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Cartel para invitar 
LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA-000121-PROV 

 
Remodelación en el Tribunal de Casación, Juzgado de Pensiones Alimentarias y 

Contravenciones, la Oficina Contra el Retraso Judicial, una Oficina del O.I.J. y un Cuarto de 
Telemática, del Edificio de los Tribunales de Justicia de San Ramón 

 
 El Poder Judicial; cédula jurídica número 2-300-042155-33, a través del Departamento de 
Proveeduría; despacho encargado de conducir el procedimiento de contratación; sito en el tercer piso 
del edificio Anexo B, ubicado en el Barrio González Lahmann, en la esquina formada por la calle 15 y la 
avenida 6, San José, le invita a participar en la presente contratación. 
 

El Poder Judicial, recibirá ofertas hasta las 10:00 horas del día xxx de febrero del 2016. 
 

Las ofertas deberán entregarse en sobre cerrado en la Recepción del Departamento de 
Proveeduría, sito en el 3º piso edificio Anexo B, ubicado diagonal a la esquina noroeste del Edificio de 
los Tribunales de Justicia de San José, en Bº González Lahmann, calle 15, avenidas 4 y 6, antes de la 
hora y fecha señaladas para el vencimiento de recepción de ofertas, consignando lo siguiente: 
 
Señores 
Departamento de Proveeduría Judicial 
Licitación Abreviada  2015LA-0000121-PROV 
Remodelación en el Tribunal de Casación, Juzgado de Pensiones Alimentarias y Contravenciones, la 
Oficina Contra el Retraso Judicial, una Oficina del O.I.J. y un Cuarto de Telemática, del Edificio de los 
Tribunales de Justicia de San Ramón. 
Vence a las 10:00 horas del día xxx de febrero del 2016 
Nombre del oferente:  
Si es persona jurídica número de cédula jurídica _____________________________ 
Si es persona física número de cédula física _________________________________ 
 
 
1.   Espacios a llenar por el Oferente: 
 
1.1 Datos del oferente: 
 
Nombre del Oferente:  
Nº Cédula Jurídica:  
Nº Cédula Física de quien suscribe la plica:  
Nombre del Representante:  
Nº de Teléfono:  
Correo electrónico:  
Página de Internet:  
Nº de Fax:  
Nombre del contacto:  
Nº de teléfono del contacto:  
Dirección exacta de la empresa:  
Medio idóneo para notificar:   
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1.2 Todo oferente podrá  señalar cuenta de correo electrónico, como medio idóneo para recibir 
notificaciones. El proveedor podrá validar dicha cuenta, mediante el Sistema de Validación de Cuentas 
de Correo Electrónico, mismo que se podrá acceder en la dirección electrónica 
https://pjenlinea.poder-judicial.go.cr/vcce.userinterface/ o bien ingresando a la pagina del Poder 
Judicial www.poder-judicial.go.cr ingresando a la opción "Trámites en Línea“ y luego a la opción 
“Registro y Validación de la Cuenta de Correo para Recibir Notificaciones". Para consultas previas 
sobre validaciones de correo electrónico favor comunicarse al teléfono 2295-42-43 o al correo 
electrónico faguilara@poder-judicial.go.cr con el Lic. Fernando Aguilar Arias o al correo electrónico 
mcamacho@poder-judicial.go.cr con la Licda. Mauren Camacho Fuentes. 
   
1.3 En caso de que el oferente no indique en su oferta un medio oficial para recibir notificaciones, se 
tomará para este propósito el correo electrónico que señale en la misma  quedando bajo su 
responsabilidad  que sea válido o en su defecto, se tomará el número de fax. En último caso, se 
tomará como medio para notificaciones el fax o correo que el oferente tiene señalado en el Registro 
de Proveedores. 
 
2.  Requisitos de Admisibilidad: 
 
Experiencia: El oferente deberá aportar dos cartas firmadas de proyectos iguales o similares al 
proceso constructivo que se pretende y referente a la remodelación de oficinas en la que se incluyen  
la demolición y construcción de paredes livianas, sistemas nuevos de circuitos eléctricos, de voz y 
datos, confección de estaciones modulares de trabajo, y pintura en general, que se hayan recibido a 
satisfacción por el propietario del bien, ejecutados en los últimos 7 años anteriores, contados a partir 
de la fecha de la apertura de ofertas. Estos proyectos deben ser de un monto mínimo de 
¢25.000.000,00. El oferente debe indicar en cada carta el nombre de proyecto, una descripción del 
proyecto y referencias respectivas para que el Poder Judicial pueda verificar, así como el costo total 
del mismo, fecha de realización y nombre del propietario del proyecto, números de teléfono, 
preferiblemente como se solicita en el Anexo N° 3 del cartel. En caso de aportar copias de las cartas 
deberán venir certificadas por un Notario Público. 
 
    Proyectos que se encuentren en ejecución a la fecha de vencimiento para recibir ofertas, no serán 
considerados. 
 
     En el caso de que la oferta se presente bajo la forma consorciada, bastará con que uno de los 
integrantes del consorcio cuente con la experiencia  mínima para que  la oferta no resulte 
desestimada. 

 
   Si la experiencia de uno de los participantes del consorcio fue lograda también bajo la forma 
consorciada, ésta será admisible siempre que demuestre que su porcentaje de participación en el 
consorcio con el que obtuvo dicha experiencia sea el mayor, o al menos igual al de la demás personas 
físicas o jurídicas consorciadas en ese momento, aportando para ello copia del correspondiente 
acuerdo consorcial en el que se detalle el porcentaje de participación de los integrantes. 

 
    Si la oferta es presentada en forma consorciada, y varios de sus participantes cuentan con la 
experiencia requerida; para definir la experiencia del consorcio participante, se realizará la sumatoria 
de las referencias de experiencia de sus miembros, en tanto proceda, para lo cual deberán aportarse 
las cartas de referencia, bajo las mismas condiciones requeridas en el apartado de experiencia mínima 
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requerida, donde se haga constar la experiencia que posee cada una de las participantes que 
conforman el consorcio. 

 

     Si la oferta es presentada en forma consorcial, deberá aportar el acuerdo consorcial debidamente 
suscrito por los integrantes del consorcio y el cual debe apegarse a lo previsto en el artículo 75 del 
Reglamento a la Ley de contratación Administrativa, tal y como lo solicita la cláusula 2.1.23. Cabe 
señalar que en dicho documento se debe indicar el nombre del integrante al cual deberá ordenarse los 
pagos, número de cuenta cliente y nombre del Banco en el que se debe realizar el depósito. Además 
el contenido del acuerdo. 
 
    Para el caso de ofertas en consorcio, el consorcio y sus integrantes deberán sujetarse las 
estipulaciones contempladas en este cartel, y a las regulaciones específicas contempladas en el 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa para esta forma de participación.  Asimismo, en la 
oferta deberá señalarse a nombre de quien deberá efectuarse el pago en caso de resultar 
adjudicatarios y acompañar el respectivo acuerdo consorcial que cubra al menos los aspectos 
estipulados en el artículo 75 del citado Reglamento. 
 
3.  Condiciones específicas de la contratación: 
 
Vigencia de la 
Oferta: 

120 días hábiles a partir de la fecha de recepción  de ofertas. 

Lugar de Entrega: Edificio de los Tribunales de Justicia de San Ramón, en coordinación con el Arr. 
Sergio Sotelo Doña, teléfono 2295-3793, correo electrónico ssotelo@poder-
judicial.go.cr 
 

Plazo de Entrega   
máximo admisible 
para toda la obra: 

Plazo de entrega.       
El Contratista debe entregar la obra terminada en un plazo de 30 días hábiles, el 
cual inicia su contabilización una vez recibido el pedido, ya sea de manera física 
o por fax lo que ocurra primero. 
 
De previo al inicio de la obra, se le concede un plazo de 5 días hábiles 
adicionales al plazo indicado anteriormente (30 días hábiles) con el fin de que el 
adjudicatario coordine todo lo concerniente con la fecha del inicio de la misma, 
incluyendo la coordinación de la reunión en la cual se llegarán a los acuerdos 
sobre tramitología y procedimientos a seguir, con el profesional a cargo de la 
obra designado por el Departamento de Servicios Generales. 
 

Garantía mínima 
admisible:  

El contratista debe de garantizar el perfecto funcionamiento de la obra 
ejecutada por un período de un año a partir de la fecha de su entrega, 
obligándose a realizar las correcciones necesarias cuando sufran un deterioro 
mayor del normal en el plazo estipulado por algún daño que se presente en la 
obra. 
 
El Adjudicatario debe garantizar por escrito toda la pintura por un período de 
dos años a partir de la fecha de entrega de la obra, obligándose a pintar de 
nuevo cuantas veces sea necesario, las superficies que sufran un deterioro 
mayor que el normal en el plazo antes estipulado, a criterio de los Inspectores. 
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4. Certificaciones y otros documentos que debe aportar el oferente: 
 
1. Certificación  de que se encuentra al día en el pago de las cuotas obrero patronales con la Caja 
Costarricense de Seguro Social, (ver detalle en Condiciones Generales) 
2.  Adjuntar fotocopia de la cédula de identidad de la persona que firma la plica y detallar claramente 
el número de cédula jurídica 
3.  Timbre de la Ciudad de las Niñas por valor de ¢20,00. 
4.  Timbre del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica por valor de ¢200,00. 
5. De conformidad con el Decreto Ejecutivo 33111-MEIC del 6 de abril de 2006”Reglamento a la Ley 
de Fortalecimiento de las PYMES”.Ley No.8262 del 2 de mayo de 2002 y la Ley de Incentivos para la 
Producción Industrial.  En caso de que la empresa oferente sea PYME, deberá presentar en la oferta 
una certificación emitida por la Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio en la que se demuestre que la oferente cuenta con la condición de 
PYME de producción nacional en el producto o servicio  específico que se está licitando, con no más 
de 6 meses de emitida, adicionalmente se deberá de indicar si se es PYME de industria, servicio o 
comercio (en el caso de las ofertas que se presenten en consorcio, bastará con que uno de sus 
miembros demuestre que es PYME en el bien o servicio que se licita, para lo cual deberá presentar 
dicha certificación con no más de 6 meses de emitida). 
7.  Personería jurídica. 
8. Certificación de la propiedad de las  acciones de la empresa. 

 

5. Consultas y aclaraciones: 
 

Correo electrónico: Fax: Teléfono: 
Nombre del Profesional de 

Proveeduría 

kgutierrez@poder-judicial.go.cr 2221-8983 2295-3295 
2295-3623 

Licda. Karla Gutiérrez Vindas 

 

6. Información general:  
 
6.1 Para esta contratación que promueve el Poder Judicial, los oferentes que participen deben 
observar y ajustarse en lo pertinente a lo indicado en los documentos adjuntos: ANEXO 1: 
Condiciones especificas de la contratación, ANEXO 2: Condiciones Generales. 
 
6.2 Toda mención en el pliego de condiciones de: catálogos, nombres, marcas, especificaciones y 
otras  indicaciones que llegaren a corresponder a determinadas casas comerciales, deben tomarse 
únicamente a título de referencia, pues han sido citados solamente con el propósito de identificar, 
describir e indicar las características de los objetos deseados para mayor claridad de los participantes 
y desde luego, se aceptan mejoras y ventajas. Cuando se mencione la marca de algún objeto o 
característica inherente a él, se entenderá que puede ser suplido en forma equivalente, pero de 
calidad y especificaciones iguales o superiores a las de las marcas señaladas. 
 
7.  Declaración Jurada: 
 
Declaro bajo juramento: 
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1) Que mi representada (en caso de persona jurídica) se encuentra al día en el pago de impuestos 
nacionales y municipales.  Que (en caso de persona física) me encuentro al día en el pago de 
impuestos nacionales y municipales. 
 
2) Que mi representada (en caso de persona jurídica) no esta afecta por causal de prohibición para 
contratar con el Estado y sus Instituciones según lo indicado en el art. 22 y 22 BIS de la Ley de 
Contratación Administrativa. Que (en caso de persona física) no estoy afecta por causal de prohibición 
para contratar con el Estado y sus Instituciones según lo indicado en el art. 22 y 22 BIS de la Ley de 
Contratación Administrativa. 
 
3) Que mi representada (en caso de persona jurídica) no se encuentra inhabilitada para contratar con 
el sector público de conformidad con el artículo 100 y 100 BIS de la Ley de Contratación 
Administrativa. Que (en caso de persona física) no me encuentro inhabilitada para contratar con el 
sector público de conformidad con el artículo 100 y 100 BIS de la Ley de Contratación Administrativa. 
 
4) Que las personas que ocupan cargos directivos o gerenciales, representantes, apoderados y los 
accionistas de esta empresa no se encuentran afectos por las incompatibilidades que indica el art. 18 
de la “Ley Contra  la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito en la función Pública”. 
 
5) Que mi representada (en caso de persona jurídica) se encuentra al día en el pago de las 
obligaciones con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), conforme lo 
estipulado en el artículo 22 de la Ley 5662.  Que (en caso de persona física) me encuentro al día en el 
pago de las obligaciones con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), 
conforme lo estipulado en el artículo 22 de la Ley 5662. 
 
6) Que mi representada (en caso de persona jurídica) se encuentra al día con el pago del impuestos a 
las sociedades, conforme lo establece el artículo 2 de la Ley de Impuestos a las Personas Jurídicas y 
artículos 2 del Reglamento para la Aplicación Registral de la Ley de Impuestos a las Personas Jurídicas 
 
7) Declaro que acepto y cumpliré fielmente con las condiciones, requerimientos, especificaciones y 
requisitos técnicos de esta contratación. 
 
8) Declaro que mi representada cuenta con la suficiente solvencia económica para atender y soportar 
el negocio que oferto en caso de resultar adjudicatario.    
 
9)  En caso de que existan subcontratistas, en la oferta se debe indicar, las personas físicas o jurídicas 
a quienes se pretende subcontratar. En ese detalle, se indicarán los nombres de todas las empresas 
con las cuales se va a subcontratar, incluyendo su porcentaje de participación el cual no podrá superar 
el 50% del contrato que se pretende obtener en el costo total de la oferta. 
 
Además deberá presentar, nota original suscrita por el subcontratado, donde éste último muestre 
conformidad a prestar sus servicios para la empresa oferente y en el proyecto de interés. 
 
Deberán aportar las mismas declaraciones juradas presentadas por el oferente y deberán aportar una 
certificación de los titulares de su capital social y de sus representantes legales, cuando ello 
corresponda. 
 
De no existir subcontratistas debe manifestarlo en la oferta. 
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10) Declaración jurada de que el personal propuesto para la realización del proyecto no tiene ningún 
asunto judicial en trámite en los despachos en los que está realizando las labores de los trabajos que 
se estarán contratando.  
 
Nombre y Firma del Oferente o su representante_______________________________,  
Cédula: _________________          Fecha: _____________ 
 

Este documento está disponible en la página Web del Poder Judicial, Departamento de Proveeduría 

https://www.poder-judicial.go.cr/proveeduria en el aparte de Invitaciones 
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8. COTIZACIÓN DEL PRECIO 
Descripción Precio total de 

la obra 
Garantía 
ofrecida 

Plazo de 
entrega 

Remodelación en el Tribunal de Casación, 
Juzgado de Pensiones Alimentarias y 
Contravenciones, la Oficina Contra el Retraso 
Judicial, una Oficina del O.I.J. y un Cuarto de 
Telemática, del Edificio de los Tribunales de 
Justicia de San Ramón. 

   

 

* La oferta deberá incluir todos los impuestos que la afectan. El Poder Judicial no exonerará ningún 

impuesto de materiales ni equipos que se incorporen a la obra, por lo que se entenderán incluidos en 

el precio ofertado. 

 
Nombre y Firma del Oferente o su representante ______________________________ 

Cédula: _________________ 

Fecha: __________________ 
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Presupuesto detallado de la remodelación en el Tribunal de Casación, Juzgado de 
Pensiones Alimentarias y Contravenciones, la Oficina Contra el Retraso Judicial, una 
Oficina del O.I.J. y un Cuarto de Telemática, del Edificio de los Tribunales de Justicia 

de San Ramón. 
 

 

CANTIDAD UNIDADES DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL 

                       DEMOLICIONES:   

 METRO  DEMOLICION PARED LIVIANA   

  METRO DEMOLICION PARED CONCRETO   

  UNIDAD  PUERTA DESINSTALAR   

  GLOBAL MOBILIARIO DESINSTALAR   

   PAREDES Y PUERTAS:   

 METRO PARED TIPO 1 (2.70) C/C C/P    

  METRO PARED TIPO 2 (2.70)   

 METRO PARED TIPO 3 (2.70)   

    M2 PINTURA PAREDES EXISTENTES   

 UNIDAD PARED ALUMINIO Y VIDRIO   

 UNIDAD PUERTA TIPO A - MANIJA    

  UNIDAD PUERTA DOBLE TIPO B   

 UNIDAD PUERTA A REUBICAR    

 UNIDAD PUERTA ALUMINIO Y VIDRIO   

 UNIDAD VENTANA ALUMINIO Y VIDRIO   

  MOBILIARIO:   

 UNIDAD MUEBLE ATENCION PERSONALIZADA   

  SISTEMA ELECTRICO:    

 UNIDAD  REUBICAR LAMPARA   

 UNIDAD   LAMPARA 504 INSTALADA    

 UNIDAD  APAGADOR 1 VIA INSTALADO    

 UNIDAD  TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 
INSTALADO 

  

 UNIDAD  SALIDA VOZ Y DATOS    

 UNIDAD SALIDA DATOS   

 UNIDAD  SALIDA VOZ   

 UNIDAD  PATCH PANEL DE 24 ESPACIO   

 UNIDAD  CENTRO DE CARGA 42 CIRCUITOS   

  CUARTO DE RACK   

 UNIDAD PAREDES   

 UNIDAD PUERTA   

 UNIDAD SALIDAS ELECTRICAS   

 UNIDAD SALIDAS VOZ Y DATOS   

 UNIDAD LUMINARIAS   

   COSTOS DIRECTOS:   

 % ADMINISTRACION DE LA OBRA   

 GLOBAL VIATICOS Y HOSPEDAJE   

 % UTILIDAD CONTRATISTA   

  % IMPREVISTOS   

      

  COSTO DEL PROYECTO   
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ANEXO Nº 1 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Objetivo:  
 
Remodelación en el Tribunal de Casación, Juzgado de Pensiones Alimentarias y Contravenciones, la 
Oficina Contra el Retraso Judicial, una Oficina del O.I.J. y un Cuarto de Telemática, del Edificio de los 
Tribunales de Justicia de San Ramón. 
 
Alcance del proyecto: 
 
El trabajo consiste en realizar una remodelación interna en el edificio de los Tribunales de Justicia de San 
Ramón. Se llevarán a cabo actividades de demolición de algunas paredes livianas como unas de concreto, 
desinstalar dos muebles de mostrador existentes, sellar y abrir buques de puertas y ventanas, construir 
paredes livianas de fibrolit como de vidrio y aluminio. También se deberán confeccionar nuevas puertas 
de madera y aluminio y vidrio. Por otro lado se desinstalarán nueve estaciones de trabajo confeccionadas 
en muebles modulares, para luego reinstalarlas en el lugar que se indica en los planos constructivos 
adjuntos. Se incluye en esta contratación la confección e instalación de un mueble del tipo modular para 
el mostrador de atención del público. El contratista deberá contemplar la pintura de todo el área a 
intervenir tanto paredes nueva y existentes, tomando en cuenta los marcos de madera de puertas, 
ventanas y rodapiés, además del cielo raso de internit o fibrolit.  
 
Formarán parte de este trabajo aquellas actividades eléctricas tales como: la reubicación de dos tableros 
eléctricos de donde saldrán los circuitos para la nueva ubicación de las lámparas y de los tomacorrientes, 
a su vez el contratista deberá suministrar con el cableado y todos los accesorios necesarios para que los 
puestos de trabajo dispongan de los circuitos de  de voz y datos, o puntos de red y líneas telefónicas,  en 
los lugares que se indican en los planos constructivos adjuntos.   

 
Aspectos Generales: 
 
Visita al sitio 
 
Los oferentes interesados en realizar la visita al sitio pueden presentarse en el Edificio de los 
Tribunales de Justicia de San Ramón, para realizar una única visita al sitio de instalación, el xx de 
xxx del 2015 a las 10:00 a.m, para lo cual pueden coordinar dicha visita con el Arq. Sergio 
Sotelo Doña del Departamento de Servicios Generales, al teléfono 2295-3703, ssotelo 
@poder-judicial.go.cr. 
 
Se recomienda realizar esta visita previa al proyecto ya que es de suma importancia para el oferente por 
cuanto deberá examinar y analizar el sitio de las obras, deberá  tomar las medidas necesarias, para 
realizar sus propios cálculos, los que deben incluir todos los materiales, mano de obra, herramientas, 

Comentado [kgutierre1]: La fecha y hora de la visita al 
sito se coordinará antes de la publicación de la 
invitación. 
Favor aportar la información que falta. 
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andamiaje, condiciones de trabajo y todo lo  necesario para terminar y entregar un trabajo de alta 
calidad constructiva y operativa.  
 
Esta visita se llevará a cabo con el fin de que el oferente pueda examinar detalladamente el sitio de las 
obras (hacer las mediciones respectivas para corroborar y confirmar lo indicado en planos), los planos 
constructivos, éstas especificaciones escritas y las aclaraciones dadas por el Inspector del Poder Judicial 
encargado, quedando convenido de mutuo acuerdo con la Institución que la presentación de la oferta, 
será considerada en rigor como prueba de que el Oferente ha procedido al examen antes referido y que 
el mismo está familiarizado con las características, calidad y cantidad de la obra a ejecutar y de los 
materiales a proveer. 

 
El hecho de no visitar el sitio, por parte de los y las eventuales oferentes, no podrá tenerse como un 
elemento que impida presentar una oferta y apegada a los requerimientos cartelarios. Es necesario 
indicar que la ausencia en la visita al sitio no se puede establecer como una causal de exclusión de los 
y las oferentes, sino que se entiende como una herramienta útil para los y las oferentes cuya 
utilización es responsabilidad de los y las oferentes. 
 
Esta visita es de suma importancia para el  oferente, ya que le permitirá al oferente tener 
conocimiento de campo en el área donde se va a llevar a cabo la obra y poder cotizar un precio que 
contemple todos los requerimientos.  De igual manera tendrá la facilidad de realizar consultas en el 
sitio que posteriormente podrá canalizarlas por escrito ante el Departamento de Proveeduría y obtener 
una respuesta por escrito que respalde su propuesta donde aclare cualquier duda. 
 
El oferente puede revisar el sitio de las obras, mediante la visita al sitio, para considerar su 
complejidad, cualquier duda entre lo mostrado en planos debe plantearlo a la inspección por escrito 
para su correcta aclaración. 
 
Será responsabilidad única y exclusiva del contratista mantener y reparar cualquier daño o desperfecto 
causados al resto de elementos del edificio: paredes, cielos, pisos, enchapes, pinturas, instalaciones 
electromecánicas, etc, existentes en las inmediaciones del área de trabajo, se entiende también por esto 
los elementos afectados por los trabajos de demolición: cielos, pisos, paredes, techo etc.  
El monto del contrato original cubre las obras indicadas en planos y especificaciones escritas, a 
realizarse en la zona de trabajo, así como las que el Contratista considere necesarias. 
La institución, por medio de los Inspectores, se reserva el derecho de hacer cualquier alteración en los 
planos y especificaciones, siempre que estos no signifiquen aumento en el precio del Contrato. Si 
significare aumento en el precio, se acordarán las modificaciones en la obra y costos de común 
acuerdo. Se requerirá de una autorización con anterioridad a su realización y por escrito, por parte de 
la Institución para autorizar alguna obra extra. 
 
El tiempo de ejecución de las obras deberá indicarse claramente en la oferta en días hábiles.  
Todo ello a partir del momento de emisión del pedido  y su entrega por parte de la 
Institución. 
 
Será responsabilidad del contratista el colocar los elementos necesarios, debidamente asegurados y 
guardar las previsiones de seguridad en la ejecución del trabajo. 
  
Generalidades: 
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De detectarse una omisión en materiales u otro elemento, que no se indica en estas especificaciones o 
planos, para la debida y correcta finalización y correcta funcionalidad  del trabajo a realizar, se deberá 
aclarar y mencionar en la oferta, de lo contrario se asume que con lo indicado en las presentes 
especificaciones y planos es necesario para terminar el presente trabajo a satisfacción de la institución. 
Cualquier omisión no libera al contratista de la obligación de dejar totalmente terminada la obra a entera 
satisfacción de los Inspectores asignados por el Poder Judicial. 
Cualquier duda u omisión detectada por el contratista deberá ser consultado por escrito antes de 
presentar la oferta formal para la ejecución de los Trabajos ante el Departamento de Proveeduría. De no 
ser así, cualquier situación que se presente en la construcción, se considerará extemporánea y no se 
reconocerá ningún pago adicional al monto del contrato. Situaciones similares serán resueltas por el 
inspector a última instancia y su resolución será definitiva. 
En caso de duda respecto a la nomenclatura en referencia a lo conocido comúnmente o respecto a lo 
especificado en manuales, o respecto a estas especificaciones escritas, los Inspectores aclararán dentro 
del cartel y de previo a la apertura lo requerido. 
 
Todos los materiales a usar serán de primera calidad, libres de defectos o alteraciones que incidan en 
el acabado final, resistencia y durabilidad de los elementos a construir.   
 
Es por entero responsabilidad del Adjudicatario el obtener de los Inspectores la aprobación de los 
materiales, presentando catálogos y / o muestras, etc, y hacer los pedidos correspondientes con la 
anticipación que sea necesaria para tener todos los materiales a tiempo en la obra. 

 
En general, el Adjudicatario velará por el cuido de las obras hasta el recibo final de las mismas. 
Se deberá tomar las medidas necesarios para asegurar el perímetro en que se está trabajando, para 
evitar algún accidente o extracción de alguna herramienta o material. 

  
El plano contiene todas las actividades propias de la obra, aún cuando no se especifiquen por escrito. 
Por lo tanto el contratista está en la obligación de considerar todas las actividades detalladas en los 
dibujos, suministrando los materiales y mano de obra implícitos, es obligación del oferente 
consultar con el inspector de la obra cualquier detalle que considere importante antes de 
presentar su oferta.  

 
Si no hay una indicación expresa sobre el mobiliario que se ha dibujado en el plano es porque se debe 
tomar únicamente como referencia sobre todo para ubicar los circuitos eléctrico o de voz y datos que 
sean necesarios.   

  
Todos los materiales, mano de obra y equipo a utilizar en la obra deberán ser de primera calidad y se 
advierte que en caso contrario la institución por medio de la inspección asignada, tiene el derecho de 
revisar los mismos, solicitar pruebas de resistencia de materiales, calidad u otras que fueren 
pertinentes. En caso de comprobarse la utilización de materiales de dudosa calidad, el inspector podrá 
exigir la demolición, los cambios y reparaciones que fueren necesarios a efecto de salvaguardar la 
calidad de la obra. El contratista deberá correr con los costos que lo anterior pueda ocasionar. 

  
Se deberá tener en cuenta que actualmente el espacio donde se instalarán las estaciones, está 
ocupado, por lo que se deberá plantear la ubicación de las estaciones de trabajo, de la manera más 
adecuada y ordenada sin perjudicar el funcionamiento normal del despacho, por lo que el contratista 
deberá trabajar en horas hábiles y no hábiles.  
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El oferente entregará dentro de la oferta un cronograma de trabajos, indicando las etapas y los 
tiempos en que se llevará a cabo la desinstalación y reubicación del mobiliario y equipo a ubicar en la 
zona de trabajo, esto con la debida coordinación con la Administración del edificio.  
  
 
 
 
Mueble de mostrador: 
  
Se recomienda que el oferente se apersone al sitio, con el fin de que pueda verificar las medidas, las 
conexiones de electricidad que existen en la actualidad, esto con el fin de poder adecuar en su 
totalidad las estaciones de trabajo indicados en la planta de distribución arquitectónica, con el fin de 
que los elementos mencionados tengan las conexiones necesarias para el nuevo acondicionamiento 
eléctrico planteado de acuerdo a planos. 
 
El contratista está en la obligación de suministrar, diseñar e instalar debidamente funcionando, el 
mostrador de dos espacios de atención al público, indicadas esquemáticamente en planos y de 
acuerdo a las características constructivas establecidas en las presentes especificaciones, además de 
las que el contratista considere necesarias y adecuadas para una construcción y 
funcionamiento adecuado de los elementos a elaborar.  El contratista tendrá que construir los 
mostradores, que se indican en la planta de distribución, estos deberán ser construidos con los 
materiales que abajo se indican y los que el contratista considere adecuados para elaborar un trabajo 
de calidad y de perfecto funcionamiento. (Ver planos). 

 
Cada módulo cuenta con una lapicera, un archivador móvil, el sobre respectivo con sus patas o 
apoyos, un porta teclado y los paneles correspondientes. 
 
El contratista deberá entregar el mostrador, funcionando con el suministro de electricidad así como de 
voz y datos para cada usuario. 
 
Esta estación de trabajo será del tipo modular desarmables con estructura de primera calidad. 
Todos los materiales a usar serán de primera calidad, libres de defectos o alteraciones que incidan en 
el acabado final, resistencia y durabilidad de los elementos a construir. 
 
Los diseños de estos muebles son esquemáticos, el contratista se obliga a colocar todos 
los refuerzos necesarios, además de los indicados para dejar una estructura fuerte, 
agradable en su apariencia y de la aceptación de la inspección. 

 
Todo el mobiliario tendrá colores, tonos y terminaciones que se escogerán por medio de los 
inspectores de la Unidad de Arquitectura. 
Por lo tanto, el contratista una semana después que se haya iniciado la obra, deberá presentar las 
muestras ante dicha unidad. 
 
Las partes de los módulos a instalar deben ser intercambiables, de conexión fácil y rápida, que se 
puedan expandir o reconfigurar, desarmar, trasladar y reutilizar sin ningún deterioro. Los mismos 
deberán disponer de niveles que permitan su adecuación a variables de piso y paredes.  
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El sitio donde se propone la instalación de la estructura se encuentra actualmente ocupada por lo que 
el contratista deberá tomar la previsión en cuanto a la disponibilidad para la instalación.  
 
El contratista está en la obligación de suministrar e instalar el mobiliario modular indicado en planos 
de acuerdo a las características constructivas indicadas en los mismos, a las presentes 
especificaciones y a las que el contratista considere necesarias para el correcto funcionamiento de los 
elementos a elaborar. 
 
El oferente deberá verificar en el sitio cualquier elemento propio del área a ocupar para 
tomar las previsiones del caso en cuanto a ajustar sus modelos específicos a las áreas 
dónde se va a realizar la instalación. 

  
          Podrá proponerse variaciones en cuanto al distanciamiento indicado para ajustarlo a 
modulaciones específicas del oferente, pero guardando la configuración general propuesta. 
 
Todo el mobiliario que se construya debe cumplir a cabalidad con lo establecido en la Ley 7.600, para 
la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, así como normas y reglamentos 
anexos a la Ley. 
 
Cada módulo o mostrador de atención al público estará compuesto de los siguientes 
materiales: 
 
Superficies del mostrador: 
 
Todas las superficies deben ser construidas con aglomerado (tablero de partículas) de 30mm de 
espesor (no se debe emplear espesores menores ya que bajo ciertas longitudes las superficies se 
pueden doblar). 
El aglomerado debe poseer una densidad mínima de 630 Kg/cm³. 

 
El acabado de las mismas será con laminado plástico mate de 0.8mm de marca reconocida (Wilsonart, 
Formica, Puricelli, Lamitech) que cumpla con la norma Nema y que sea de tipo postformable. 
 
No se acepta acabado de superficies a base de melamina, ya que la misma posee un espesor 
promedio de +- 0.2mm lo cual la hace apta para superficies verticales u horizontales de bajo 
rozamiento (estantes, carcazas, etc) pero no está calificada para las superficies de trabajo de alto 
rozamiento. 
 
El adhesivo empleado para unir los laminados a los sustratos debe ser de tipo rociado (spray) 
recomendado por el fabricante del laminado (en cada caso) que garantice que no habrá 
desprendimiento en el futuro. 
 
Las superficies que por su forma (Peninsulares, Golf, orgánicas, semicirculares, etc) no puedan ser 
postformadas, deben tener acabado su cantos con tapacanto empotrable de polivinil. 

 
Gaveta de Lápices: 
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Se colocarán en todas las estaciones de trabajo,  sobre el gavetero móvil.  Sus medidas son 50cm de 
frente, 40cm de fondo y 10cm de alto, se le instalará cerradura del tipo Yale. La gaveta deberá 
disponer de guías telescópicas de acero inoxidable con las siguientes características: 
Riel de ¾ de extensión 
Retenedor de balines de una sola pieza 
 
Deflexión mínima 
Parada por fricción al final de la carrera 
Fácil montaje y desmontaje de la gaveta. 
 
Gaveta de teclado: 
Serán de plástico prefabricadas estándares a las que se encuentran en el mercado. 
La gaveta debe disponer de guías telescópicas de acero inoxidable con las siguientes características: 
Riel de ¾  de extensión. 
Deslizamiento por medio de balineras tipo Derlin con frenos de límite en uretano. 
Retenedor de balines de una sola pieza. 
Deflección mínima. 
Parada en posición extendida. 
Soporte de Aluminio al sobre de trabajo. 
 
Patas de apoyo: 

 
Las patas de apoyo lisas, ambas caras en melamina o similar, deben poseer como mínimo, 30mm de 
espesor y sus cantos deben estar protegidos contra los golpes con tapacanto empotrable de polivinil, 
esquineros de plástico inyectado, molduras u otro elemento que a criterio de los inspectores garantice 
la integridad del producto bajo las condiciones normales de uso diario. 
 
Deben poseer como mínimo 2 tornillos de nivelación para salvar pequeñas deficiencias del piso. El 
rango de los mismos debe ser de por lo menos 30mm. 
 
Cuando se empleen apoyos de metal, el mismo debe recibir su debido proceso de fosfatado y 
esmaltado al horno. El acabado debe ser  texturado (martillado, gofrado o simlilar) ya que brinda 
mayor resistencia a los impactos y ralladuras. Se deben preferir los acabados a base de pintura 
electrostática en polvo. (al final del texto se indican los parámetros de evaluación para este tipo de 
acabado). 

 
Gaveteros móviles (arturitos): 
 
Los gaveteros móviles (tipo arturito), deberán tener dos gavetas medianas y una de archivo tamaño 
legal, con su respectivo fondo y soportes para carpetas colgantes. 
   
Llavín cierre monocromado tipo central que cierra todas las gavetas a la vez (debuena calidad como 
igual o superio a Yale, Hafele), rodines de ruedas gemelas y con cobertor. 
La carcaza debe ser de tablero melamínico con cantos de polivinilo con un espesor mínimo de 17mm. 
La tapa superior y frentes de gavetas deben estar acabados con laminado post-formado.  
Los llavines deben ser de calidad reconocida. Indicar la marca de las cerraduras. 
Las unidades de tipo fijo, deben poseer un sistema de nivelación y fijación a la superficies. 
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Sus medidas serán de 40 cm de frente, 50 cm de fondo y 60 cm de alto, con rodines de 40 mm de 
diámetro, permitiendo que se pueda colocar debajo de la gaveta de lápices. 

 
Arquitectura 
 
Paredes de fibrocemento a construir:  
 
Se han establecido a tres tipos de paredes según sea las funciones que van a desempeñar los 
funcionarios en el edificio, la tipo 1 será para dar privacidad entre dos oficinas, la tipo 2 otra para permitir 
la entrada de luz y ventilación al interior de la oficina. La pared tipo 3 con celosías a la altura del cargador 
de puerta para dar ventilación a los espacios de bodegas. Como se indica en los detalles adjuntos se 
construirán paredes de fibrocemento o Fibrolit doble forro en láminas completas de 1.22 x 2.44 mts. por 
8 mm de grosor. 
 
  Se colocarán sobre una estructura de H.G. del tipo CJ, CS, U  de acuerdo a las recomendaciones del 
fabricante con piezas verticales a cada 0.61 mts y piezas horizontales a cada 0.61 mts.  Las láminas de 
Fibrolit deben instalarse  con una separación  de 4 mm. entre si. 
 
Para la pega se usarán  tornillos autorroscantes de 6 x 25.4 mm con aletas avellanantes a una distancia 
mínima de 15 mm, desde las orillas de la lámina y nunca en las esquinas.  Serán a ocultar en el Fibrolit 
mediante avellanado, enmasillado y lijado hasta lograr una superficie lisa. 
 
El anclaje al piso se hará mediante tornillos AR de 12 x 31.7 mm máximo y spander N° 8 con arandelas 
planas. Deberán acatarse todas las recomendaciones de la casa fabricante para la instalación de su 
producto bajo el sistema MURO SECO. 

  
Rodapies: 
En las paredes nuevas se colocarán rodapiés de madera igual a los originales del edificio en todas las 
intersecciones de las paredes con el piso. 
Se exigirá la colocación de piezas completas siempre que sea posible, reduciendo las juntas a un mínimo 
y localizándolas en las esquinas, contra marcos de puertas, etc.  

 
Batientes: 
Se colocarán batientes de cedro o laurel de primera calidad de 1.25 cm. x 2.50 cm.,  
Deberá estar a perfecto plano respecto a sus ejes principales y en completo contacto con el marco. 
Con la puerta cerrada, deberá haber un contacto continuo, firme y libre de juegos o zonas forzadas. El 
batiente se fijará al marco mediante clavos cada 0.20 m. embutidos y enmasillados para dar un acabado 
perfecto a juicio de los  

 
Demoliciones: 
Todo proceso de demolición irá precedido de una restauración de la superficie del piso y del cielo raso, 
dejando dichas superficies idénticas a las existentes. 

 
Pintura en Paredes nuevas en de Fibrolit y cielorrasos: 

 
Se aplicaran como mínimo dos manos de Acrilatex Satinada.(High Standard Latex Satinada 5000 o 
similar) en paredes cuyo color debe se aprobado por los Inspectores del Poder Judicial y dos manos 
como mínimo en cielorrasos de pintura Goltex color blanco de la marca Sur, en todas las áreas a 
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remodelar. Es necesario el enmasillar y preparar las superficies adecuadamente, dejando aplicando 
debidamente el sellador de concreto correspondiente antes la pintura. 
 
  Todas las pinturas utilizadas deben cumplir con las pruebas de calidad estipuladas y garantizadas por 
escrito por el fabricante. Dicho certificado deberá indicar cada tipo de pintura y  su clasificación utilizada 
en la obra. Se deberá indicar datos como resistencia a la abrasión, humedad, álcalis, grasas, aceites, y 
otros aditivos. Dicho certificado deberá ser avalado por la casa fabricante de la pintura utilizada, y 
entregarse como requisito para  la recepción de la obra. 
 
Salvo indicación contraria, todas las superficies se pintarán con dos o más manos de pintura hasta que la 
superficie quede completamente homogénea. 
 
Todas las pinturas, primarios, diluyentes e impermeabilizantes, deben tener la aprobación de los 
Inspectores y deben ser de primera calidad, de una marca reconocida en el mercado.  Tanto las pinturas 
para interiores como las empleadas para exteriores deben ser especiales para cada fin. 

 
El Adjudicatario está en la obligación de presentar a los Inspectores, catálogos, así como a presentar las 
pruebas que se solicitan de la clase de pintura que piensa utilizar, tanto para la aprobación como para la 
selección de colores, sin que por ello el contratista deba cobrarlas. 
 

 Todas las superficies que se van a pintar deberán limpiarse y prepararse adecuadamente incluyendo 
enmasillado con masilla plástica aprobada por los Inspectores, para cubrir junturas entre el repello y los 
marcos, etc.  Las superficies que no queden adecuadamente cubiertas con las manos que se estipulan 
como mínimo, serán nuevamente pintadas por cuenta del Adjudicatario hasta que queden 
satisfactoriamente terminadas, con un acabado parejo y liso, sin rayas de brocha, manchas ni tonos 
distintos. 

 
Se pintará únicamente las paredes nuevas y existentes de toda el área intervenida en la remodelación   
La calidad de la pintura como el color deberán ser iguales al existe en el edificio. 
 
Puertas de Madera: 
 
Se colocaran puertas nuevas suministradas por el contratista. El contratista se encargará del suministro y 
de su adecuada instalación y adecuación al buque respectivo. 
 
Los tipos y dimensiones de las puertas son las indicadas en los planos.  Todas las dimensiones de los 
buques deberán verificarse en obra antes de proceder a la adecuación e instalación de las puertas. 
 
El Adjudicatario será el único responsable por  el ajuste e instalación de las puertas en los respectivos 
buques. Los traslados y/o ajustes  de las mismas se deberán corregir sin responsabilidad ni costo  
adicional para la Institución.  
 
Los marcos de madera se construirán en laurel cepillado de primera calidad de 3.18 x 10 cm. excepto 
donde se indique lo contrario en planos; serán fijados con tornillos remetidos en la madera u fijados al 
concreto con expander plásticos, luego se rellenarán con masilla para madera hasta que las superficies 
expuestas queden lisas. 
 
Toda la madera será de primera calidad, libre de nudos sueltos, reventaduras y defectos a juicio de los 
Inspectores. 
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Todas las puertas de madera a suministrar  disponen de una altura promedio de  2.10m  y su anchos 
varían desde 0.80 a 0.95 m. 
 
Las medidas de los listones del bastidor serán medidas ya terminadas y sus pegas se harán sin 
excepción, cabacoteadas, espigadas y encoladas con pegamento 100% impermeable. 
Todos los listones horizontales  de las puertas con forro de plywood, tendrán perforaciones o ranuras que 
garanticen la ventilación interior de todos los tramos de la puerta. 
Las puertas se instalarán del tamaño exacto del marco y en sitio se cepillarán sus cantos hasta dar un 
claro de 3.00 mm entre sus cantos y el marco en total. 
 
 
 
Cerrajería en Puertas de Madera: 
 
Los herrajes nuevos del tipo, weiser igual o superior, de pomo de acero inoxidable de igual calidad  a las 
utilizadas en el edificio.  En caso de que el Adjudicatario desee presentar otros modelos, estará en la 
obligación de presentar catálogos, especificaciones y muestras de cerraduras (similar al modelo RHODES 
de SCHLAGE en acero inoxidable, grado 2), quedando a discreción de los Inspectores el aceptar o no 
otros modelos.  
 
Puertas y paredes de vidrio y aluminio 

 
En los planos se indican los lugares donde se instalarán las puertas de aluminio así como lo 
ventanales que van de piso a cielo.  La construcción se llevará a cabo de acuerdo a las dimensiones, 
tipos de marco y cerraduras mostradas en los mismos planos, y deberán considerarse los siguientes 
aspectos:  
 
Materiales e instalación 

 
El Contratista deberá suplir las puertas de aluminio indicadas en planos, de acuerdo con a las 
medidas, tipo y diseño solicitado: 
Las Puertas serán iguales o similares a las producidas por Extralum con aluminio anodizado color 
natural. 
Quedan incluidos dentro de estas especificaciones, todos los elementos necesarios para el correcto 
funcionamiento de las puertas, tales como rieles, pivotes, jaladeras, guías cerraduras y picaportes.  
Todo este material a emplear, deberá ser de aluminio anodizado del mismo color y de la misma casa 
proveedora. 
Todas las puertas de aluminio deberán llevar cerraduras similares o iguales a las producidas por la 
casa Adam Rite, serie MS-1850A, a juicio del Inspector, con picaportes de cucharilla Flash Bolt, arriba 
y abajo. 

 
Acabados 
 
La fabricación deberá ser hecha en planta, debiendo tener especial cuidado al tomar las medidas 
correspondientes para evitar desplomes. 
La continuidad de las piezas (perfiles), unos con otros, debe ser nítida, sin rebabas, desplomes, 
rígidas y sin rayaduras visibles por los cortes de cierra.  No deben existir filos cortantes, áreas ásperas 
o agujeros.  El Inspector podrá solicitar el cambio de los perfiles que no reúnan estas características.  
El aluminio debe tener un espesor mínimo de 1.6mm. 
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El Contratista deberá tomar las previsiones necesarias para evitar el contacto del aluminio con otros 
elementos con resultados corrosivos. 
Los cuatro extremos de las puertas deberán tener felpa en el espesor necesario y de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante, para cubrir la abertura entre el marco y ésta, de modo a producir cierre 
hermético. 
Bajo todas las puertas deberá colocarse un umbral de aluminio, similar o igual al suplido por la casa 
Extralum para cada tipo de puerta indicado. 
El Contratista deberá garantizar el cierre hermético de todas estas puertas. 

 

 

Ventanas de piso a cielo raso 
 
a) Se usarán aleaciones de aluminio, propias para los usos indicados en los planos, de acuerdo 
con las indicaciones de la Aluminum Company of América.  Los perfiles estarán libres de defectos que 
pudieran afectar su resistencia o durabilidad, de un espesor mínimo de 1.6mm y con miembros de 
refuerzo de aluminio o acero inoxidable.  En todo caso deberán usarse perfiles que garanticen la 
estabilidad de los paños de vidrio a instalarse y seguir las instrucciones que al respecto dé el 
fabricante. 
 
b) Anclajes, tornillos, tuercas, remaches, angulares de fijación, etc. usados en la ejecución del trabajo 
serán de aluminio, acero inoxidable o metales no corrosivos que afecten al aluminio, de resistencia 
adecuada para sus funciones.  No se aceptarán piezas con baño o enchapes. 
 
c) En sus partes expuestas, los herrajes deberán ser de aluminio, acero inoxidable o metales no 
corrosivos que afecten al aluminio. 
 
d) Se utilizarán perfiles anodizados, color natural.  El Contratista podrá emplear otro tipo de perfiles 
de aluminio, siempre y cuando éstos cumplan, al menos, con la misma calidad y especificaciones 
previamente aprobadas por la inspección.  Para ello deberá proporcionar toda la información de 
respaldo necesaria y la que le sea solicitada. 

 
Todas las secciones de aluminio estarán diseñadas de forma tal que resistan los esfuerzos a que 
estarán sometidas y una apariencia de calidad absoluta.  Los vidrios se montarán con empaque 
vinílico corrido o de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 
 
La máxima deflexión permitida será de 1/175, con una carga de 75Kg/cm2. 
 
Instalación 
 
Todas las piezas de aluminio deberán instalarse a plomo, nivel, escuadra, rectas, sin torceduras y 
alinearse con los otros trabajos ya ejecutados.  Todo diseño deberá hacerse para llenar las variaciones 
de la construcción. 
 
El trabajo deberá quedar muy bien terminado en todos sus detalles.  Los vanos serán encuadrados 
antes de instalar las ventanas.  El Contratista suministrará todos los tornillos o pernos de expansión 
necesarios para garantizar una adecuada unión con los elementos estructurales de soporte. 
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Limpieza 

 
Después de la erección, el Contratista deberá proteger adecuadamente todas las porciones de las 
puertas, marcos y otras partes anodizadas expuestas a ser dañadas por máquinas, mortero, cemento 
u otros compuestos dañinos. 
 
Las puertas se entregarán en perfecto estado de limpieza y operación, a la entrega de las obras.  No 
se permitirán manchas en las cerraduras o manchas en los marcos y recibidores, las cuales deberán 
ser removidas y corregidas a entera satisfacción de los Inspectores, previo a su entrega. 
 
El Contratista asumirá la responsabilidad por el retiro del material de protección y la limpieza final del 
aluminio.  No deberá usarse ningún limpiador de tipo abrasivo.  Queda expresamente prohibido el uso 
de ácido muriático, como elemento para la limpieza de elementos durante la construcción, luego de 
que se haya iniciado con la instalación de los perfiles aluminio.  Caso contrario, el Contratista se obliga 
a cambiar  

 

LINEAMIENTOS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

La instalación eléctrica del proyecto deberá realizarse con base en el juego completo de planos, en 
conjunto con las especificaciones técnicas del mismo, tomando en consideración lo establecido en la 
norma NFPA 70 (NEC Código Eléctrico Nacional), última versión en español, de acuerdo a lo 
establecido por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), así como la norma ANSI/TIA-
568C para sistemas de cableado estructurado, o reglamento similar aplicable al tipo de instalación 
eléctrica a realizar, y demás legislación nacional vigente en cuanto al tema. 

El oferente deberá contemplar en su oferta las salidas de red y eléctricas, para las estaciones y áreas 
de trabajo, las cuales deberán estar integradas en el sistema de panelería, a excepción de los casos 
donde las circunstancias del local no lo permitan, para lo cual se deberá utilizar sistema de 
canalización externa, adosada a paredes o muebles en canaleta plástica PVC, según dimensiones 
recomendadas por el adjudicatario. 

Además se deben reubicar y restaurar las luminarias fluorescentes existentes en toda las áreas a 
remodelar. 

Las salidas mínimas a contemplar serán: 

o Una (1) salida eléctrica de tomacorrientes de cómputo conectado al sistema de UPS, por cada 
estación de trabajo, con placa color rojo. 

o Una (1) salida eléctrica de tomacorriente conectado a los circuitos normales, por cada estación de 
trabajo, placa color marfil. 

o Una (1) salida doble para comunicación de voz y datos por cada estación de trabajo indicada en 
planos. 

o Sistema de iluminación 
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Todas las salidas de tomacorrientes deberán ser dobles, polarizadas y correctamente aterrizadas. Para 
lo cual si en el tablero eléctrico no existiera barra a tierra se deberá instalar y realizar la puesta a 
tierra necesaria. 

Todas las instalaciones deberán ser nuevas y cualquier reutilización de material será a criterio del 
ingeniero inspector.  

El adjudicatario deberá dejar completamente habilitada la conexión eléctrica y voz y datos de todos 
los módulos y estaciones a instalar. 

El adjudicatario deberá presentar muestras o catálogos de las placas para cada salida eléctrica y de 
voz y datos, las cuales serán aprobadas por el Inspector eléctrico asignado por el Poder Judicial.  

Se permitirá la reutilización de los espacios destinados a salidas de tomacorrientes que actualmente se 
encuentran en uso, distribuidos en el centro de carga actual; o según la recomendación del 
profesional responsable por parte del adjudicado, si se requiere la implementación de un nuevo centro 
de carga que se ajuste a la dimensión de la obra.  

Para el caso del tablero eléctrico, ubicado en el segundo piso, se deberá trasladar y sustituir por uno 
de 42 espacios. El mismo será instalado y alambrado completamente por el contratista, deberá contar 
con tapa, construido para disyuntores y tamaño de acuerdo a los requerimientos del NEC. Todos los 
disyuntores serán necesariamente de un sólo fabricante; los de dos polos serán integrales, estará 
provisto de cerradura. Tendrá barras de cobre para las fases, del amperaje necesario según 
capacidad. Y barras para neutro y Tierras por separado, las mismas deberán tener como mínimo un 
terminal por cada circuito ramal y un terminal para cada cable de la acometida de alimentación del 
tablero. 

Las perforaciones que deban efectuarse a los tableros eléctricos deberán ser realizados por medio de 
troqueles y tendrán los filos muertos y pintados con anticorrosivo. Por ninguna razón se aceptaran los 
tableros que presenten perforaciones o agujeros abiertos por mala planeación del trabajo.  

En el centro de carga se incluirá un listado con la siguiente información: Nombre y número de 
teléfono de la empresa instaladora, fecha de instalación, plazo de garantía, calibre de los conductores 
alimentadores, centro de carga alimentador, identificación de cada circuito, el listado deberá ser 
generado en computadora y contará con una protección de plástico autoadhesivo o similar y deberá 
estar adherido a la tapa. 

Los circuitos de tomacorrientes y de iluminación deberán ser instalados con cable 3 #12 AWG THHN 
(según código de colores del NEC). Cada conductor (fase, neutro y tierra), deberá ser de los colores 
estipulados o en su defecto se identificará con un anillo plástico numerado utilizando la siguiente 
codificación de colores: 

Fases: Color roja, negro, azul (retorno luminarias) 

Neutro: Color blanco 

Tierra: Color verde 

Para bajantes de cableado estructurado o eléctrico se utilizará posteado del mismo material o sistema 
modular de los muebles, los cuales deberán ser fabricados para ese fin. De requerirse canaletas 
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deberán ser previamente aprobadas por el Departamento de Arquitectura e Ingeniería del Poder 
Judicial y poseer cajas rectangulares para el montaje de cada salida eléctrica con su respectiva tapa.  

Los bajantes de los muebles deberán tener una división interior para separar los cables eléctricos con 
los de voz y datos.  

Todo material será certificado por un ente de calidad y aprobado previamente por el inspector del 
Poder Judicial.  

Todos los tomacorrientes serán dobles 3 Hilos/ 120V/ 15 A a 0,3m sobre N.P.T, o en los espacios 
correspondientes en los muebles modulares saliendo siempre de una caja rectangular.  

Las luminarias existentes que se reubiquen se desmontarán y restaurarán con limpieza general y 
cambio de accesorios que se encuentren dañados. Todas las luminarias deben quedar con difusor PL5, 
y balastros electrónicos con tubos T8. 

Se instalarán luminarias nuevas y con balastro de emergencia, según planos. 

Las luminarias se conectarán en los circuitos existentes y se deberán ubicar en la medida de lo posible 
sobre los puestos de trabajo como se indica en planos o a gusto del inspector dentro del área a 
remodelar.  

El adjudicatario se encargara de realizar los trabajos necesarios en la estructura de cielos para la 
ejecución del proyecto. Tanto para la instalación de las luminarias como la reparación del cielo si fuera 
el caso.  

De existir inconveniente con el cielo, cerchas de la cubierta, paredes, o algún elemento que impida la 
instalación de alguna luminaria de 120 x 60 cm, el contratista la sustituirá por dos luminarias de 
60x60 cm de las mismas características sin que eso genere un costo adicional para el proyecto, 
siempre y cuando estas sean de las luminarias a suministrar por el adjudicatario.  

El Inspector del Poder Judicial, tendrá la potestad de reubicar alguna luminaria para cumplir con los 
500 lux en el sobre de trabajo de cada despacho, sin que esta reubicación genere un costo adicional 
al proyecto. 

Los circuitos ramales a los que se conectaran las luminarias, serán los existentes y deberán 
modificarse el control de apagadores según planos del contrato. 

Todos los apagadores serán nuevos. De los existentes se deberá retirar el cableado viejo y se 
condenarán con una tapa ciega metálica pintada del color de la pared.  

Las lámparas se conectarán a la caja de salida con conduit flexible metálico tipo BX para intemperie, 
usando los mismos conductores THHN. 

Se usarán conectores adecuados para el conduit flexible que asegure buena conexión de la 
canalización.  
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Toda la infraestructura eléctrica indicada en la planta existente será incluida como parte de la 
demolición. De esta manera todo el cableado, tomacorrientes, luminarias, apagadores, entre otros, 
que no se conserven, serán desmontados y condenados para lo cual debe tomarse el criterio del 
inspector. 

Toda la instalación debe ser entubada de manera continua, de caja a caja, con conectores de tamaño 
apropiado. 

Los circuitos ramales serán nuevos y se utilizarán solamente los accesos de las canalizaciones 
existentes como pasantes, y mangas en las vigas o columnas. Toda la tubería dentro de cielo raso 
deberá ser fijada de manera rígida con gasas @1,5 metros máximo entre un soporte y otro. 

Solo se permitirán empalmes eléctricos en las cajas de registro las cuales llevarán sus respectivas 
tapas y se podrán cada dos cambios de dirección o a 30 metros de separación.  

Las instalaciones eléctricas nuevas irán entubadas de manera oculta entre las paredes y cielo raso, y 
debidamente sujetadas.  

Estas especificaciones y los planos correspondientes contemplan el rediseño suministro de mano de 
obra, materiales y equipos necesarios para instalar la remodelación planteada y dejar operando a 
plena satisfacción de los Inspectores, todo el sistema eléctrico ofrecido en la oferta.  

Los sistemas eléctricos deberán contemplar 

• Tuberías conduit tipo PVC SCH 40 (según norma UL 651), ductos y conductores de servicio y 
conductores alimentarios generales 

• Disyuntores para los equipo de distribución actual. 

• Reubicación de lámparas y accesorios de alumbrado. 

• Conexión de todo el equipo indicado, ya sean estos suministrados o no por el Adjudicatario. 

• Accesorios de alumbrado, tomas en general. Sistema de telecomunicaciones, dejándolo conectado 
a la red existente. 

• Instalación de sistema de tomacorrientes debidamente polarizados y aterrizados, conectados al 
sistema eléctrico existente. 

• Balance de todos los circuitos eléctricos existentes en el área a remodelar. 

• No se permitirá el uso de conduit que haya estado almacenado a la intemperie. El sistema de 
conduit será continuo de salida a salida, de manera que haya continuidad eléctrica entre todas las 
tuberías del sistema. Las bolsas o trampas en donde se pueda almacenar o condensar humedad 
en corridas de tuberías serán evitadas. 

• No se admiten más de dos curvas de 90 º o su equivalencia entre dos cajas de conexión, la 
máxima distancia entra cajas de registro será de 15 m. 

• Solo se permiten empates de conductores en las cajas de unión. No se permiten empates en las 
tuberías. 

• El adjudicatario debe instalar y suministrar todos los soportes necesarios para la fijación segura y 
robusta de las tuberías, cajas, equipos, etc. 



PODER JUDICIAL 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA 

SUBPROCESO DE  LICITACIONES 

 

 
Página 23 de 69 

 

 

• Toda la tubería deberá limarse interiormente para evitar daños al aislamiento. 

• En el caso de tuberías expuestas, tanto horizontal como verticalmente, estarán fijadas por medio 
de abrazaderas que soporten su peso. 

 

 

 

Materiales: 

 

Sin excepción alguna, todos los materiales serán certificados por un laboratorio en su fabricación, 
contando con sellos UL, EML, o similares.  

Los materiales serán aprobados por el inspector antes de ser instalados de no realizarse este tramite, 
el contratista corre riesgo de verse en la obligación de cambiar o desinstalar lo que el inspector 
considere necesario y que no cumpla con lo especificado para esta contratación.  

Conduit: La tubería conduit tipo PVC SCH 40 (según norma UL 651), dentro de cielo suspendido y 
demás interiores. Las uniones y conectores de tubo deberán usarse del tipo de presión. Toda tubería 
será oculta y de requerirse se instalarán columnas falsas. 

Cajas de salida: Todos los tomacorrientes deberán salir de una caja rectangular sea metálica o PVC 
según la necesidad, las mismas serán en la medida de lo posible empotradas. 

Conductores: Todos los conductores serán de cable de cobre de tamaño A.W.G. con aislante THHN, 
según su consumo y normativa del Código Eléctrico Nacional y durante al alambrado, deben ordenarse 
los alambres de tal modo que se eviten quiebres y que causen posibles de daño al forro. 

Todos los conductores serán codificados por color para identificar fases, neutro y tierra. Además 
deberán traer marcado su calibre y tipo de aislamiento desde fábrica. 

Los tramos de conductores localizados dentro de tableros, deben ir ordenados para facilitar su 
identificación, formar ángulos de 90° cuando sea necesario cambiar la dirección y tener una longitud 
suficiente para evitar empalmes.  

Se utilizara forro TGP para las canalizaciones dentro de los ductos eléctricos que poseen los muebles 
modulares. Por lo cual se debe realizar las respectivas transiciones en las cajas de registro (de THHN a 
TGP) y utilizar conectores adecuados en cajas rectangulares. 

Equipos y accesorios: 

 

Equipo de alumbrado: 

Las lámparas de alumbrado existentes y nuevas suministradas serán suministradas y reubicadas por el 
contratista, según indicación en planos. 

 

Accesorios para el alambrado: 
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El adjudicatario deberá proveer e instalar todos los accesorios para el alambrado necesarios para el 
éxito del proyecto, indicando marcas y catálogos o similares y deben ser aprobados por los 
Inspectores. 

Los apagadores nuevos serán del tipo indicado por los Inspectores o en planos, de operación 
mecánica, de uno o dos polos, con tapa de nylon color blanco, para 15 Amperios, 125 Voltios. 

Los tomacorrientes nuevos serán de 15 amperios, 120V, con base para alambrar por los lados o atrás, 
dobles, color rojo para los de cómputo y marfil para los normales. 

Todos los accesorios, salvo donde se indique lo contrario, serán para colocar empotrar en paredes o 
muros y se deben suministrar instalados con sus placas de nylon. 

 

Cableado Estructurado 

Para la instalación de este sistema se deberá realizar una coordinación con el Poder Judicial para 
determinar la forma en que se ejecutará los trabajos y los parámetros a seguir, pero en ningún caso, 
las obras interferirán con las labores diarias de las oficinas. La identificación de todos los elementos 
de la red de telecomunicaciones se hará según las normas internacionales dictadas para tales efectos. 

Es responsabilidad del contratista garantizar que el sistema de cableado estructurado quede 
funcionando perfectamente sin fallo alguno, y a satisfacción del inspector, es responsabilidad única del 
contratista y la aceptación del trabajo depende del visto bueno del inspector durante la etapa de 
ejecución. 

Debe suministrarse e instalarse las conexiones entre el cableado horizontal de este proyecto, las 
cuales deben entregarse ponchadas y certificadas en T-568 A con categoría 6A, así como la conexión, 
suministro e instalación del patch panel indicado en plano. 

Deberá dejarse un patch cord por cada salida doble instalada. 

La distribución horizontal de cableado irá desde el rack de telecomunicaciones, hasta la salida de 
información en cada puesto de trabajo, mediante la canalización de una canasta dentro del cielo 
suspendido y tubería conduit, ductos o canasta.  

- Cuando en el proyecto se indique la instalación de Canastas para Cableado Estructurado, la misma 
deberá acoplarse en forma adecuada con el Bastidor o Rack existente, a cero metros.  

Los receptáculos dobles de RJ45 deberán empotrarse en espacios de los nuevos muebles modulares 
que poseen para tal fin y deben salir de una caja rectangular, si la misma no se puede empotrar 
quedara de parche. Los ductos medirán 10x5cm, su material será de PVC. Se utilizará un ducto para 
los tomacorrientes @0,30 m SNPT y otro para telecomunicaciones @0,20mSNPT. 

El código de colores a utilizar para la terminación del sistema de cableado estructurado será el T568-
A, con forro color rojo para datos y azul para las salidas de voz. 

Debe suministrarse e instalarse 2 páneles de conexión (Patch Panels) de las cuales se utilizarán 1 para 
líneas de voz y 1 para datos. En el cuarto de Telemática del 2do piso (ver plano). 

Todos los paneles de conexión a utilizar deben cumplir con las siguientes  

Características:  

Panel de conexión metálico de 24 puertos. 

Modular, no preconfigurado 

Debe soportar conectores Categoría 6a.  
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Debe ser de color negro.  

Debe proveer un área para la identificación de cada uno de los  puertos 

Para instalación de manera horizontal en Rack EIA 19”  

Debe tener los 24 módulos  

Debe incluir todos los accesorios para su montaje en los racks.  

Debe proveerse los 24 conectores RJ-45 correspondientes para cada panel, los cuales deben cumplir 
con las siguientes características mínimas indicadas mas adelante en las especificaciones. 

Se suministrarán por parte del contratista todos los equipos y dispositivos pasivos, canalización y 
cableado para red de datos tipo Ethernet con velocidades de transmisión de datos de 10/100/1000 
Mbps, utilizando cable UTP (siglas en inglés de UnshieldedTwistedPair), categoría 6a como mínimo y 
un ancho de banda certificado mínimo de 550MHz. Este tipo de instalación requiere de la contratación 
de mano de obra calificada por lo que el instalador de los equipos debe estar certificado por el 
fabricante. La garantía será avalada y respaldada por el mismo fabricante en lo relacionado con cable 
y su conectividad, así como en el resto de sus partes componentes y tendrá una duración mínima de 
10 años. 

La red estará ubicada de acuerdo a la expectativa del uso de la LAN (siglas del inglés Local Area 
Network). El cableado a cada estación se hará por medio de cable UTP categoría 6A como mínimo, en 
estrella física y no superará en ningún caso 90 metros. Las salidas deberán estar empotradas en 
pared por medio de tubería EMT, calidad americana y listada UL cuyo diámetro será de 21mm como 
mínimo cuando sea posible o en su defecto debidamente canalizada, con dos cables UTP categoría 6ª 
como mínimo, las cuales luego pasarán a un sistema de canasta cuyas dimensiones la empresa 
deberá sugerir al Poder Judicial; de ahí serán llevados al gabinete de telecomunicaciones (RACK).  Al 
finalizar la obra, la capacidad de la ocupación en la canasta y en las vías de canalización, no deben 
exceder lo permitido por la norma. 

Para la red telefónica se utilizará cable UTP categoría 6ª 

La empresa debe retirar todos los elementos del sistema de cableado estructurado existente y 
entregar aquellos elementos que sean reutilizables por el Poder Judicial, el resto, será deshechado por 
la propia empresa. 

El trabajo incluye todos los materiales, mano de obra, procedimientos y pruebas necesarios para 
obtener un sistema completo y operante, aun cuando no se indiquen todos los detalles en estas 
especificaciones.  

El cableado de voz y datos deberán estar debidamente identificados en ambos extremos de la conexión, 
tanto en la salida en la estación de trabajo, como en la llegada hasta el rack.  

 

ASPECTOS GENERALES 

 
Patch Panels 
 

1) Para el presente proyecto, s e  p r o p o n e n  c o m o  r e f e r e n c i a  p a t c h  p a n e l s  d e  
l a s  s i g u i e n t e s  m a r c a s : 

 
▪ Systimax 
▪ CPISystems  
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▪ Hubbell 
� Panduit 

 
 

2) Para la configuración de los cuartos de telecomunicaciones, se utilizarán Paneles de Parcheo 
modulares angulados con capacidad de 24 puertos RJ-45 que cumpla con los requerimientos 
de transmisión y desempeño del canal de comunicación establecidos en el estándar TIA/EIA-
568-B.2 para categoría 6A o superior. 

 
3) Los Paneles de Parcheo deberán estar disponibles en versión modular puerto por puerto que 

permitan albergar diferentes conectores (categoría6A o superior, fibraóptica, Coaxial, y audio 
RCA). 

 
4) En el caso de los módulos de fibra óptica, estos deberán tener en la parte trasera, el soporte 

retenedor de fibra que permita conservar la curvatura exigida por el estándar y así asegurar 
su desempeño. 

 
5) Los Paneles de Parcheo incluirán sus correspondientes accesorios como rótulos de 

identificación, tornillos, elementos de fijación de los cables en la parte trasera. 
 
6) Se deberán suministrar Paneles de Parcheo que incluyan los organizadores de cables en su 

parte frontal. 
 
7) Dichos  paneles  deberán  estar  compuestos  por  módulos  de  puertos  RJ-45  que  sean 

intercambiables por módulos de fibra óptica tipo SFF, permitiendo así la coexistencia en el 
Panel de Parcheo de puertos de cobre y de fibra óptica simultáneamente. 

 
8) Los módulos de fibra óptica deberán tener en la parte trasera, el soporte retenedor de fibra 

que permita conservar la curvatura exigida por el estándar y así asegurar su desempeño. 
 
9) Los Paneles de Parcheo deberán contar con un soporte trasero para amarrar los cables UTP 
con el objetivo de evitar el deterioro del ponchado de los mismos, organizar los y mantener un 
correcto radio de curvatura. 

10) Los amarres de los cables a este soporte organizador se deben hacer con velcro, así se 
evitan problemas de deformación del cable por exceso de presión cuando se usan cintas de 
nylon. 

11)El Panel de Parcheo deberá permitir hacer el ponchado de los cables UTP por la parte 
frontal del mismo, sin necesidad de ser desmotado del rack, esto con el fin de permitir de 
forma fácil y segura, la revisión o instalación de nuevos cables, especialmente en sitio con 
poco espacio de trabajo 

12)Los Paneles deberán soportar por lo menos 200 ciclos determinación y tener un ciclo de 
vida mayor o igual a 750 inserciones del conector tipo RJ-45. 

 
Cordones de Parcheo: 
 

1) Para el presente proyecto, s e  p r o p o n e n  c o m o  r e f e r e n c i a  p a t c h  c o r d s  d e  l a s  
s i g u i e n t e s  m a r c a s  
 

Systimax  
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Hubbell 
Panduit 

 
2) Los cordones de parcheo para la conexión de los equipos del usuario final deben estar 

construidos con conectores macho tipo RJ45 en ambos extremos,  de acuerdo con TIA/EIA-
568- B.1. 

 
3) El cable utilizado para los cordones de parcheo deberá ser cable flexible (conductores 

stranded) de cobre en par trenzado de acuerdo conTIA/EIA-568-B.1, y tener las mismas 
características de desempeño nominales del cableado horizontal especificado para categoría 
6A. 

 
4) No se permitirá utilizar conectores categoría 5e o 6 
 
5) La longitud de los cordones de parcheo serán de 5” para rack y 10” en estaciones de trabajo. 
 
6) Los cordones de parcheo deberán tener un sistema que controle la tensión a que se someten 

en el proceso de instalación y uso. Este sistema puede ser de anillo metálico en el interior 
del conector RJ45, manga o capucha plástica externa o cualquier otro sistema diseñado para 
tal fin. Este sistema debe ser parte integral del proceso de fabricación del cordón de parcheo 
en la planta respectiva. 

 
7) Los cordones de parcheo deberán ser originales de fábrica, deberán venir en su bolsa original 

de empaque. 

8) No se aceptarán cordones de parcheo fabricados localmente. 

 
Salidas de telecomunicaciones– Jack: 
 

1 )  P a r a  e l  p r e s e n t e  p r o y e c t o ,  s e  p r o p o n e n  c o m o  r e f e r e n c i a  j a c k s  
d e  l a s  s i g u i e n t e s  m a r c a s  
 

• Systimax 
• Hubbell 
• Panduit 

 
2) Cada  puesto  de  trabajo  necesario,  estará  servido  por  una  salida  de telecomunicaciones 
doble, de acuerdo con el estándar TIA/EIA-568-B.1. 
 
3) Las tapas plásticas (Face Plate) para instalar las salidas de telecomunicaciones deben tener la 

capacidad para alojar las salidas requeridas en el puesto de trabajo (una, dos, cuatro,seis o 
doce). La tapa plástica ofrecida debe permitir conectar una salida para fibra óptica de 2hilos 
con conector tipo SFF en el sitio donde alojaría una salida de 8 pines Tipo RJ-45. Los 
módulos de fibra óptica deberán tener un accesorio en la parte trasera para alojar la reserva 
de la misma, dicho accesorio debe ser de las dimensiones adecuadas para poder conservar 
el radio de curvatura mínimos o portado por la fibra. 

 
4) Las salidas de telecomunicaciones RJ-45 deberán tener un canal individual para el ingreso de 

cada uno de los pares del cable UTP – cada par por separado –, con el fin de conservar la 
separación de los pares y lograr un buen desempeño. Adicionalmente las salidas de 
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información deberán poderse montar en la tapa plástica de forma perpendicular a la tapa 
(90°) o inclinada (45°) sin necesidad de desmontar la salida del faceplate. 

 
5) Las salidas de telecomunicaciones deberán ser conectores hembra de 8 pines RJ-45, que 

cumpla con los requerimientos de transmisión y desempeño del canal de comunicación 
establecidos en el estándar TIA/EIA-568-B.2 para categoría 6A. 

 
6)  Las salidas de telecomunicaciones deberán permitir la conectorización de los pares del cable 

UTP sin necesidad de una herramienta de impacto. 
7) Las salidas de telecomunicaciones deberán soportar por lo menos 200 ciclos determinación 
(ponchado) y tener un ciclo de vida mayor o igual a 750 inserciones del conector tipo RJ-45. 
 

8) Se deberá tener una identificación de cada tipo de salida, de acuerdo con la recomendación 
EIA/TIA-606-A. 

 
Canastas 
 
P a r a  e l  p r e s e n t e  p r o y e c t o ,  s e  p r o p o n e n  c o m o  r e f e r e n c i a  c a n a s t a s  d e  
l a s  s i g u i e n t e s  m a r c a s : 
 

1. Cablofil 
2. Flextray. 
3. El material de la canasta será de alambre de acero al carbón, ASTM A 510, Grado 1008.  

Alambre soldado, superficie tratada después de la fabricación. 
4. Acabado de la canasta: electroplateada con zinc. 
5. La canasta consistirá de una malla de alambres de acero rígido, soldados  entre si de forma 

que permitirá la continua ventilación de los cables y una máxima disipación de calor, con 
uniones entre canasta listadas por UL, que aseguren la continuidad eléctrica de la canasta 
para que esta actúe a su vez como conductor de aterrizamiento.  La canasta debe terminar en 
la parte superior con un alambre colocado como “T” de forma que proteja el aislamiento de 
los cables y al instalador de posibles daños. 

6. El interior de las canastas deberá estar libre de bordes afilados, picos o cualquier cosa que 
pueda dañar el aislamiento del cable UTP.  

7. El tamaño de las canastas será indicado por la empresa contratista de acuerdo al número de 
cables UTP que contenga la canasta. 

8. La longitud de la canasta se estimará por la empresa contratista. 
9. La razón de llenado de la canasta será de 40 % como máximo. 
10. Las figuras serán fabricadas en sitio utilizando secciones rectas de la canasta, siguiendo las 

instrucciones del fabricante. 
11. La manera de soportar las canastas deberá ser determinada de acuerdo a las recomendaciones 

del fabricante cumpliendo la capacidad máxima de carga y la deflexión de la canasta. 
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12. Si la canasta se soporta desde el cielo, se debe utilizar cualquiera de los medios aprobados por 
el fabricante para sujetar la canasta suspendida a 30 cm del cielo, y se deben utilizar varillas 
roscadas de 3/8” para hacer la fijación al techo. 

 

 
 

13. Cuando las canastas entren a los cuartos de telecomunicaciones, éstas deberán entrar a una 
altura de 2.4 metros de forma tal que no interfieran con la terminación en los racks. 

14. Se permite usar soportes de pared siempre y cuándo sean los recomendados por el fabricante. 
15. Para la unión de los diferentes segmentos de canasta y figuras se deben utilizar los accesorios 

recomendados por el fabricante para cada aplicación de forma tal que se asegure la 
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continuidad eléctrica de la canasta. 
16. La canasta debe ser puesta a tierra siguiendo las recomendaciones del fabricante. 
17. Cuando las canastas pasen a través de elementos estructurales, se deberán utilizar barreras 

cortafuegos adecuadamente. 

 

 
 

18. No se permitirá el uso de soluciones alternas fabricadas localmente y que sean diferentes a las 
recomendadas por el fabricante. Se deberá presentar la documentación pertinente que 
demuestre que se están utilizando los accesorios adecuados. 

19. Las canastas deberán ser puestas a tierra mediante un cable de cobre THHN AWG #6 a lo 
largo de todo su recorrido con conectores distanciados cada metro o según recomendación del 
fabricante. 

20. Si la canasta no se pudiese instalar por motivos de acceso, se deberá utilizar conduits 
utilizando como base la norma correspondiente para su selección y de ser necesario deberá 
fabricarse las cenefas necesarias en el cielo suspendido para la llevar a cabo la canalización. 

21. Los diferentes propósitos definidos para el cableado UTP, se distribuirán en la canasta de 
manera tal que viajen agrupados según su función (Datos / Voz). Únicamente se utilizarán 
amarras tipo Velcro para la fijación o amarre del UTP a la canasta.  

 
Puesta a Tierra y Conexión Equipotencial 
 
 

1. Deberán conectarse a tierra de acuerdo a la norma J-STD-607-A todos los elementos 
metálicos utilizados en la instalación tales como canastas, escalerillas, canaletas, racks, 
gabinetes, etc. 

 
2. No se permitirá aterrizar los componentes eléctricos a la tierra de telecomunicaciones, 

se deberán aterrizar a la barra de tierras del cuarto eléctrico o del sistema derivado 
separado respectivo en cada nivel del edificio. 

 
3. El conductor de puesta a tierra del cableado vertebral y los conductores de puesta a 
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tierra de cada una de las barras en el cuarto de telecomunicaciones serán mínimo 
calibre No. 2 AWG de cobre con aislamiento o según lo indicado en planos. El color del 
aislamiento será verde de acuerdo a los métodos de identificación. 

 

4. El calibre mínimo para los conductores de puesta a tierra para conectar los 
componentes dentro del cuarto de telecomunicaciones será No. 6 AWG de cobre con 
aislamiento. El color del aislamiento será verde de acuerdo a los métodos de 
identificación. 

5. Cada conductor del sistema de puesta a tierra de telecomunicaciones deberá ser 
etiquetado. La etiqueta deberá estar localizada tan cerca como sea posible del punto de 
terminación del conductor. Las etiquetas no deben ser metálicas y deben contener la 
siguiente leyenda: 

“Si este conector o cable está suelto o debe ser removido, por favor llame al administrador(a) de 
telecomunicaciones del edificio” 

 
Pruebas y Certificación del cableado 
 

Las pruebas de certificación se deben realizar con base en las últimas actualizaciones del 
boletín técnico EIA/TIA TSB-67 y las recomendaciones y prácticas indicadas en el estándar 
TIA/EIA-568-B.1 y 568-B.2 acorde con los parámetros de transmisión requeridos para la 
categoría 6A. 
 
El equipo a utilizar debe tener su certificado de calibración vigente, tener instalada la última 
versión de software liberada por el fabricante del equipo y para el proceso de medición y 
pruebas, el Contratista debe utilizar las puntas, cables terminales o patchcords recomendados 
por el fabricante del equipo para realizar la medición de la marca de productos de cableado 
instalada. 
 
Iguales recomendaciones aplican para la certificación de los segmentos de fibra óptica 
instalada junto con los conectores. El resultado final de las pruebas de la fibra óptica serán los 
reportes del equipo de medición en el cual se indiquen las pérdidas totales en el canal, 
expresadas en dB. 

 
La certificación del cableado de cobre deberá hacerse mediante las pruebas de los 
desempeños eléctricos basada en el esquema de configuración de Canal según lo especificado 
en el estándar de la TIA/EIA-568-B.2 para Categoría 6A. 
 
No se aceptarán pruebas o mediciones hechas para el enlace permanente. 
 

Para  los  cables  multipares  Categoría  5e  se  realizarán  las  pruebas  correspondientes  de 
continuidad y velocidad de transmisión y deberá corresponder con las especificaciones de esta 
categoría. 

El Contratista deberá suministrar una copias (en medio electrónico e impreso) de todos los 
registros, hojas de datos, tablas, resultados y cualquier otra información obtenida durante la 
ejecución de las pruebas de certificación organizados por pisos. 

De presentarse que algún punto de red tenga alguna inconsistencia al momento de la 
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comprobación, no exime al adjudicado de efectuar la reparación o en dado caso la sustitución 
del cable defectuoso. 

 

Generalidades: 

• La totalidad del trabajo, debe de quedar al 100 % y en correcto funcionamiento. Por ningún 
motivo se recibirán trabajos incompletos ni con problemas de funcionamiento o estética. 

• Los oferentes se deben presentar al sitio para corroborar las medidas, ubicaciones, rutas y 
demás aspectos que se requieran para realizar el trabajo antes de brindar un presupuesto 
definitivo. De presentar la oferta sin visitar el lugar, se harán responsables por los imprevistos 
de índole económico a la hora de realizar el trabajo si les fuera adjudicado el trabajo. 

• El adjudicatario debe elaborar y suministrar planos as built del proyecto como parte de su 
alcance.  

• Toda remodelación o sugerencia de detalles a corregir que no se haya tomado en cuenta, debe 
ser fundamentada por escrito en la oferta, acompañada de su respectiva cotización o costo 
adicional. 

• Todo trabajo adicional será aprobado únicamente con la previa presentación por escrito de la 
oferta y costo de la misma. El oferente será responsable por cuenta y riesgo propio, si 
realizase los trabajos antes de ser aprobados por la Dirección Ejecutiva y la unidad de 
Arquitectura e Ingeniería del Departamento de Servicios Generales. 

• Solo los ingenieros o inspectores encargados de la obra podrán aprobar los materiales 
requeridos y cualquier cambio o modificación de los trabajos a realizar, siempre y cuando estos 
no incidan en el monto de la contratación, ya que es definitivo. 

 
Especificación Técnica del cuarto de comunicación (RACK): 
 

1. El oferente deberá  de contemplar dentro de la oferta, la construcción de las paredes  en 
material liviano en lamina tipo Plyrock de 8mm de grosor,  igual o superior, estructura calibre 20 de 10 
cm de ancho, para o cual deberá de ajustarse a todos lo procedimientos y recomendaciones que 
defina el fabricante del producto según  adjuntos sobre manual de  construcción de Plyrock.Se debe 
pintar los cuartos por la parte interna y externa con pintura  acrílica anti hongos de Sur  

2. Las paredes llevarán  forro interno  de fibra de vidrio especial para paredes. 

3. Las paredes deberán de llegar hasta el entrepiso superior, de manera que se ajuste 
totalmente. 

4. Todas las puertas serán de metal con marco en tubo  cuadrado en HN de 1” x 2 en 1,8 mm de 
espesor, contara con dos paños forrados a ambas caras con lámina  de HN calibre 16  en punta de 
diamante, y una parte central de  20 cm  de ancho en la que se colocará la cerradura de  doble paso 
marca YALE y su respectiva agarradera, las dimensiones serán de 2.10 m de altura y 0.90 cm de 
ancho, entendiéndose que deberá de quedar un buque libre de 0.90 m de ancho con la puerta  
abierta. 
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5. El marco de la puerta  deberá de ser en una pieza de RT3-13 ajustada al ancho de la pared, de 
manera que se entremeta en esta, y se soldará a este RT un tubo de 1” x 1” en 1.8 mm de grosor que 
funcione de tope de la puerta metálica. 

6. Las puertas se pintarán con tres manos de  impermeabilizante anticorrosivo  Fast Dry de sur 
igual o superior. 

7. A  lo interno de los cuartos nuevos a construir, se colocará una lámpara con su respectivo 
apagador tipo industrial, debidamente canalizada  con tubo conduit  de ½” PVC UL. La lámpara a 
utilizar será  UL 705 EPT5 48 2 54 RA de Sylvania, tubo fluorescente T5  2 x 54w, reflector anodizado 
con difusor acrílico. 

8. El oferente deberá de contemplar dos toma corrientes  dobles, polarizada y correctamente 
aterrizada y se alimentara  en la caja de circuito más próxima a ubicar cerca del lugar de trabajo. Será 
de  la línea Bticino igual o superior. Necesariamente sus cables de  alimentación viajaran dentro de 
tubo conduit  de ½” PVC UL. 

9. El oferente deberá garantizar  que la capacidad del tomacorriente esta diseñado para soportar 
la carga de los equipos a colocar, deberá  de dimensionar el  breaker y los calibres de cable de las 
 acometidas. 

 
Los elementos presentados a continuación son sugerencias, no obstante, el adjudicatario 
deberá garantizar que lo construido cumpla con las normas internacionales y mejores 
prácticas sobre la materia. 

 

Ductos  

El número y tamaño de los ductos utilizados para acceder al cuarto de telecomunicaciones varía con 
respecto a la cantidad de áreas de trabajo que llegarán a él, sin embargo, se recomienda tener por lo 
menos tres ductos de 100 milímetros (4 pulgadas) para la distribución del cable del backbone, tal y 
como lo señala la sección 5.2.2 del ANSI/TIA/EIA-569.  Los ductos de entrada deben de contar con 
elementos de retardo de propagación de incendio "firestops". 

Puertas 
En todos los MDF se instalará una puerta metálica que deberá abrir hacia fuera.  Esta puerta debe ser 
de apertura completa y debe abrir al ras del piso y no debe tener postes centrales.   

La puerta deberá ser de lámina de hierro negro No. 20, en punta diamante, modulada en tres 
espacios iguales, la lámina llevará doblez para empotrarla en el marco (no se permitirá pegada tipo 
parche).  La puerta debe tener al menos 91 cm. de ancho por 2 metros de alto.  El marco y 
contramarco será de tubo de 2.54 x 5.08cm.x1.25 mm.  La puerta deberá llevar en todo su contorno 
una platina de 5.08x0.32 cm. que servirá como batiente.  A la puerta se le instalará un llavín de doble 
paso. 
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Polvo y electricidad estática 

Se debe el evitar polvo y la electricidad estática utilizando piso de concreto, terrazo, loza o similar (no 
utilizar alfombra). De ser posible, aplicar tratamiento especial a las paredes pisos y cielos para 
minimizar el polvo y la electricidad estática.  

Prevención de inundaciones  

Los cuartos de telecomunicaciones deben estar libres de cualquier amenaza de inundación.  No debe 
haber tubería de agua pasando por (sobre o alrededor) el cuarto de telecomunicaciones.  De haber 
riesgo de ingreso de agua, se debe proporcionar drenaje de piso.  De haber regaderas contra 
incendio, se debe instalar una canoa para drenar un goteo potencial de las regaderas.  

Pisos  

Los pisos de los cuartos de telecomunicaciones deben soportar una carga de 2.4 kPa.  

Iluminación  
Se debe proporcionar un mínimo equivalente a 540 lux medido a un metro del piso terminado.  La 
iluminación debe estar a un mínimo de 2.6 metros del piso terminado.  Las paredes deben estar 
pintadas en un color claro para mejorar la iluminación.  Se deberá instalar luces de emergencia.  

Potencia 
Los cuartos de telecomunicaciones, deben tener tomacorrientes suficientes para alimentar los 
dispositivos a instalarse en los bastidores (racks), siendo la cantidad mínima de dos tomacorrientes 
dobles de 110V C.A. dedicados y de tres hilos y cuyos circuitos deben ser separados y deben ser de 
15 a 20 amperios.   

Estos dos tomacorrientes podrían estar dispuestos a 1.8 metros de distancia uno de otro y se debe 
considerar la respectiva alimentación eléctrica de emergencia con activación automática y su conexión 
a los sistemas del edificio.   

También, es deseable la instalación de un panel de control eléctrico dedicado al cuarto de 
telecomunicaciones.  La alimentación específica de los dispositivos electrónicos se podrá hacer con 
UPS y regletas montadas en los bastidores.  

Separado de estos tomas deben haber tomacorrientes dobles para herramientas, equipo de prueba, 
etc.  Estos tomacorrientes deben estar a 15 cms. del nivel del piso y dispuestos en intervalos de 1.8 
metros alrededor del perímetro de las paredes. Y deben estar en un circuito eléctrico independiente. 

El cuarto de telecomunicaciones debe contar con una barra de puesta a tierra que a su vez debe estar 
conectada mediante un cable de mínimo 6 AWG con aislamiento verde al sistema de puesta a tierra 
de telecomunicaciones según las especificaciones de ANSI/TIA/EIA-607.  

Seguridad  
Se debe asignar llaves maestradas al personal de la Sección de Telemática, así como proveer puntos 
de red a nivel de cielo para la instalación de cámaras de seguridad. 

Disposición de equipos 
Los bastidores (racks) deben de contar con al menos 90 cm. de espacio de trabajo libre alrededor (al 
frente y detrás) de los equipos y paneles de telecomunicaciones.  La distancia de 90 cm. se debe 
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medir a partir de la superficie más salida del bastidor, lo cual lo constituye el equipo de 
comunicaciones instalado.   Los racks deben instalarse con barras antisísmicas. 

De acuerdo al NEC, NFPA-70 Artículo 110-16, debe haber un mínimo de 1 metro de espacio libre para 
trabajar de equipo con partes expuestas sin aislamiento.  

Todos los bastidores y gabinetes deben cumplir con las especificaciones de ANSI/EIA-310 y la 
tornillería utilizada para fijar los elementos al bastidor debe ser métrica M6. 

Por último, se debe dejar un espacio libre de 30 cm. en las esquinas de estos elementos.  

Paredes 

Las paredes deben ser suficientemente rígidas para soportar equipo.  Las paredes deben ser pintadas 
con pintura resistente al fuego, lavable, mate y de color claro.  

 

 
 

Horarios.       
 
El contratista deberá coordinar con la Licda. Carmen María Vásquez, Administradora del Edificio de los 
Tribunales de San Ramón al teléfono 2456-9000, correo cvasquez@poder-judicial.go.cr, con el fin 
de que el contratista ejecute los trabajos que ocasionen ruido y polvo en horas no hábiles, es decir a 
partir de la cinco de la tarde en adelante,  para no interrumpir las labores de los funcionarios.  
 
Aunado a lo anterior, el contratista debe aportarle a la Administradora del Edificio de los Tribunales de 
San Ramón la hoja de delincuencia de cada de una de las personas que proponga para brindar el 
servicio, así como una declaración jurada en la que manifieste que el personal propuesto no tiene 
ningún asunto judicial en trámite en los despachos en los que iría a laborar. 
 
El precio de la oferta deberá contemplar que la obra tendrá que ejecutarse en horarios restringidos, 
donde no podrán producirse ruidos y polvo excesivos ya que el edificio siempre permanecerá realizando 
sus funciones normales. Para este tipos de actividades se recomiendan realizarlas en horas no hábiles así 
como los fines de semana. 

 
Limpieza del sitio 
 
El Contratista deberá botar los materiales de desecho, por su cuenta y riesgo; así como dejar la zona 
en que ha trabajado limpia y completamente libre de escombros o materiales residuales de sus 
alrededores antes de entregarlo. La limpieza incluye la eliminación de aquellas manchas de cualquier 
índole producidas durante el desarrollo del proyecto en piso u otras superficies, como vidrios, marcos 
de ventana y puertas etc. 
De igual forma se le advierte al contratista que deberá cubrir la reparación de forma inmediata cuando 
por algún accidente un trabajador de su empresa produjera algún daño al edificio, debiendo dejar el 
acabado final idéntico al existente, el costo será asumido por la empresa adjudicada. 
 Los materiales producto de la demolición de estructuras, edificios y obstrucciones, son propiedad del 
Contratista y deberán ser retirados inmediatamente del lugar de la obra. 
El escombro que resulte de la demolición y que no se considere con valor, a juicio del Inspector, será 
dispuesto en un lugar apropiado, fuera de los límites de la obra o propiedad. 



PODER JUDICIAL 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA 

SUBPROCESO DE  LICITACIONES 

 

 
Página 36 de 69 

 

 

 El Contratista deberá disponer de este escombro en un lugar seguro y será responsable por la 
obtención del permiso correspondiente por parte del Propietario del lote, finca, predio o relleno 
sanitario, previo a su transporte. 
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ANEXO 2 
 

ESTE ANEXO NO DEBE SER DEVUELTO A LA PROVEEDURÍA, YA QUE ES PARA 
CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN EXCLUSIVA DEL OFERENTE 

 
 

CONDICIONES GENERALES 
 
1. OFERENTE: 
 
1.1 El oferente podrá concurrir por sí mismo o a través de un representante de casas extranjeras, 
en cuyo caso, deberá hacer indicación expresa de tal circunstancia en la propuesta. 
 

1.2 Sólo podrán contratar con la Administración las personas físicas o jurídicas que cuenten con plena 
capacidad de actuar, que no tengan impedimento por alguna de las causales de incapacidad para 
contratar con ella, y que demuestren su idoneidad legal, técnica y financiera, según el objeto de 
contratación. 
  
La idoneidad legal, será demostrada con la documentación legal que solicita el presente cartel, la 
idoneidad técnica con el cumplimiento de las especificaciones técnicas la cual será determinada por 

la Sección de Arquitectura e Ingeniería del Departamento de Servicios Generales en coordinación con 
la Administración de los Tribunales de San Ramón, según corresponda; la idoneidad financiera, se 
demuestra con la declaración jurada solicitada en la cláusula 7.8 del apartado “Declaraciones 
Juradas”. 
 
1.3 Se presume la capacidad de actuar de todo oferente, misma que deberá ser acreditada mediante 
el aporte de una certificación original y vigente, expedida por el Registro Público correspondiente o 
por un notario público, según el tipo persona que corresponda, de la siguiente forma:  
 
a) La fotocopia de la cédula de identidad, en caso de personas físicas; 
 
b) La personería jurídica o del poder respectivo, en caso de personas jurídicas; 
 
c) Los documentos usuales expedidos en su país de origen, debidamente consularizados, en el caso 
de contratistas extranjeros. 
 
A los indicados efectos, se podrá referir a la documentación real y vigente que se encuentre 
acreditada en el Registro de Proveedores que mantiene el Departamento de Proveeduría del Poder 
Judicial.  No obstante, se aclara que constituye responsabilidad del oferente que toda la información 
que conste en dicho Registro esté actualizada con la situación real de la empresa al momento de 
presentar la oferta. En el caso de que el proveedor no esté al día con los documentos, o bien, no esté 
inscrito en el Registro de Proveedores, debe aportar los documentos que acrediten su capacidad de 
actuar junto con la oferta. 
 

 
1.4 En caso de que en el plazo conferido a esos efectos el adjudicatario no acredite su 
representación, el acto de adjudicación se declarará insubsistente y de ser posible, se readjudicará a 
la segunda mejor opción. 
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1.5 Para el inicio de los trabajos, el adjudicatario tendrá que coordinar con el Arq. Sergio Sotelo Dona 
de la Sección de Arquitectura e Ingeniería del Departamento de Servicios Generales, al teléfono 2295-
37-93, correo ssotelo@poder-judicial.go.cr o mbolanos@poder-judicial.go.cr  En ausencia de esta 
coordinación, el adjudicatario será el pleno responsable de los atrasos en el plazo de entrega por los 
motivos señalados. 
 
1.6 No se podrá ingresar al edificio en el cual se realizará el trabajo, si no se cuenta con los debidos 
permisos de ingreso extendidos por la Licda. Carmen María Vásquez, Administradora del Edificio de los 
Tribunales de San Ramón al teléfono 2456-9000, correo cvasquez@poder-judicial.go.cr 
 
2. OFERTA 
 
2.1 Presentación 
 
2.1.1 La oferta debe ser presentada en original en papel corriente tamaño carta, acompañada de una 
copia. Se confeccionará en idioma español como también la información complementaria que pudiese 
acompañarla, sin borrones ni tachaduras. En caso de literatura u otros anexos en otros idiomas, se 
requiere que el oferente bajo su responsabilidad acompañe una traducción libre de su contenido.  
 
2.1.2 La oferta deberá ser entregada en sobre cerrado, en la Recepción del Departamento de 
Proveeduría del Poder Judicial, antes de la hora de vencimiento señalada para su recepción,  sita en el 
tercer piso del edificio Anexo B, ubicado en el Barrio González Lahmann, en la esquina formada por la 
calle 15 y la avenida 6, San José, antes de la hora y fecha señaladas para el vencimiento de recepción 
de ofertas. Esta deberá presentarse firmada por el oferente, en caso de persona jurídica, por la 
persona que legalmente este autorizada para hacerlo. 
 
2.1.3 Cuando la oferta se envíe por correo postal, se tomará en cuenta, para todos los efectos, la 
fecha y hora de recepción ante la Administración. 
 
2.1.4 No se autoriza la presentación de ofertas por medios electrónicos de transmisión de datos como 
casilleros electrónicos, fax y otros medios. En ningún caso se aceptará la presentación de ofertas por 
la vía telefónica. 
 
2.1.5 Las comunicaciones que requiera el Poder Judicial luego de efectuada la apertura de las ofertas, 
podrán realizarse vía correo electrónico o fax, cuando el proveedor participante cuente con esa 
capacidad e indique el detalle o número respectivo en su oferta. Asimismo, los participantes se 
entenderán autorizados a utilizar este medio para responder; salvo que la información requerida 
amerite del concurso de documento original (es). Quienes suscriben las comunicaciones deberán 
ostentar capacidad legal para ello. 
 
2.1.6 En cualquier caso, los documentos que se transmitan deberán ser originales y estar suscritos 
por quien tenga del poder para hacerlo. Además, tanto ellos como los mensajes de confirmación de la 
transmisión y recepción, deberán conservarse debidamente foliados en los expedientes que a tales 
efectos se dispongan. 
 
2.1.7 La oferta se debe presentar firmada por el oferente, en caso de persona jurídica, por la persona 
legalmente autorizada para hacerlo. 
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2.1.8 La oferta debe ser acompañada de la fotocopia de la cédula de identidad de la persona que 
suscribe la plica.  Además, si la persona fuese una persona jurídica, deberá indicar claramente el 
número de cédula jurídica. 
 
2.1.9 Por el solo hecho de presentar oferta, se entenderá como una manifestación inequívoca de la 
voluntad del oferente de contratar con pleno sometimiento a las condiciones y especificaciones de 
este cartel, así como a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. 
 
2.1.10 La oferta debe hacerse con indicación de precios ciertos y definitivos. Las cotizaciones podrán 
hacerse en cualquier moneda (únicamente se aceptarán ofertas en un sólo tipo de moneda), la 
Administración las convertirá a colones para efectos de comparación, aplicando las reglas previstas en 
el cartel o en su defecto el tipo de cambio de referencia para la venta, calculado por el Banco Central 
de Costa Rica, vigente al momento de la apertura. En caso de divergencia entre el precio cotizado en 
números y letras, prevalecerá este último, salvo caso de errores materiales evidentes, en cuyo caso 
prevalecerá el valor real. 
 
2.1.11 Para mayor claridad de las propuestas, la información o respuestas al cartel por parte del 
oferente, deberán formularse en el mismo orden de numeración del clausulado de este pliego. 
 
2.1.12 La vigencia mínima de la oferta será de 120 días hábiles contados a partir de la fecha de 
vencimiento para su recepción. 
 
2.1.13 A falta de indicación expresa en la oferta el término de su vigencia, se entenderá que la 
misma, por su sola presentación, se mantendrá vigente  por el plazo indicado en este pliego de 
condiciones, conforme con lo dispuesto por el artículo 67 del Reglamento a la Ley de  Contratación 
Administrativa. 
 
2.1.14 El acto de adjudicación o el que declara infructuoso o desierto el concurso, se emitirá en un 
plazo que no será superior al doble del plazo fijado para recibir ofertas. 
 
2.1.15 Toda oferta presentada por un proveedor nacional deberá aportar la certificación de la Caja 
Costarricense de Seguro Social en los siguientes términos: 
 
a) Certificación de que el oferente se encuentra al día en el pago de las obligaciones obrero patronales 
con la Caja Costarricense  de Seguro Social (en adelante CCSS), o bien, que tenga arreglo de pago 
aprobado por ésta, vigente al momento de la apertura de las ofertas. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, en todo caso se podrá constatar en cualquier momento, el cumplimiento de 
las obligaciones obrero patronales. 
 
Para los efectos de esta disposición, el día señalado en el pliego de condiciones para la apertura de las 
ofertas, el Departamento de Proveeduría  recurrirá a la información suministrada por la Caja 
Costarricense de Seguro Social, en el sistema de consulta de morosidad patronal para la verificación 
del cumplimiento del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Por 
lo tanto, aquellos interesados en participar en el concurso sean personas físicas o jurídicas, que aún 
aparecen morosos en dicho sistema y que arreglaron esa situación antes de la hora y fecha de 
apertura señalada, deberán presentar junto con su oferta original o copia de los documentos que así 
lo demuestren. 
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En caso de que el oferente presente certificación de que no se encuentra inscrito, ya sea como 
patrono o trabajador independiente, o que está inactivo, ante la CCSS, y del objeto licitado se derive 
tal obligación, la Administración le solicitará explicación, la que en caso de resultar insatisfactoria de 
acuerdo a los lineamientos establecidos por la CCSS, artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, provocará la 
exclusión del concurso y la denuncia ante el Servicio de Inspección de la CCSS. 
 
De acuerdo con la normativa expuesta en el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS y el 65 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, es obligación de toda persona física o jurídica 
(incluso ofertas en forma corporativa o consorcial) estar al día en el pago de las obligaciones con la 
seguridad social, por lo tanto, para participar en todo procedimiento de contratación administrativa 
deben aportar la respectiva certificación de que están al día en el pago de las obligaciones con la 
CCSS ya sea bajo su condición de patronos o trabajadores independientes.” 
 
2.1.16 Cuando el oferente demuestre ante el Poder Judicial, que la persona física o jurídica no ha 
iniciado la actividad económica que está ofertando, se podrá evaluar la posibilidad de aceptar la 
gestión del administrado aún cuando no se encuentre acreditado como inscrito o activo, siempre y 
cuando una vez iniciada la actividad para la cual fue contratada, la persona física o jurídica que resulte 
adjudicataria se inscriba ante la CCSS.  Dicha obligación deberá cumplirse, en el término de ocho días 
hábiles posteriores al dictado de la orden de inicio, para lo cual deberá presentar documento emitido 
por la CCSS, que así lo acredite ante la Sección de Arquitectura e Ingeniería del Departamento 
de Servicios Generales en coordinación con la Administración Regional de San Ramón, 
según corresponda, quien en caso de que no se cumpla con este mandato, informará al Subproceso 
de Verificación y Ejecución Contractual del Departamento de Proveeduría del Poder Judicial, que 
gestionará lo que corresponda ya que este incumplimiento contractual podrá ser motivo de resolución 
del contrato, sin perjuicio del establecimiento de las responsabilidades derivadas de ello, como por 
ejemplo, sanciones administrativas, cobro de garantías de cumplimiento, o de daños y perjuicios 
según corresponda, así como la denuncia ante el Servicio de Inspección de la CCSS. 
 
De acuerdo con los lineamientos establecidos por la CCSS, publicados en La Gaceta número 118, del 
viernes 18 de junio de 2010, para los Representantes civiles y comerciales se establece lo siguiente, 
según los artículos 10 y 11: 
 
“Las personas física o jurídicas domiciliadas en el exterior que actúen a través de cualquiera de las 
modalidades de representación comercial o civil reconocidas por el ordenamiento jurídico nacional 
(mandatarios, representantes de casas extranjeras, distribuidores, entre otros), no eximen a sus 
representantes de acreditar las condiciones de patrono o trabajador independiente debidamente 
inscritos y al día en el pago de sus obligaciones con la Seguridad Social,… pudiendo inscribirse o 
adecuar sus deudas mediante pago o arreglo de pago, previo al dictado del acto de adjudicación, so 
pena de exclusión de la oferta y sin perjuicio de la denuncia ante el Servicio de Inspección de la CCSS, 
que corresponda,..” 
 
2.1.17 En el caso de ofertas amparadas en la subcontratación, la adjudicación no quedará supeditada 
al cumplimiento de los enunciados anteriores, de la contratación administrativa relacionados con la 
Seguridad Social, para los subcontratistas, no obstante, la Sección de Arquitectura e Ingeniería 
del Departamento de Servicios Generales en coordinación con la Administración Regional 
de San Ramón, según corresponda, deberá cumplir con su deber de verificación y en la etapa de 
ejecución contractual, deberá asegurarse que todos los que participan adjudicatario y subcontratistas, 
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cumplan con las obligaciones que impone el Régimen Solidario de la Seguridad Social.  Para ello, 
solicitará la certificación emitida por la CCSS en la que conste que se encuentran al día con sus 
obligaciones, en caso de no aportarla en el plazo que estipulen, solicitará las explicaciones 
correspondientes y en caso de resultar insatisfactorias de acuerdo con el protocolo de investigación 
dispuesto en los Lineamientos para la aplicación de los incisos, 1) y 3) del artículo 74 de la Ley 
Constitutiva de la CCSS y el numeral 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
 
2.1.18 En caso de que no se cumpla con este mandato, la Sección de Arquitectura e Ingeniería  
del Departamento de Servicios Generales en coordinación con la Administración Regional 
de San Ramón, según corresponda, informará al Subproceso de Verificación y Ejecución Contractual, 
quien gestionará la denuncia correspondiente y demás trámites que correspondan. 
 
2.1.19 El Sistema Internacional de Unidades de Medida; basado en el sistema métrico decimal, es de 
uso obligatorio en la oferta. 
 
2.1.20 El oferente está obligado a detallar en forma clara y precisa el servicio cotizado, según los 
requerimientos comprendidos en este cartel. 
 
2.1.21 El oferente está obligado a cotizar todo el objeto contractual de cada uno de los grupos de 
evaluación.  Se prohíbe la cotización parcial de una línea; sin embargo, la Administración se reserva la 
potestad de adjudicar líneas e forma separada, así como adjudicar parcialmente una misma línea o 
varias líneas y de aumentar o disminuir la cantidad a adjudicar en cada una de las líneas. 
 
2.1.22 El oferente será el responsable de brindar en su oferta, la información suficiente requerida 
para su evaluación. 
 
2.1.23 Para el caso de ofertas en consorcio, el consorcio y sus integrantes deberán sujetarse las 
estipulaciones contempladas en este cartel, y a las regulaciones específicas contempladas en el 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa para esta forma de participación.  Asimismo, en la 
oferta deberá señalarse a nombre de quien deberá efectuarse el pago en caso de resultar 
adjudicatarios y acompañar el respectivo acuerdo consorcial que cubra al menos los aspectos 
estipulados en el artículo 75 del citado Reglamento. 
 
2.1.24 No se autoriza la presentación de ofertas en forma conjunta. 
 
2.1.25 El oferente podrá proponer plazos de entrega menores al plazo máximo admisible y podrá 
requerir para ello la habilitación de jornadas extraordinarias o nocturnas, lo cual contará con la venia 
de la Administración, no obstante, el contratista deberá considerar en el precio propuesto los costos 
asociados a estas jornadas, ya que por este concepto no se reconocerán extras ni diferencias. 
 
2.1.26 El contratista que resulte adjudicatario, deberá realizar solicitud formal de ingreso a las 
instalaciones previa coordinación con la Licda. Carmen María Vásquez, Administradora del Edificio de 
los Tribunales de San Ramón al teléfono 2456-9000, correo cvasquez@poder-judicial.go.cr, al 
menos con un día de anticipación, para la confección de los respectivos carnés de ingreso. El 
documento de solicitud debe ser por escrito a máquina o computadora, si es a mano deberá 
confeccionarse con letra legible, conteniendo lo siguiente: nombre y número de cédula de las 
personas que laborarán, período en que se realizará la construcción, (fecha y horas, indicar si 
laborarán los fines de semana o en horarios no hábiles), asimismo, se debe indicar si ingresará algún 
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vehículo, con lo cual deberán describir sus características, tales como número de placa, color, marca, 
estilo, etc.  En ausencia de esta coordinación, el contratista será el pleno responsable de los atrasos 
en el plazo de entrega por los motivos dichos. 
 
2.1.27 De no poder ingresar a algún sitio en momento determinado contándose con la autorización 
debida, de tal manera que se pueda perjudicar el plazo de ejecución propuesto, se deberá dejar 
constancia por escrito ante la Sección de Arquitectura e Ingeniería del Departamento de 
Servicios Generales, según corresponda, y al Subproceso de Verificación y Ejecución Contractual. 
 
2.1.28 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 62 de la Ley de Contratación 
Administrativa, en concordancia con el 149 de su Reglamento, cuando el oferente proponga 
subcontratar partes de las obras, se deberá acompañar un listado de subcontratistas, en el que se 
indiquen ordenadamente los nombres de las empresas o individuos, el monto de cada subcontratación 
y se aportará declaración jurada de que no están afectas al régimen de prohibiciones previsto en el 
artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. 
 
En caso de que en la fase de ejecución se modifique el listado de subcontratistas, se deberá reportar 
ante la Sección de Arquitectura e Ingeniería del Departamento de Servicios Generales, 
según corresponda, con la antelación debida para que se verifique la nueva información. 
 
2.1.29 El contratista no podrá subcontratar por más de un 50% del total de la obra, salvo 
autorización previa y expresa de la Administración a través de sus representantes técnicos, cuando a 
juicio de esta última existan circunstancias muy calificadas que así lo justifiquen, por lo que deberá 
indicar el porcentaje de subcontratación. Se reitera que la subcontratación no releva al contratista de 
su responsabilidad por la ejecución defectuosa  que en la obra que se realice. 
 
2.1.30 El adjudicatario se compromete a cumplir las normas legales o convencionales relativas a 
salarios, jornadas de trabajo, salud ocupacional y en general, a las condiciones de empleo, no menos 
favorables que las establecidas para un trabajo de igual naturaleza en la profesión, ocupación o 
industria de que se trate, en la misma zona en que se lleven a cabo las obras. 
 
2.1.31 De autorizarse al adjudicatario alguna subcontratación, éste se obliga solidariamente con el 
eventual subcontratista por la responsabilidad emanada de los derechos laborales de los trabajadores 
empleados por el subcontratista. La no aprobación de algún subcontratista, no da derecho alguno al 
adjudicatario en cuanto a prórrogas, obras extras, aumentos, etc. 
 
2.1.32 El contratista será responsable por todos los actos u omisiones de los subcontratistas y por los 
llevados a cabo por personas que directa o indirectamente realicen labores para ellos. 
 
2.1.33 Los derechos y las obligaciones del contratista no podrán ser objeto de cesión, salvo 
autorización previa y expresa del Poder Judicial emitida por medio de una resolución debidamente 
razonada, cuando circunstancias de fuerza mayor u otras muy calificadas así lo aconsejen en beneficio 
del interés público y las condiciones personales y profesionales del virtual cesionario lo califiquen 
como apto para asumir los compromisos del contratista. No se considerará como cesión, la disposición 
que haga el contratista sobre la forma y destino del pago. 
 
2.1.34 Sin embargo, cuando la cesión exceda el cincuenta por ciento (50%) del objeto del contrato, 
se requerirá autorización de la Contraloría General de la República. 
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2.1.35 En ningún caso la cesión procede en contra de las prohibiciones establecidas en los artículos 
22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, 19 de su Reglamento y de las incompatibilidades 
indicadas en el numeral 18 de la Ley 8422 “Ley Contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública”. 
 
2.1.36 Si el inspector considera necesario o conveniente, hacer una inspección de todos los trabajos 
realizados por el contratista, en cualquier momento anterior a la recepción final de las obras, y 
deciden eliminar o modificar partes de los mismos, el contratista proporcionará a petición de dicho 
inspector las facilidades, mano de obra y materiales requeridos para ese propósito. Si los trabajos 
resultaren defectuosos por culpa del contratista, éste pagará todos los gastos de prueba y de los 
trabajos. Sin embargo, si resultara que los trabajos cumplen los requisitos técnicos exigidos por el 
cartel, según criterio del inspector, le será reconocido el costo de los materiales y la mano de obra 
involucrados en la prueba y en los trabajos que se generen de estos, esto sin perjuicio de que el 
Poder Judicial, concilie o accione el procedimiento administrativo correspondiente, para el cobro y 
pago de estas erogaciones. Si la conclusión de los trabajos se retrasa por este último cuadro fáctico, 
se podrá conceder al contratista una prórroga del plazo, tomando en cuenta el trabajo adicional 
ejecutado. 
 
2.1.37 El contratista facilitará al inspector todas las planillas, registros de personal, facturas de 
materiales y cualquier otro dato o documentos que requieran. Además, el contratista a solicitud del 
Poder Judicial presentará al inspector cuadros de cantidades y costos, cuadros de progreso, planillas, 
informes, cálculos, registros y otros datos referentes a los trabajos llevados a cabo por él o por los 
subcontratistas. 
 
2.1.38 El Poder Judicial se reserva la posibilidad de autorizar u ordenar que se labore en días y horas 
no hábiles, con el propósito de que el objeto de la contratación sea concluido en el menor tiempo 
posible, disminuyendo con ello los trastornos que la obra pueda ocasionar. 
 
2.1.39 El Poder Judicial a través del profesional Fiscalizador que asigne, supervisará los trabajos y 
velará por el cumplimiento del contrato. 
 
2.1.40 El contratista deberá acatar las decisiones tomadas por la Fiscalización, siempre que sean una 
consecuencia directa de lo estipulado en este cartel. 
 
2.1.41 Los materiales deben ajustarse a los requerimientos de calidad exigidos conforme a los 
estándares internacionales. Todos los materiales y mano de obra deberán estar sujetos a la 
aprobación de los profesionales asignados por el Poder Judicial.  Los materiales deberán ser nuevos y 
de la mejor calidad en su clase, de acuerdo con lo estipulado en este cartel. Serán sometidos a 
inspección, examen y pruebas por parte de los profesionales asignados, en cualquier momento, 
durante la instalación. 
 
2.1.42 Es por entero responsabilidad del adjudicatario, el obtener de los inspectores la aprobación y 
escogencia de materiales, hacer el pedido correspondiente, etc., con la anticipación que sea necesario 
para tener los materiales a tiempo en la obra. 
 
2.1.43 Deberá consultarse para el verificado de todas las dimensiones. Estas serán comprobadas por 
el contratista antes de empezar los trabajos, cualquier discrepancias será reportada de inmediato a los 
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inspectores. Si la instalación requerida no estuviera suficientemente detallada en las condiciones 
técnicas del cartel, el contratista solicitará al inspector las explicaciones adicionales pertinentes. 
 
2.1.44 Toda la mano de obra que haya sido rechazada deberá ser corregida satisfactoriamente. Los 
materiales deberán ser sustituidos por el contratista si los inspectores los encontraran defectuosos. El 
contratista quitará y retirará del lugar de las obras, los materiales rechazados, en forma inmediata. 
 
2.1.45 Los materiales de desecho, deberán eliminarse a diario por cuenta y riesgo del contratista. No 
se permitirá acumular desechos o materiales de trabajo en zonas extensas al área de trabajo 
delimitada. Los desechos se deben enviar a un botadero autorizado y aceptado por la inspección o la 
regencia ambiental del proyecto. 
 
2.1.46 El oferente podrá interponer recursos de objeción al cartel, en el entendido que deberá 
formularse dentro del primer tercio del plazo dispuesto para la recepción de ofertas, contado a partir 
del día siguiente  de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. Para efectos del cómputo 
respectivo no se tomaran en cuenta las fracciones. 
 
De igual manera, el oferente tendrá la oportunidad de objetar las modificaciones, adiciones o 
aclaraciones que se efectúen al cartel, la cual deberá interponerse dentro del primer tercio del plazo 
que medie entre la publicación o comunicación de la variante del cartel y la fecha señalada para 
recibir ofertas. Cuando la modificación consista únicamente en la prórroga del plazo para presentar 
ofertas, el plazo para objetar se obtendrá de la sumatoria del plazo inicial más el plazo de la prórroga. 

 
2.1.47 Según los artículos 170 a 173 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en los 
casos de Licitaciones Abreviadas, los recursos de objeción al cartel, así como aquellos contra las 
modificaciones, adiciones o aclaraciones al pliego de condiciones, deberán presentarse ante la Dirección 
Jurídica del Poder Judicial, sita en avenida segunda, calles 11 y 13, quinto piso del edificio de la Defensa 
Pública. 
 
2.1.48 No se admitirán ofertas que establezcan pago anticipado. 
 
2.1.49 El horario para consultas de expedientes será de lunes a viernes de 1:00 p.m. a las 4:00 p.m. 
 
3. GARANTÍAS 
 
3.1 De participación 
 
Para este procedimiento licitatorio no se requerirá del depósito de garantía de participación. 
 
3.2 De cumplimiento: 
 
3.2.1 La garantía de cumplimiento será de 10% del monto total adjudicado. Su vigencia se 
determinará así: a) Plazo para la validez, perfeccionamiento y formalización de la contratación: 60 días 
naturales, b) Plazo de ejecución del contrato y c) Holgura: 60 días naturales. 
 
3.2.2 En caso de prórrogas o de ajustes en los precios, esta garantía debe igualmente prorrogarse 
antes de su vencimiento o ajustarse en su vigencia  o en su cuantía, para lo cual el proveedor 
adjudicado deberá realizar el trámite correspondiente según se describe en la cláusula denominada 
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“Depósito de Garantías”, y presentar el recibo o comprobante con el sello del Banco, ante la oficina 
que le solicitó el trámite o el área que corresponda. 
 
3.2.3  Cuando se deba confeccionar contrato, sea por la cuantía o porque se trate de servicios 
continuados, el adjudicatario deberá aportar la garantía de cumplimiento a más tardar el día hábil 
anterior a la fecha que le señale el Área de Contratación Administrativa de la Dirección Jurídica, para 
la firma del respectivo contrato, en los otros casos dentro del plazo señalado en el  comunicado que 
así lo solicita, para lo cual deberá realizar las gestiones descritas en el apartado “Depósito de 
Garantía” y presentar el recibo o comprobante con el sello del Banco, ante la oficina que le solicitó el 
trámite. 
 
3.1 Depósito de Garantía: 
 

i. El depósito de la garantía correspondiente, sea de participación o de cumplimiento, 
deberá realizarse a la orden del Departamento de Proveeduría del Poder Judicial. 
 

ii.  Cuando la garantía que se va a aportar es dinero en efectivo y se trata de colones 
costarricenses, éste deberá depositarse, ante cualquier agencia del Banco de Costa Rica, en la 
cuenta número 20192-8, mediante el formulario denominado “Depósito Judicial”, con 
indicación clara y precisa del día y hora en que se realiza, quien es el garantizado, su plazo de 
vigencia, número y nombre del concurso al que se refiere. El oferente deberá depositar copia 
de éste comprobante, con el sello del Banco, dentro del sobre de la oferta si se trata de 
garantía de participación, si es de cumplimiento deberá entregarla en la oficina que la solicitó. 
 

iii.  Cuando se trate de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, deberá depositarse en 
la cuenta corriente administrativa 001-236461-1 denominada “Garantías” del Banco de Costa 
Rica, con indicación clara y precisa del día y hora en que se realiza, quien es el garantizado, su 
plazo de vigencia, número y nombre del concurso al que se refiere. El oferente deberá 
depositar copia de éste comprobante, con el sello del Banco, dentro del sobre de la oferta si se 
trata de garantía de participación, si es de cumplimiento deberá entregarla en la oficina que la 
solicitó. 
 

iv.  Se aceptará cualquiera de las modalidades previstas en los numerales del artículo 42 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 

v.  Al igual que para las cartas de garantía, en caso de títulos valores transmisibles por 
endoso, éstos junto con los cupones, debidamente endosados a favor del Poder Judicial, 
deberán depositarse antes de la fecha y hora límite señalados como plazo de vencimiento para 
la recepción de las ofertas, en la Oficina de Valores en Custodia del Banco de Costa Rica, sita 
en el tercer piso de sus oficinas centrales, entre avenida 0 y 2, calles 6 y 8, San José, (Banco 
Negro), cuyo horario es de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:45 p.m. 
 

vi.  El oferente deberá presentar copia por ambos lados, con el sello de recibido del Banco, 
del documento que depositó como garantía, así como el original de la estimación del operador 
de bolsa cuando corresponda.  Lo hará dentro del sobre de la oferta si se trata de garantía de 
participación.  Si es de cumplimiento, deberá entregarla en la oficina que la solicitó. 
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vii.  Cuando se trate de títulos valores, el monto de la garantía a considerar para verificar si la 
cuantía satisface el monto requerido, será el de la respectiva estimación del operador de bolsa 
aportada. 
 

viii.  Las garantías, tanto de participación como de cumplimiento, podrán rendirse mediante 
depósito de bono de garantía de instituciones aseguradoras reconocidas en el país, o de uno 
de los Bancos del Sistema Bancario Nacional o el Banco Popular de Desarrollo Comunal; 
certificados de depósito a plazo, bonos del Estado o de sus instituciones.  

 
ix.  La información mínima que deben contener y que debe ser corroborada por el oferente 

y/o adjudicatario, es la siguiente: 
 
x. Cartas de garantía: 

 
1. Banco emisor. 
2. Tipo de garantía (Participación o Cumplimiento). 
3. Número de Documento (Carta de Garantía). 
4. Monto de la Garantía en números y letras. 
5. Nombre del Oferente (a quien está garantizando). 
6. Número de identificación del oferente (a quien está garantizando) 
7. A favor del Poder Judicial 
8. Número de licitación o contratación. 
9. Título de la licitación o contratación. 
10. Plazo de vigencia de la garantía. 

 
xi. Títulos Valores: A diferencia de los otros documentos los títulos valores no contienen toda la 

información que se requiere, por lo que quien los entregue en la Oficina de Valores, deberá 
conocerla e indicar los datos que corresponda, como son: 

 
10. Tipo de garantía (Participación o Cumplimiento). 
11. Nombre del Oferente (a quien está garantizando). 
12. Número de identificación del oferente (a quien está garantizando) 
13. A favor del Poder Judicial o endosado a su favor. 
14. Número de licitación o contratación. 
15. Título de la licitación o contratación. 
16. Se entenderá que el plazo de vigencia se mantiene hasta que sea procedente su devolución. 
 

El oferente (o adjudicatario), debe presentar ante el Poder Judicial, copia del acuse de la garantía 
con el sello de recibido del Banco. Los bonos y certificados se recibirán por su valor de mercado y 
deberán acompañarse de la estimación efectuada por un operador de alguna de las bolsas legalmente 
reconocidas. Se exceptúan de presentar estimación, los certificados de depósito a plazo emitidos por 
bancos estatales, cuyo vencimiento ocurra dentro del mes siguiente a la fecha en que se presenta. No 
se reconocerán intereses por las garantías mantenidas en depósito por la Administración; sin 
embargo, los que devenguen los títulos hasta el momento en que se ejecuten, pertenecen al dueño 
 
 

xii. Prórrogas, Addendum y Enmiendas: Cuando por alguna razón sea necesario realizar prórrogas, 
addendums y/o enmiendas a las garantías existentes, los documentos que se aporten como 
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garantía deben cumplir lo indicado en los puntos anteriores para el documento que van a 
presentar y adicionalmente debe indicarse: 

 
1. El número de garantía que se prorroga, addenda o corrige. 
2. Tipo de garantía (Participación o Cumplimiento). 
3. Nombre del Oferente (a quien está garantizando). 
4. Número de identificación del oferente (a quien está garantizando) 
5. Número de licitación o contratación. 
6. Título de la licitación o contratación. 
 
Se aclara lo siguiente: 
 
� La oficina de Custodia de Valores del Banco de Costa Rica, no recibirá dentro de las garantías 

documentos como: Cinta de pago, comprobantes de Depósito a Cuentas Corrientes o de Ahorros, 
otros. 

� Se reitera que el caso de Cheques Certificados o de Gerencia y Títulos Valores, que no contienen 
en sí mismos la información que se requiere, el depositante deberá indicarle verbalmente al 
funcionario del Banco la información correspondiente y responder la información que éste le 
solicite. 

� Si el interesado extravía las fotocopias que le entregó el Banco en el proceso de recepción de la 
garantía, el funcionario de BCR, le podrá suministrar una nueva copia, pero el cliente deberá 
cubrir el costo de las fotocopias. 

 
xiii. Salvo manifestación expresa en contrario del depositante, tratándose 

de títulos valores y dinero en efectivo, se entiende que al ser depositados mantienen su 
vigencia hasta que sea procedente su devolución. 

 
xiv.  Las garantías, tanto de participación como de cumplimiento, pueden 

rendirse en cualquier moneda extranjera o bien en su equivalente en moneda nacional, 
al tipo de cambio de referencia para la venta, calculado por el Banco Central de Costa 
Rica, vigente al día anterior a la presentación de la oferta o la suscripción del contrato, 
según corresponda. En este último caso el contratista está obligado a mantener 
actualizado el monto de la garantía, por las variaciones de tipo de cambio que le puedan 
afectar. 

 
3.4 Devolución de Garantías: 
 
3.4.1 La garantía de participación correspondiente al adjudicatario será retenida, en tanto éste no 
rinda la garantía de cumplimiento y satisfaga las demás formalidades conducentes a asegurar el 
contrato, dicha garantía deberá ser depositada dentro del plazo máximo indicado en el oficio que 
comunica la firmeza del acto adjudicador y requiere la garantía. 
 
3.4.2 Las garantías sean de participación o de cumplimiento serán devueltas a petición del 
interesado, después de los quince días hábiles siguientes a la solicitud.  Para tal efecto deben 
presentarse ante el Departamento Financiero Contable, para retirar los documentos de autorización y 
luego al Banco de Costa Rica para su devolución. La solicitud para devolución de garantías de 
participación deberá presentarse ante el subproceso que tramitó la contratación y las de cumplimiento 
ante el Subproceso de Verificación y Ejecución Contractual. 
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3.4.3 Cuando la propuesta del oferente hubiera sido descalificada, el interesado podrá solicitar el 
retiro de la garantía de participación, desde ese momento, salvo que decida impugnar la decisión, en 
cuyo caso habrá de mantenerla vigente por todo el tiempo necesario para ello. La garantía de 
cumplimiento será devuelta hasta que el objeto contractual haya sido recibido en forma definitiva y a 
satisfacción del Poder Judicial. 
 
3.4.4 Para la devolución, el interesado deberá presentar ante el Departamento de Proveeduría lo 
siguiente: 
 
Cuando se trata de personas físicas: 
 
a) Carta donde solicita de manera formal devolución de la garantía debidamente suscrita con número 

de cédula de identidad. Si la garantía va a ser retirada por una persona autorizada, la solicitud 
debe presentarse autenticada por un notario, caso contrario no se tramitará la solicitud. 

b) Cuando se trate de dineros depositados en efectivo, el dinero se depositará mediante 
transferencia en la cuenta bancaria que indique el proveedor, por lo que debe aportar 
copia de la constancia de cuenta cliente del Banco donde tiene la cuenta en la cual 
desea que se le realice la transferencia.  Esta cuenta debe estar a nombre del 
proveedor y debe ser en el mismo tipo de moneda, en la que presentó la garantía sea 
de participación o de cumplimiento. 

c) Fotocopia de la cédula de identidad del oferente, si no está aportada en el Registro de 
Proveedores. 

d) En la solicitud debe indicar el nombre y calidades de la persona autorizada para retirar la garantía 
(en caso de que autorice al alguien para su retiro). 

e) Fotocopia de la cédula de identidad de la persona autorizada para el retiro, (en caso de que no 
esté aportada en el Registro de Proveedores). 

f) Copia del depósito realizado en el Banco, en el cual conste el sello de recibido. 
 
Cuando se trata de personas jurídicas: 
 
d) Carta donde solicita de manera formal devolución de la garantía, firmada por el representante 

legal de la empresa y número de cédula. Si la garantía va a ser retirada por una persona 
autorizada, la solicitud debe presentarse autenticada por un notario, caso contrario no se 
tramitará la solicitud. 

e) Cuando se trate de dineros depositados en efectivo, el dinero se depositará mediante transferencia 
en la cuenta bancaria que indique el proveedor, por lo que debe aportar copia de la constancia de 
cuenta cliente del Banco donde tiene la cuenta en la cual desea que se le realice la transferencia.  
Esta cuenta debe estar a nombre del proveedor y debe ser en el mismo tipo de moneda en la que 
presentó la garantía. 

f) En el caso de proveedores inscritos y activos en el Registro de Proveedores se realizará la consulta 
a dicho Registro para verificar que quien suscribe la solicitud sea el Representante Legal 
registrado.  Si se trata de proveedores no inscritos y/o inactivos, deberán presentar certificación 
de la personería jurídica en la que conste el poder otorgado. 

g) En la solicitud debe indicar el nombre y calidades de la persona autorizada para retirar la garantía 
(en caso de que autorice al alguien para su retiro). 
h) Fotocopia de la cédula de identidad de la persona autorizada para el retiro, (en caso 

de que no esté aportada en el Registro de Proveedores). 
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i) Copia del depósito realizado en el Banco, en el cual conste el sello de recibido. 
 
3.4.5 Cuando la garantía a retirar sea un documento por endoso, el proveedor deberá presentarse 
ante el Departamento Financiero Contable para su retiro dentro de los quince días hábiles después de 
presentada la solicitud, en caso contrario dicho departamento, devolverá el título valor a las oficinas 
centrales del Banco de Costa Rica y el proveedor deberá gestionar nuevamente su devolución ante la 
Administración y retirar el documento en las oficinas centrales del  Banco de Costa Rica. 
 
3.4.6 En el caso de cartas de garantías vencidas, con más de 6 meses de vencimiento y sin solicitud 
de devolución por parte del proveedor, el Departamento Financiero Contable realizará una publicación 
por medio del Boletín Judicial, concediendo 5 días hábiles para que las retiren, caso contrario se 
procederá con su destrucción. 
 
4. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN O INICIO DEL PLAZO DE ENTREGA: 
 
4.1 De conformidad con los artículos números 183 y 184 inciso 1) de la Constitución Política de Costa 
Rica y los artículos 32 de la Ley de Contratación Administrativa número 7494 y 20 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República número 7428 y el Reglamento sobre el refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública, publicado en la Gaceta número 202 del 22 de octubre del 
2007, y sus modificaciones, la ejecución tanto del contrato como de las modificaciones contempladas 
en dicho reglamento, no será eficaz ni podrá operarse hasta tanto no se obtenga de previo el 
respectivo refrendo de ese Órgano Contralor, o la aprobación de la Unidad Interna de Aprobación de 
Contratos del Poder Judicial; según corresponda y se satisfagan las formalidades que establece el 
ordenamiento jurídico.  No obstante, como en este caso particular el objeto contractual es un bien 
tangible, lo que opera como orden de inicio es la entrega del pedido, sea vía fax, correo electrónico o 
en forma personal, lo que ocurra primero, por lo que de acuerdo con el artículo 192 del Reglamento a 
la Ley de Contratación Administrativa, una vez que la Proveeduría recibe el pedido aprobado por el 
Área de Contratación Administrativa de la Dirección Jurídica y visado por el oficial presupuestal, se 
entregará al proveedor adjudicado en el término de 3 días hábiles. 
 
4.2  Al contratista, le corresponde pagar el monto de las especies fiscales, el cual será  calculado por 
el Área de Contratación Administrativa de la Dirección Jurídica al momento de confeccionar el 
contrato, o en su defecto, si no se requiere elaborar contrato corresponderá al Departamento de 
Proveeduría definir el monto correspondiente, los cuales se calcularán en ambos casos de la siguiente 
manera: 
 
Caso 1: En contratos cuya estimación es mayor a ¢1.500.000,00 se toma el monto de la estimación y 
se multiplica por 0,25%  (por concepto de timbre fiscal). A este resultado se le agregan ¢500,00 en 
timbres fiscales por concepto de papelería. 
Caso 2: En contratos cuya estimación es de ¢1.000.0000,00 al ¢1.500.000,00  se toma el monto de la 
estimación y se multiplica por 0,25%  (por concepto de timbre fiscal). A este resultado se le agregan 
¢250,00 en timbres fiscales por concepto de papelería.  
Caso 3: En contrato cuya estimación sea menor al ¢1.000.000,00 se toma el monto de la estimación 
y se multiplica por 0,25%  (por concepto de timbre fiscal). A este resultado se le agregan ¢125,00 en 
timbres fiscales por concepto de papelería.  
Caso 4: Cuantía inestimable; se cobra únicamente ¢50,00 en timbre fiscal por concepto de papelería, 
puesto no hay estimación. 
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Lo anterior conforme lo establecen los artículos 273 inciso 1; 244, 240 y 241 del Código Fiscal, 
la suma total podrá ser aportada como especie fiscal propiamente o en entero de gobierno. 
 
5. VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
5.1 A la Sección de Arquitectura e Ingeniería del Departamento de Servicios Generales en 
coordinación con la Administración Regional de San Ramón, según corresponda, le 
corresponde verificar la correcta ejecución del objeto contractual, como despacho competente que 
cuenta con el personal técnico necesario para llevar a cabo y hacerse responsable de lo relacionado 
con la ejecución del contrato; en la Sección de Arquitectura e Ingeniería del Departamento de 
Servicios Generales, el encargado será el Arq. Sergio Sotelo Dona de la Sección de Arquitectura e 
Ingeniería del Departamento de Servicios Generales, al teléfono 2295-4292, correo ssotelo@poder-
judicial.go.cr o mbolanos@poder-judicial.go.cr, el cual será el Fiscalizador del proyecto. 
 
5.2 En caso de que el adjudicatario incurra en incumplimientos o conductas como las tipificadas por la 
Ley de Contratación Administrativa, sus reformas, y su Reglamento, se expondrán a la aplicación de 
las sanciones, a través del Subproceso de Verificación y Ejecución Contractual del Departamento de 
Proveeduría, quien llevará a cabo los procesos para la resolución del contrato si así procediera, 
aplicación de multas, de cláusulas penales, apercibimientos inhabilitaciones, ejecución de la garantía 
de cumplimiento, e incluso gestionar el reclamo de daños y perjuicios, según corresponda. Así las 
cosas y de acuerdo con lo que regula el artículo 48 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, el cobro de las multas y cláusula penal, podrá hacerse con cargo a las retenciones del 
precio, que se hubieran practicado y los saldos pendientes de pago.  En caso de que ninguna de esas 
dos alternativas resulte viable, se podrá ejecutar la garantía de cumplimiento hasta por el monto 
respectivo. En caso de que el adjudicatario no haga entrega de los bienes o servicios pactados, se 
hará consulta a los usuarios directos del servicio respecto a los daños irrogados a la Administración. Si 
estos no se logran determinar, se cobrará al menos el costo real y efectivo del nuevo procedimiento 
tramitado para suplir los bienes y servicios, claro está en caso de que este se haya realizado. 
 
5.3 Se advierte a los posibles adjudicatarios, que si por razones debidamente justificadas se hiciera 
imposible iniciar con la ejecución del contrato en el tiempo indicado, así deberá hacerlo saber al 
Subproceso de Verificación y Ejecución Contractual del Departamento de Proveeduría Judicial, 
solicitando la prórroga respectiva antes de que se inicie el plazo de ejecución del contrato, conforme 
lo establece el artículo 198 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. La Sección de 
Arquitectura e Ingeniería del Departamento de Servicios Generales, según corresponda, 
levantará un acta en la que se hará constar la fecha de inicio y condiciones del contrato, de la cual 
enviará copia al Subproceso de Verificación y Ejecución Contractual. Dicha acta de recibo y revisión de 
los bienes, construcciones, remodelaciones o servicios adquiridos, según corresponda, se ajustará en 
lo pertinente a las estipulaciones de los artículos 194 y 195 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. 
 
5.4 Control de Calidad: Para el recibo a satisfacción de este proyecto, la Sección de Arquitectura 
e Ingeniería del Departamento de Servicios Generales en coordinación con la 
Administración Regional de San Ramón, según corresponda, con el personal profesional 
designado por el Poder Judicial  velarán por el estricto apego de la obras a las especificaciones 
técnicas definidas en el contrato, tal y como se indica en el punto 5.1. 
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5.5 Una vez concluido el trabajo y listo para su correspondiente entrega, el contratista -dentro del 
término o plazo de ejecución a que se haya comprometido- deberá dar aviso al Subproceso de 
Verificación y Ejecución Contractual del Departamento de Proveeduría para que en coordinación la 
respectiva Inspección, se establezca la fecha y hora para su recepción. La administración dispondrá de 
cinco (5) días hábiles para fijar esa fecha. 
 
5.6 Esta recepción tendrá el carácter de provisional, y se levantará un acta que suscribirá la Sección 
de Arquitectura e Ingeniería del Departamento de Servicios Generales en coordinación 
con la Administración Regional de San Ramón, según corresponda, y el contratista, en donde se 
consignarán todas las circunstancias pertinentes en orden al estado de lo adjudicado, si el recibo es a 
plena satisfacción la Sección de Arquitectura e Ingeniería del Departamento de Servicios 
Generales, según corresponda, o si se hace bajo protesta y toda observación relativa al 
cumplimiento de las partes. Una vez efectuada la recepción provisional no correrán multas por atraso 
en la entrega. 
 
5.7 Una vez efectuada la recepción provisional, la administración dispondrá de un (1) mes contado a 
partir de ese hecho para efectuar la recepción definitiva, período durante el cual realizará una revisión 
minuciosa del trabajo realizado por parte de la  Inspección 
 
5.8 Para la recepción definitiva,  la Sección de Arquitectura e Ingeniería del Departamento de 
Servicios Generales, según corresponda, verificará(n) que las fallas en los trabajos (si las 
hubieran), se hayan corregido, conforme con  sus instrucciones, esto sin costo adicional para el Poder 
Judicial.  Cualquier omisión en este sentido, será responsabilidad del  contratista. 
 
5.9 La Administración solo podrá recibir definitivamente los trabajos, después de contar con los 
estudios técnicos que acrediten el cumplimiento de los términos de la contratación, sin perjuicio de las 
responsabilidades correspondientes a las partes en general y en particular, las que se originen en 
vicios ocultos de la obra.   Dichos estudios formarán parte del expediente, lo mismo que el acta 
correspondiente. 
 
5.10 La recepción definitiva se realizará a la expiración del plazo establecido, el Poder Judicial a 
través de la Sección de Arquitectura e Ingeniería del Departamento de Servicios Generales, 
según corresponda, levantará un acta en la que quede constancia clara de la manera en que se 
ejecutó el compromiso contraído por las partes (ejecución total o parcial, forma en que se ejecutó 
(eficiente o deficiente), tiempo de ejecución (normal o anormal, incluyendo prórrogas acordadas), 
garantías ejecutadas o penalidades impuestas, recibo a satisfacción o bajo protesta, calidad, medida y 
ajuste a las muestras aportadas, análisis, etc.), todo ello será debidamente explicado en el referido 
documento. De haber consenso del contratista en cuanto al contenido del acta, deberá suscribirla.  En 
caso contrario, igualmente deberá suscribirla; sin embargo, previo a ello hará las salvedades que 
estime pertinentes, las cuales se consignarán en la referida acta.  Una vez suscrita por las partes, se 
le entregará copia de la misma al adjudicatario. La Sección de Arquitectura e Ingeniería del  
Departamento de Servicios Generales, según corresponda, hará llegar copia de esta acta al 
Subproceso de Verificación y Ejecución Contractual del Departamento de Proveeduría Judicial. 
 
5.11 La recepción definitiva no libra de responsabilidad al contratista por incumplimiento o vicios 
ocultos de la obra.   La responsabilidad señalada se extiende hasta por diez (10) años posteriores a la 
recepción del servicio. 
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5.12 Los trabajos contratados serán objeto de control de calidad por parte de los inspectores 
correspondientes, quienes fundamentalmente verificarán la utilización de los materiales especificados 
y el ajuste a las condiciones de este  cartel. 
 
5.13 El hecho de que los inspectores hubiesen aprobado verbalmente o por escrito la calidad de los 
materiales y de los trabajos realizados, no releva al contratista de su responsabilidad en el caso de 
que el servicio resultare defectuoso posteriormente. 
 
5.14 El Contratista será el único responsable de realizar reparaciones que se requieran en el espacio, 
efecto de descuido o mala praxis de los operarios, o por daño inherente al trabajo mismo. 
 
5.15 Limpieza de la obra en general: Los materiales de desecho, deberán eliminarse a diario por 
cuenta y riesgo del contratista. No se permitirá acumular desechos o materiales de trabajo en las 
zonas externas al área de trabajo delimitada. 
 
5.16 El Adjudicatario deberá botar los materiales de desecho en un lugar debidamente autorizado, 
por su cuenta y riesgo, cuando corresponda demoler y desmantelar lo existente, así como los 
deshechos que produzca al realizar los trabajos, deberá dejar el área en la que ha trabajado limpia y 
completamente libre de escombros o materiales residuales de sus alrededores antes de entregarlo. 
Asimismo, deberá hacer una limpieza total de las zonas aledañas, antes de entregarlos. No se 
aceptarán los trabajos cuando existan manchas de pintura o daños de otra naturaleza en muebles, 
equipo, etc., en la zona de trabajo. 
 
5.17 De igual forma se le advierte al contratista que deberá cubrir la reparación de forma inmediata 
cuando por algún accidente un trabajador de su empresa produjera algún daño al edificio, dejando el 
acabado final idéntico al existente. 
 
5.18 El contratista retirará del lugar de la instalación todo material que haya sido declarado no 
conforme con el contrato por los inspectores, ya sea que forme parte de la obra o no. 
 
5.19 Al finalizar la obra, y antes de su aceptación definitiva por parte del Poder Judicial, removerá del 
lugar de los trabajos toda la basura del área de trabajo y su alrededor; retirará sus herramientas y 
cualquier otro material sobrante de su pertenencia. En caso de omisión, el Poder Judicial podrá retirar 
la basura a costa del contratista según el monto que determinarán los inspectores en el momento 
oportuno. 
 
5.20 Finiquito del contrato: Si por la cuantía del monto adjudicado, se requiere la confección de 
documento formal de contrato, dentro del año siguiente a la recepción definitiva del trabajo, el Poder 
Judicial y la contratista suscribirán un finiquito de dicho contrato, con los detalles que se estimen 
convenientes, el finiquito no podrá realizarse bajo protesta, ni podrán incorporarse enmiendas 
posteriores, toda vez que este acuerdo impide reclamos futuros, con excepción de la responsabilidad 
por vicios ocultos de la obra. 
 
El finiquito deberá suscribirse por quien tenga capacidad legal para ello. 
 
Al Subproceso de Verificación y Ejecución Contractual del Departamento de Proveeduría le 
corresponderá gestionar ante el Área de Contratación Administrativa de la Dirección Jurídica el 
respectivo finiquito, en caso de que sea aplicable. 
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6. TERMINOS DE PAGO 
 
6.1 El pago será una vez entregada la totalidad del objeto contractual y que este sea a satisfacción 
del Departamento de Servicios Generales, este se hará en  colones costarricenses.  En acatamiento a 
la circular Nº 184-2005 emitida por el Consejo Superior y de conformidad con el artículo 10 de la Ley 
Nº 8131 del 16 de octubre de 2001, Ley de la Administración Financiera de la Republica y 
Presupuestos Públicos, que establece a favor de las instituciones públicas la libertad de fijar los 
medios de pago a utilizar, se advierte que el Poder Judicial realizará los pagos bajo la modalidad de 
Transferencia Electrónica  a través de la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda en cualquier 
cuenta que tenga un domicilio financiero registrado en el Banco Central de Costa Rica, dado que la 
plataforma de pagos que se utiliza es el Sistema Interbancario de Pagos Electrónicos (SINPE) de dicha 
entidad reguladora. 
 
6.2 En aquellos casos en que el pago por transferencia se vaya a tramitar por primera vez, se debe 
retirar la fórmula de autorización en el Departamento Financiero Contable para acreditar los pagos 
bajo esta modalidad y adjuntar la certificación de cuenta que emite la entidad financiera. 
 
6.3 Dicha transferencia bancaria se ejecutará una vez recibida la remodelación a entera 
satisfacción del Poder Judicial.  Para tales efectos, el adjudicatario debe presentar en un 
lapso no mayor de cinco días hábiles  a partir de la entrega a satisfacción la facturación 
respectiva (factura comercial timbrada) junto con el pedido original (antigua orden de 
compra) ante la Administración, sea el Departamento Financiero Contable u oficina 
usuaria, con el visto bueno del usuario en la factura, (firma, nombre, número de cédula, 
sello de la oficina y fecha) y con una copia del Acta de Recibo de Bienes y Servicios, pago 
que se hará efectivo en un plazo no mayor a 30 días naturales.   

6.4 En el caso de pagos en moneda extranjera, el Departamento Financiero Contable ejecutará  el 
pago  en colones costarricenses, salvo lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Banco 
Central de Costa Rica. Para ese efecto se utilizará el tipo de cambio de referencia para la venta, 
calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al momento de la confección del cheque o medio 
de pago seleccionado, según lo regula el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa y en  ningún caso el monto pagado será superior al estipulado en el pedido.  Es 
importante mencionar que el Departamento Financiero Contable dará un trámite preferencial de pago a 
los pedidos de bienes o servicios pactados en moneda extranjera que correspondan a procedimientos de 
Licitaciones Abreviadas,  Públicas y a Contrataciones Directas por excepción. 

6.5 Cuando por la naturaleza de la oferta el contratista gestione el reconocimiento de diferencial 
cambiario ante el Departamento de Proveeduría, se tomará para el cálculo del pago, el tipo de cambio 
de referencia de venta  utilizado en el “Pedido”, y el tipo de cambio de referencia  de venta 
correspondiente a la fecha en que se recibió el bien  dentro del plazo de entrega pactado, cuando 
incumpla el plazo de entrega el cálculo se hará a la expiración del mismo. 
 
6.6 Un segundo cálculo se hará tomando el tipo de cambio de referencia de venta de la fecha de 
presentación correcta de las facturas ante la Administración, sea el Departamento Financiero Contable 
u oficina usuaria (como máximo cinco días hábiles después de recibido el bien o servicio a entera 
satisfacción) y el tipo de cambio de referencia de venta de la fecha vigente al momento de la 
confección del cheque o medio de pago seleccionado.   El tiempo de más que transcurra entre el plazo 
que se concede y la fecha real en que el proveedor  presente a tramite de cobro la factura no 
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generará cargo alguno para la administración, por lo tanto, en estos casos,  el segundo cálculo se 
realizará tomando el tipo de cambio de referencia del quinto día en que el proveedor debe presentar 
la facturación para el trámite de pago correspondiente y el tipo de cambio vigente al día que 
corresponda después de adicionar la cantidad de días que demoró el trámite de transferencia ante el 
Departamento Financiero Contable. 
 
6.7 Las facturas comerciales por concepto de adquisición de bienes y servicios brindados al Poder 
Judicial que se presenten para trámite de pago deben reunir los siguientes requisitos: 
 
a)    Consignar el recibido conforme de los bienes y servicios, indicando como mínimo la fecha, 
nombre completo, número de cédula y la firma del funcionario responsable del recibido a satisfacción. 
 
b)    Especificar en el detalle, el tipo de compra (artículo o servicio), la cantidad y el precio unitario de 
la mercadería adquirida, con la finalidad de dar cumplimiento a las directrices emitidas por el 
Ministerio de Hacienda en cuanto a las características de las facturas comerciales. 
  
A los documentos que no contengan los requisitos anteriormente indicados no se les dará trámite, ni 
se recibirán. 
 
7 REAJUSTE DE PRECIOS PARA LA LÍNEA: 
 
7.1 El contratista deberá presentar dentro de su oferta la estructura de costos que conforman el monto 
ofertado, el presupuesto detallado y completo de las actividades que considere más relevantes, con todos 
los elementos que componen su precio, para poder aplicar el reajuste o revisión de precios. En el 
presupuesto se deben desglosar los costos directos e indirectos por aparte, para lo cual se entiende por 
costos directos como aquellos costos que realmente involucran lo esencial y sustantivo del objeto del 
contrato, y el caso de los costos indirectos se entienden como aquellos costos accesorios y necesarios 
para poder desarrollar eso esencial y sustantivo que persigue la relación contractual.  Por lo anterior, el 
oferente debe desglosar en la oferta el monto y porcentajes de los costos directos, indirectos, imprevistos 
y utilidad. 
 
 El desglose se presenta con la línea de actividad, deben incluir claramente la descripción de 
material, cantidad, costo/unidad, costos directos e indirectos, utilidad y administración; se debe aclarar 
de acuerdo con el desglose que se indica en las tabla denominada “Presupuesto detallado de la 
remodelación en el Tribunal de Casación, Juzgado de Pensiones Alimentarias y Contravenciones, la 
Oficina Contra el Retraso Judicial, una Oficina del O.I.J. y un Cuarto de Telemática, del Edificio de los 
Tribunales de Justicia de San Ramón” 

 
7.2 En el caso en que el Contratista se retrase en la ejecución de una o varias actividades por causas no 
imputables a la Administración, el reconocimiento de los reajustes se aplicará utilizando el índice 
correspondientes al mes que el Contratista indicó en su Programa de Trabajo que realizaría dicha 
actividad. 
 
7.3 Si el contratista realizara parte o la totalidad de los trabajos en un plazo menor del previsto en el 
programa de trabajo vigente, se reajustará el costo de esa actividad con el índice del mes de la actividad 
realizada y no con el índice del mes en que la actividad estaba programada para efectuarse. 
 
7.4 No se reajustará el costo de aquellos materiales o equipos que supla el Poder Judicial. 
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7.5 No se reajustarán los montos correspondientes a la Utilidad y los Imprevistos. 
 
7.6 Para el cálculo de los eventuales reajustes de precio  aplicará lo dispuesto en el Reglamento 
de Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento, Decretos 
Ejecutivos números 33114-MEIC y 33218-MEIC, publicados en Las Gacetas números 94 y 139 de 17 de 
mayo y 19 de julio de 2006, respectivamente y el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de 
la Administración Pública, artículo X, incisos i, ii, iii y iv, los cuales señalan: 
 
i) La fórmula de cálculo como expresión algebraica o su método alternativo. 
 
ii) El pago desglosado, con cantidades por unidades de medida e indicaciones de precios unitarios y 
totales, así como la estructura porcentual de los elementos que componen el precio, todo de conformidad 
con el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 
iii) El programa de trabajo. Este programa debe indicar además los porcentajes de ejecución de cada 
actividad. 
 
Para este propósito el oferente deberá presentar el detalle de la estructura de costos y porcentajes, de 
acuerdo a lo indicado en la cláusula 7.1 anterior. 
 
7.7 Los renglones de imprevistos y utilidad no son reajustables; los porcentajes de los mismos serán los 
declarados en la oferta. 
 
7.8 El cronograma de avance de la obra o cronograma vigente, sólo podrá ser modificado, 
únicamente en aquellas actividades que sean afectadas, por las siguientes causas: 
 
7.8.1 Caso fortuito o fuerza mayor (documentada y aprobada por los inspectores); períodos de lluvia 
evidentemente perjudiciales y en exceso con respecto a los promedios mensuales y diarios de los 
últimos 10 años (aportar información del Instituto Metereológico Nacional de la estación más cercana 
al proyecto). En todo caso, solo podrá considerarse una ampliación de plazo por los motivos anteriores 
cuando: 
 
7.8.2 Exista anotación expresa en la bitácora oficial de obra, por el ingeniero a cargo de la obra, de la 
hora de inicio y finalización de la lluvia, para el propio día correspondiente al suceso. No se aceptarán 
registros acumulados. 
 
7.8.3 Un detalle de cuáles actividades se están viendo perjudicadas directamente. 
 
7.8.4 Se exceda el promedio de precipitación diario. 
 
7.8.5 En cualquier otra circunstancia, prevalecerá el criterio de los fiscalizadores por parte del Poder 
Judicial. 
 
7.8.6 Incumplimiento del Poder Judicial por alguna de las siguientes causas: 
 
7.8.6.1 Falta de elementos técnicos indispensables para iniciar o proseguir con las obras, cuando 
estos elementos deban ser suplidos por el Poder Judicial. 
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7.8.6.2 Falta de medidas que permitan localizar el sitio exacto donde deba construirse la obra o 
existencia de impedimentos legales o de cualquier índole que dificulten la realización de la misma 
(ajenas al Estado y al contratista). 
 
7.8.6.3 Orden escrita del Poder Judicial para detener o disminuir el ritmo de progreso de las obras. 
 
7.9 Los atrasos que fuesen responsabilidad del Contratista no dan derecho a actualizar los 
cronogramas y los reajustes se efectuarán de acuerdo con el cronograma vigente. 
 
7.10 Las liquidaciones de pago por trabajo realizado, cuando hubiere reajuste, se harán por medio de 
dos facturas separadas. Una para el pago de la obra, efectivamente ejecutado y otra para los 
correspondientes reajustes.  En ambos casos se deberán emplear facturas comerciales y de gobierno, 
según lo establece el cartel de licitación. 
 
7.11 Las facturas correspondientes a reajustes, deberán acompañarse de copia de la factura a 
reajustar y de una certificación de los índices empleados. 
 
7.12 De conformidad con lo establecido en el artículo 4 inciso 5 del "Reglamento para el reajuste de 
precios en los contratos de obra pública de construcción y mantenimiento", así como el artículo 31 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y lo señalado por la Sala Constitucional, 
mediante voto No. 6432-98 de las diez horas treinta minutos del cuatro de setiembre de mil 
novecientos noventa y ocho, en cuanto al plazo de prescripción para reajustes de precios,  para 
efectos de que el adjudicatario haga uso adecuado y oportuno de su derecho de reajuste, deberá 
tomar en cuenta las siguientes condiciones: 
 
a. En primer término el derecho a solicitar reajuste de precios prescribe con el finiquito del contrato. 
b. En segundo lugar, si no se suscribe un finiquito, el derecho de solicitar reajuste prescribirá una vez 
que opere la terminación normal del contrato y que se haya pagado la obra. 
c. Por último a falta de los dos anteriores, el plazo de prescripción es de 5 años a partir de que exista 
la posibilidad de ejercer la acción cobratoria. 
 
7.20           PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE REAJUSTE DE PRECIOS 
 
7.20.1 El contratista presentará ante el Departamento de Proveeduría del Poder Judicial, la gestión de 
cobro (no incluye la factura), aportando toda la documentación respectiva: 
 
a. Fórmula matemática 
b. Desglose del precio incluido en la oferta 
c. Copia de la factura de  avance a reajustar aprobado por el Departamento de Servicios Generales 
d. Copia de los índices de los meses a aplicar (según cada ente emisor) 
e. Despeje de la fórmula matemática para cada desglose tanto de manera impresa y en un archivo en 
Excel (costos directos, mano de obra directa, costos indirectos, mano de obra indirecta, etc) 
f.  Agrupación de todos los parciales para obtener el total a reajustar.  
En caso de que en la obra intervenga un inspector de obra ajeno al Departamento de Servicios 
Generales, el reajuste debe venir con el nombre del profesional responsable, con la firma y número de 
carné del CFIA. 
g. Certificación de que se encuentra al día con la CCSS 
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h. Copia de la(s) póliza de riesgos laborales, daños a terceros, etc) al día 
i. Cronograma de avance de obra con el detalle del avance a reajustar de manera impresa. 
 
7.20.2  Verificado el cumplimiento de lo anterior, se traslada al Departamento de Servicios Generales 
para la revisión técnica respectiva. 
 
7.20.3 El Departamento de Servicios Generales revisa y envía el aval o las observaciones al 
Departamento de Proveeduría. De estar en el primer caso, la Proveeduría emite resolución para que el 
Contratista pueda apelar ante el Departamento de Proveeduría o enviar la factura de cobro, en este último 
caso, la enviará directamente al Departamento de Servicios Generales. De haber observaciones, se le 
enviarán al contratista para que enmiende o descargue. 
 
7.20.4 Cuando la factura se envíe a trámite de pago al Departamento  Financiero Contable, este 
contará con treinta días máxima para proceder con el pago. 
 
7.20.5 Conforme el artículo 342 siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración 
Pública se podrán presentar recursos de revocatoria y apelación a lo resuelto por el Departamento de 
Proveeduría con respecto a la solicitud de reconocimiento de reajuste de precios. En el caso de 
recurso de revocatoria deberá ser presentado dentro del plazo de ley ante la Proveeduría del Poder 
Judicial, y en caso de apelación, el recurso deberá ser presentado, igualmente dentro del plazo de ley, 
ante la Dirección Ejecutiva de este  Poder de la República.” 
 
 
8 OBRA EXTRA Y MODIFICACIONES 
 
8.1 De acuerdo con el artículo 12 de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 200 Reglamento a 
la Ley de Contratación Administrativa y sus numerales, la Administración  podrá aumentar, disminuir o 
modificar las obras motivo del contrato, hasta en un 50% (cincuenta por ciento) del precio adjudicado, 
cuando concurran las circunstancias descritas en esas normas y siempre que la suma de la contratación 
original y el incremento adicional no excedan el límite económico del procedimiento de contratación 
seguido y que el Contratista convenga en ello libremente. De no convenir éste último, el Poder Judicial 
podrá optar por renunciar a la modificación, o bien, rescindir o poner término por acuerdo mutuo el 
contrato, conforme lo establecido en los artículos 11 LCA y 206 RLCA. 
 
8.2 Las obras de la índole indicada, se realizarán de acuerdo con las condiciones del Contrato.  El 
Contratista ejecutará las obras adicionales de conformidad con el propósito de las especificaciones y 
según las indicaciones de los Inspectores. 
 
8.3 En los casos en que se incremente el monto o el plazo del contrato, el contratista deberá readecuar 
la garantía de cumplimiento en su cuantía y en su vigencia. 
 
8.4 Los inspectores calificarán la cantidad estimada por cambios, (créditos), obras o trabajos extra.  Para 
ello, dentro de los siete días naturales posteriores a la solicitud escrita para cotizar un cambio o trabajo 
extra, el Contratista presentará el presupuesto detallado del costo y un estimado de la ampliación de 
plazo, si procediere, para aprobación de la Sección de Arquitectura e Ingeniería del 
Departamento de Servicios, según corresponda. Previa verificación de contenido presupuestario, 
mediante certificación emitida por el Departamento Financiero Contable, posteriormente, la Sección de 
Arquitectura e Ingeniería del Departamento de Servicios en coordinación con la 



PODER JUDICIAL 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA 

SUBPROCESO DE  LICITACIONES 

 

 
Página 61 de 69 

 

 

Administración Regional de San Ramón, remitirá la solicitud de aprobación de obra extra, 
debidamente documentada a conocimiento de la Proveeduría Judicial. 
 
8.5 Los inspectores, cuando proceda alguna obra extra, sea por requerimiento que surja de especiales 
circunstancias concurrentes en el proceso de construcción o por iniciativa del contratista, deberán 
previamente sustentar y dejar constancia de la justificación de hecho y de derecho de tal proceder.  El 
Consejo Superior del Poder Judicial en definitiva, por acuerdo razonado, respectivamente recomendará y 
aprobará la construcción de obras extras y solicitarán el asentimiento del Órgano Contralor, cuando ello 
fuere procedente, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento sobre refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública, publicado en la Gaceta número 202 del 22 de octubre de 
2007 y sus reformas. 
 
8.6 Las solicitudes de prolongación del tiempo de ejecución de la obra, debido a cambios en el trabajo, 
se resolverán en cuanto se ordenen tales cambios.  Los Inspectores estarán facultados para hacer 
algunos cambios menores en la obra, que no representen gastos adicionales.  El Contratista no hará 
ninguna obra extra o cambio, excepto en una emergencia en que peligren vidas o propiedades, o en 
cumplimiento de una orden escrita de los Inspectores o del Propietario, en este último caso, previo 
cumplimiento de las formalidades legales y de las indicadas en este cartel. 
 
8.7 El valor de la obra extra o cambio se basará en los costos reales del Contratista, sujetos a las 
siguientes bases: 
 
a)  Los materiales necesarios los suministrará el Contratista al precio de costo, incluyendo los acarreos.  
Ese precio no podrá ser superior al corriente en plaza, a criterio de los Inspectores. 
 
b) La mano de obra se pagará con los mismos salarios que se aplican en los trabajos ordinarios. 
 
c)  A la suma de los costos anteriores, se agregará, máximo, un quince por ciento (15%) por concepto 
de gastos indirectos y ganancia del Contratista, o los indicados en la oferta, prevaleciendo los menores. 
 
8.8 El Contratista suministrará, sin costo alguno para la Administración, la maquinaria y equipo de 
construcción usual que se requieran y que se encuentren en la obra, al igual que el combustible, energía 
eléctrica y lubricantes.  Cuando los Inspectores soliciten el empleo de maquinaria especializada para 
realizar trabajos adicionales, el costo real de tal uso será reconocido al Contratista. 
 
8.9 En el caso de reducción de la obra a realizar, el Contratista deberá rebajar los materiales necesarios 
al precio de plaza y el costo de la mano de obra de acuerdo con los salarios que esté pagando en la obra.  
También se deducirá una suma por concepto de utilidad del Contratista, la cual no podrá ser inferior al 
diez por ciento (10%) de los indicados costos, todo sujeto a la aprobación de los Inspectores. 
 
8.10 Las obras extra y los créditos deberán ser estimados a través del detalle del precio (es decir 
presupuesto detallado). 
 
8.11 Toda acción que implique una modificación a los términos contractuales, sean estos 
requerimientos técnicos o condiciones específicas e independientemente de donde proceda, de previo a 
su ejecución deberán contar, no solo con el criterio técnico de la Sección de Arquitectura e 
Ingeniería  del Departamento de Servicios, según corresponda, sino también con la aprobación 
administrativa correspondiente, la cual deberá ser canalizada por quien la origine, necesariamente y de 
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manera exclusiva, ante el Departamento de Proveeduría.  De no cumplirse con lo aquí dispuesto, la 
Administración no podrá asumir las consecuencias de lo que ello conlleve. 
 
9 Cláusula Penal y multas: 
 
9.1  El Poder Judicial cobrará por concepto de cláusula penal y multas, según corresponda, la suma 
del 4% sobre el monto total adjudicado hasta un máximo del 25% del monto total adjudicado, por 
cada día hábil que el adjudicatario incumpla con los compromisos adquiridos en este cartel, sea en el 
plazo de la entrega inicial o en la entrega de los avances, sean estos, incumplimientos del objeto 
contractual, situaciones que deberán ser debidamente comprobadas por el Poder Judicial, todo de 
acuerdo con las obligaciones contraídas según el cartel y la oferta. 
 
9.2     En caso de que no se brinde el servicio o se incumpla con los compromisos adquiridos, la 
Administración además, podrá resolver el contrato, perseguir del pago de daños y perjuicios no cubiertos 
y aplicar las demás sanciones administrativas que prevé el ordenamiento jurídico. 
 
9.3 El monto de la sanción impuesta por concepto de multa o cláusula penal deberá ser cobrado 
directamente al adjudicatario y en caso de negativa del adjudicatario para cancelarlo, podrá ser retenido 
de las facturas pendientes de pago o rebajado de la garantía de cumplimiento. 
 
9.4 El proceso de ejecución de cláusulas penales y multas será llevado a cabo por el Proceso de 
Verificación y Ejecución Contractual del Departamento de Proveeduría. 
 
 
10 DAÑOS, PERJUICIOS  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
10.1 El adjudicatario deberá indemnizar al Poder Judicial los daños que él directamente cause a los 
bienes de éste, y además, cuando tales daños hayan sido provocados por sus empleados, 
representantes, agentes, el subcontratista y otras personas que realicen trabajos para él (el contratista). 
 
10.2 El adjudicatario será responsable por daños a terceros, así como por deterioros que puedan sufrir 
el edificio, dentro del plazo que duren los trabajos y durante el plazo que el contratista utilice para 
cualquier reparación a la obra donde se realicen los trabajos, para lo cual deberá suscribir una póliza que 
cubra esos aspectos, entregando copia de la misma al Poder Judicial. 
 
10.3 El contratista mantendrá continuamente una protección adecuada de todas las obras contra 
posibles daños.  Asimismo, protegerá los bienes del Poder Judicial con el propósito de evitar que sufran 
daños o pérdidas. 
 
10.4 Se deberán proteger los bienes de terceros adyacentes al inmueble.  Cualquier daño que sufran 
esos bienes, a consecuencia del objeto contractual, será responsabilidad del contratista. 
 
10.5 El contratista y los inspectores establecerán y organizarán de mutuo acuerdo el área de trabajo y 
la metodología correspondiente para la realización del proyecto.  El contratista deberá construir 
cerramientos provisionales para impedir el acceso y otorgar mayor seguridad tanto a los servidores 
judiciales como a los usuarios.  
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10.6 El contratista pondrá carteles con la indicación "PELIGRO", en sitios estratégicos, para advertir 
todos los riesgos creados por la construcción. 
 
10.7 Para todas las líneas, el adjudicatario designará un responsable, cuya función consistirá en la 
prevención de accidentes.  El nombre y el puesto de esa persona designada será comunicado a los 
inspectores. En cualquier emergencia que afecte la seguridad de las obras o la de los inmuebles 
contiguos, el contratista deberá efectuar las diligencias necesarias para evitar que se produzcan pérdidas 
o daños. 
 
10.8 El contratista será responsable de cualquier riesgo de trabajo, así como de los daños causados a 
las personas o a las cosas que se produzcan con motivo de los trabajos a realizar. 
 
10.9 El contratista deberá efectuar el pago oportunamente de las cuotas patronales de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, así como las del Instituto Nacional de Aprendizaje, del Instituto Mixto de 
Ayuda Social y del Banco Popular. 
 
10.10 De conformidad con la Directriz número 34, publicada en la Gaceta número 39 del 25 de febrero 
del 2002, será deber ineludible de las empresas co-contratantes cumplir estrictamente con las 
obligaciones laborales y de seguridad social, teniéndose su inobservancia como causal de incumplimiento 
del contrato. 
 
10.11 El contratista actuará como patrono en relación con todo el personal que intervenga en el proceso 
de ejecución de esta contratación.  Entre ese personal y el del subcontratista o subcontratistas no existirá 
ninguna relación laboral con el Poder Judicial. 
 
10.12 El contratista tomará todas las precauciones necesarias para la seguridad de sus empleados en el 
trabajo.  Cumplirá todas las leyes y reglamentos de seguridad y previsión sociales, y con los códigos de 
edificación aplicables, con el fin de evitar accidentes o daños a las personas que se encuentran en el local 
donde se efectúan los trabajos o cerca del mismo. 
 
10.13 El contratista mantendrá sus equipos, el almacenamiento de materiales y las actividades de sus 
trabajadores en perfecto orden y limpieza. En general, durante el desarrollo de las obras, se deberán 
observar como mínimo las medidas de seguridad contempladas en el Reglamento de Seguridad en 
Construcciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, decreto número 25235-MTSS del 5 de 
febrero de 1996, publicado en la Gaceta número 122 del día jueves 27 de junio de 1996, sus 
modificaciones y regulaciones vigentes a la fecha. 
 
10.14 En caso de que se llegare a decretar cualquier embargo contra la contratista que le impida o 
dificulte la ejecución del objeto contractual, ésta se obliga a levantar de manera inmediata a la respectiva 
notificación judicial, el embargo decretado, a efecto de no interrumpir la realización de la obra 
adjudicada. 
 
10.15 De conformidad con lo estipulado en el artículo 202 del Código de Trabajo1, como requisito 
obligatorio, previo a la suscripción del contrato o a la autorización (orden de inicio) para la realización de 
                                                 
1 
  ARTICULO 202.- Prohíbase a los funcionarios, empleados, personeros o apoderados del Estado, suscribir contratos u otorgar permisos para la 

realización de trabajos, sin la previa presentación, por parte de los interesados, del seguro contra los riesgos del trabajo. 

 (Así reformado por el artículo 1º de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo Nº 6727 de 9 de marzo de 1982.) 
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los trabajos, el proveedor adjudicado, sea persona física o jurídica, deberá aportar ante el Departamento 
de Proveeduría, una Constancia del Seguro de Riesgos de Trabajo emitida por el ente asegurador, donde 
conste que cuenta con la póliza de riesgos de trabajo a su nombre y el plazo de vigencia de la póliza. 
 
10.16 El adjudicatario deberá aportar la citada constancia en el Departamento de Proveeduría, dentro 
de los tres días hábiles siguientes a la comunicación que realice el Departamento de Proveeduría de la 
firmeza de la adjudicación. 
 
10.17 Por lo anterior, es claro que todo adjudicatario que deba cumplir con éste requisito, deberá tomar 
las medidas que correspondan y gestionar lo propio para contar con la citada constancia, y aportarla 
oportunamente, según las estipulaciones aquí indicadas. 
 
10.18 Las verificaciones posteriores sobre la vigencia de las pólizas, será responsabilidad del 
Administrador del contrato. 
 
10.19  Aunado a lo anterior, es obligación del contratista adjudicatario acreditar mediante los 
documentos respectivos, durante los cinco días que indica la cláusula número 4 “Formalización de la 
contratación o inicio del plazo de entrega”, luego de entregada la orden de pedido, que: 
 

a. Suscribió una póliza de seguro de riesgo de trabajo para todas las personas que realicen 
labores a su cargo. 
 
b. Empadronó a sus trabajadores ante la Caja Costarricense de Seguro Social en relación con los 
riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte y para este proyecto en específico. 
 
c. Que suscribió una póliza contra todo riesgo en construcción y que dicha póliza esta de 
acuerdo al monto de la contratación. 
 
d. El contratista deberá hacer llegar los comprobantes, a la Sección de Arquitectura e 
Ingeniería del Departamento de Servicios, según corresponda. 
 

10.20  Normas de seguridad: 
 
10.20.1 El Contratista será el único responsable de velar por la seguridad de su personal y mantendrá el 
equipo de seguridad necesario y al alcance de los trabajadores, el mismo debe estar en perfectas 
condiciones y adecuado para que cada funcionario desarrolle su labor, el incumplimiento de éste punto 
generará la suspensión de la obra sin responsabilidad por parte de la Institución. Debe de cumplir con lo 
dispuesto en las normas internacionales de seguridad 
 
10.20.2 El equipo, llámese andamios, escaleras, cuerdas, etc., debe reunir las condiciones necesarias 
para el desarrollo normal del proceso, deben estar en buen estado y completos, se advierte que la 
revisión será constante por parte de la inspección designada. 
 
10.20.3 Asimismo el personal a su cargo mantendrá un comportamiento adecuado de respeto al 
personal de la Institución, el incumplimiento de estas normas por parte de algún trabajador dará derecho 
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a la supervisión de solicitar al Contratista la sustitución inmediata del mismo y el Contratista está en la 
obligación de acatar dicha disposición. 
 
11 NORMAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE OFERTAS 
 
11.1  Serán evaluadas por el sistema de valoración que adelante se detalla, las ofertas que guarden un 
ajuste sustancial a las especificaciones del concurso e incorporen o brinden la información atinente a este 
propósito; por el contrario, quien incumpla con lo anteriormente establecido resultará descalificado 
automáticamente del concurso. 
 
11.2 Respecto de la información, es claro que el Poder Judicial se reserva el derecho de verificar; en 
cualquier momento sin previo aviso, y confirmar los datos que a su juicio, se considere necesario 
investigar. La falsedad de algún dato o información descalificará inmediatamente la oferta del concurso. 
 
11.3 Es responsabilidad del oferente, velar porque su propuesta al momento de la presentación de la 
oferta en el Departamento de Proveeduría, de acuerdo con el objeto del contrato, reúna todos los 
elementos informativos que inciden en la evaluación. 
 
11.4 La base comparativa de los precios de las ofertas estará definida en colones costarricenses de 
acuerdo con los tipos de cambio de referencia de venta de las monedas extranjeras (referencia del Banco 
Central de Costa Rica del día para la recepción de ofertas). 
 
11.5 Serán evaluadas por el sistema de valoración que seguidamente se detalla, las ofertas que 
guarden un ajuste sustancial a las especificaciones del concurso e incorporen o brinden la información 
atinente a este propósito. Respecto de la información, es claro que el Poder Judicial se reserva el 
derecho de verificar; en cualquier momento sin previo aviso, y confirmar los datos que a su juicio, se 
considere necesario investigar. La falsedad de algún dato o información descalifica inmediatamente la 
oferta de concurso. 
 
11.6 Cuando por la cuantía y modalidad de contratación, sea posible la interposición de un recurso de 
revocatoria contra el acto de adjudicación, conforme a lo establecido en los artículos 84 al 91 de la 
Ley de Contratación Administrativa, y 174 y 175 de su Reglamento, éste deberá presentarse en la 
Dirección Jurídica del Poder Judicial, sita en avenida segunda, calles 11 y 13, quinto piso del edificio 
de la Defensa Pública. 
 
11.7 La calificación se realiza con base cien, lo cual implica que la máxima que puede obtener un 
oferente es de cien puntos. 
 
 
 
 
 
12 DE LA EVALUACIÓN O VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
12.1 De previo a someter a evaluación a los participantes, serán escogidas, preferentemente 
respecto de los demás oferentes, las PYMES de producción nacional cuyos productos sean de calidad 
equiparable, abastecimiento adecuado y precio igual o inferior al de los productos importados. En 
condiciones de igual precio, calidad y capacidad de suministros y servicios, las entidades públicas, 
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preferirán a las PYMES de producción nacional; además, tomarán en cuenta los costos de bodegaje, 
seguro y costo financiero en que se podría incurrir al comprar el producto. Al existir varias PYMES que 
cumplan con estos criterios y resulten empatadas, se aplicarán los parámetros de desempate 
establecidos en la cláusula 12.6.1. 
 
12.2 Si posterior a la verificación de los aspectos indicados en la anterior cláusula, no resulta 
escogida una o varias PYMES, se evaluarán las ofertas que resulten admisibles a concurso de acuerdo 
con los siguientes criterios, y de resultar necesario se utilizarán los criterios de desempate 
establecidos en la cláusula 12.6.2. 
 
12.3 Para los cálculos correspondientes, que impliquen el manejo de decimales, se utilizará el 
truncar en dos decimales. 
 
12.4 La oferta más ventajosa será determinada por aquel oferente, que logre la mayor calificación, 
de acuerdo al sistema de evaluación que se detalla a continuación: 
 
 
12.5 SISTEMA DE VALORACIÓN 
 
I.  Precio de la Oferta: 100% 
 
12.5.1 Para la evaluación de las ofertas se considerará el precio total cotizado.  Se asignarán el 100% 
a la oferta de menor precio, para las restantes ofertas se calcularán los porcentajes a asignar 
mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 
 

P =     P1  x  100 
       P2 

 En donde, 
 P  = porcentaje a asignar, para el factor precio. 
 P1= precio de la oferta de menor precio, (en colones) 
 P2= precio de la oferta a evaluar, (en colones) 
 100= porcentaje máximo a asignar para este factor. 

 
12.6     Desempate: 
 
12.6.1 En casos de empate entre dos o más PYMES de Producción Nacional, con forme lo señalado en 
la cláusula 12.1, una vez realizada la evaluación de ofertas, los criterios que por su orden se seguirán 
para resolverlo y determinar él o los adjudicatarios serán los siguientes: 
 
a) Se otorgará un puntaje adicional a cada PYMES según el siguiente criterio: 
• PYME de industria: 5 puntos. 
• PYME de servicio: 5 puntos 
• PYME de comercio: 2 puntos. 
b) Menor Precio Cotizado  
c) Mayor puntaje de experiencia obtenido. 
d) De persistir la condición de empate, como último criterio de desempate, se recurrirá a efectuar un 
sorteo en el Departamento de Proveeduría, Subproceso de Licitaciones, en presencia de quienes quieran 
asistir, previa convocatoria. En este último supuesto, se procederá a imprimir en una hoja la palabra 
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“Ganador”. Luego ésta impresión de la palabra “Ganador” se recortará y seguidamente se recortarán del 
mismo tamaño del primer recorte, trozos en blanco de la misma hoja, seguidamente entre los 
representantes que asistan se realizará el sorteo, en caso de ausencia de un oferente convocado, éste 
se sustituirá con personal del Departamento de Proveeduría quien lo representará en este acto, un 
representante de cada empresa sacará de la bolsa un trozo de papel, resultando adjudicatario aquel que 
saque el trozo de papel con la palabra “Ganado”. De esto sorteo se levantará un acta que será suscrita 
por los asistentes al evento, y posteriormente se adoptará el acto de adjudicación. 
 
12.6.2 En caso de empate entre oferentes, una vez realizada la evaluación de ofertas, los criterios que 
por su orden se seguirán para resolverlo y determinar él o los adjudicatarios serán los siguientes: 
 
a) De persistir la condición de empate, como último criterio de desempate, se recurrirá a efectuar un 
sorteo en el Departamento de Proveeduría, Subproceso de Licitaciones, en presencia de quienes quieran 
asistir, previa convocatoria. En esto último supuesto se procederá a imprimir en una hoja la palabra 
“Ganador”. Luego ésta impresión de la palabra “Ganador” se recortará y seguidamente se recortarán del 
mismo tamaño del primer recorte, trozos en blanco de la misma hoja, seguidamente entre los 
representantes que asistan se realizará el sorteo, en caso de ausencia de un oferente convocado, éste 
se sustituirá con personal del Departamento do Proveeduría quien lo representará en este acto, un 
representante de cada empresa sacará de la bolsa un trozo de papel, resultando adjudicatario aquel que 
saque el trozo de papel con la palabra “Ganador”. De este sorteo se levantará un acta que será suscrita 
por los asistentes al evento, y posteriormente se adoptará el acto de adjudicación. (…)” 

 
12.6.3  EN CUANTO A LAS PYMES: 
 
12.6.3.1 Serán escogidas, preferentemente las PYMES de producción nacional, respecto de los demás 
oferentes, cuyos productos o servicios sean de calidad equiparable, que el abastecimiento sea 
adecuado, que cumplan con todos los requerimientos del cartel y cuyo precio sea igual o inferior a los 
productos importados. 
 
12.6.3.2 Toda PYME, en la cotización del precio deberá considerar del monto todos los costos en los 
que pueda incurrir, (bodegaje, seguro, costos financieros, administrativos u otros, de manera tal que al 
presentar la oferta se entenderá que el precio los contiene). 
 
NOTA:   Según los establecido en el artículo 29 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
los beneficios contemplados en la Ley 7017 “Ley de Incentivos para la Producción Nacional” son 
aplicables únicamente a la industria costarricense.  Para que una empresa extranjera acceda al trato de 
empresa nacional, es necesario que exista un Tratado de Integración Económica, de Libre Comercio con 
el país de origen o cualquier otro instrumento internacional vigente en Costa Rica y además que éste 
desarrolle un capítulo de compras con el sector público., por lo que todo oferente extranjero que 
pretenda el disfrute de los beneficios de una PYME, deberá presentar la documentación que acredite lo 
que aquí se establece.     En el caso de que un oferente extranjero pueda optar por el tato nacional, 
para efectos comparativos, la consecuencia será que de competir con nacionales no le podrán sumar los 
derechos de aduana ni otros gastos de internación.  En todo caso, se entiende que tampoco se le 
aplicarán los beneficios establecidos en la normativa especial que regula la promoción de las PYMES en 
las compras de bienes y servicios de la Administración. 
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13 OTRAS CONDICIONES: 
 
13.1  De conformidad con lo dispuesto por la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el pago a realizar a 
quienes resulten adjudicatarios, se les retendrá el porcentaje correspondiente por ese concepto. 
 
13.2 Es obligación ineludible del adjudicatario, ceñirse estrictamente a las exigencias de este cartel y 
a los términos de su oferta. Consecuentemente, el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas 
contempladas en los documentos antes dichos, dará lugar a la ejecución de la garantía de 
cumplimiento y a la resolución del contrato si el incumplimiento fuere grave, sin perjuicio de accionar 
en la vía jurisdiccional. 
 
13.3 Lo no previsto en este cartel se regirá por las disposiciones de la Ley General de la Contratación 
Administrativa, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y demás normativa aplicable. 
 
 
San José, 22 de enero del 2016 
 
 
 

                                                                                               Licda. Nidia Fernández Arley         
                                                                                               Jefa, Subproceso Licitaciones 

 
 
 
Confeccionado por: Licda. Karla Gutiérrez Vindas, Analista Subproceso de Licitaciones. 
Revisado por: Licda. Nidia Fernández Arley, Jefatura Subproceso Licitaciones 
Corregido por: Licda. Karla Gutiérrez Vindas, Analista Subproceso de Licitaciones.  
Aprobado por Técnico: Arq. Sergio Sotelo Dona, Depto Servicios Generales. 
Aprobado por Legal:  
Aprobado por: Lic. Wilbert Kidd Alvarado, Jefe Departamento de Proveeduría. 
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ANEXO Nº 3 
 

A QUIEN INTERESE 
 
El suscrito ________________ (indicar el nombre de la persona competente que suscribe el 
documento), ________________, cédula o documento de identidad___________, 
teléfono:____________, fax:______________, Representante Legal de: _________________ (indicar el 
puesto o cargo y el nombre de la institución o empresa), hago constar que la empresa 
__________________ (nombre de la empresa oferente de la que se emite referencia), llevó a cabo el 
contrato de remodelación de oficinas en la que se incluyen  la demolición y construcción de paredes 
livianas, sistemas nuevos de circuitos eléctricos, de voz y datos, confección de estaciones modulares de 
trabajo, y pintura en general,______________________________________________ en el edificio  
___________________________ , cuyo costo fue de ¢ ___________________ ___________________  
El trabajo se llevó a cabo en el periodo comprendido entre el _________ y el ____________. 
Para el pago de dicho trabajo se tramitaron los siguientes números de factura ante la Dirección de 
Tributación Directa: _______________, _______________,  _______________. 
El citado trabajo se desarrollo en forma satisfactoria, sin atrasos en los plazos de ejecución y/o entrega.  
No se aplicaron sanciones pecuniarias ni administrativas. 
 
Se extiende la presente a solicitud de la empresa interesada a los ______ días del mes de _________ del 
año dos mil catorce. 
 

 
Firma, nombre, número de cédula, teléfono y sello de la empresa que extiende la constancia.- 


