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Contratacion Directa 2017CD-000020-PROVCD
| Circuito Judicial, San José

El Poder Judicial recibird ofertas para la contratacion de Cambio de loza sanitaria por servicios sanitarios y
lavamanos de acero inoxidable de las celdas ubicadas en el sétano del edificio de los Tribunales de San José
para la Seccion de Carceles del OlJ, hasta las 09:30 horas del 17 de febrero de 2017.

Las ofertas pueden entregarse en sobre cerrado en la Recepcién del Departamento de Proveeduria, sita en el
tercer piso del edificio Anexo B, ubicado diagonal a la esquina noroeste del Edificio de los Tribunales de Justicia
de San José, en B2 Gonzdlez Lahmann, calle 15, avenidas 2 y 6, para este caso es indispensable que en el sobre
se especifique el nombre, cédula del oferente y nimero de contratacidon o bien puede enviarla via fax al 2221-
8983 y confirmar su recibido al 2295-3617 o por correo electrénico debidamente firmadas (escaneadas en
formato PDF, No se aceptaran ofertas firmadas con firma digital), en este ultimo caso se debe considerar que la
capacidad maxima de envio por este medio en la institucidn es de 4 Megas.

1. Para consultas, aclaraciones y envio de la oferta:

El o la oferente puede comunicarse con Rafael Urefia Barrios, al teléfono 2295-32-96 o al correo rurena@poder-
judicial.go.cr

2. Datos del o la oferente:

Nombre del o la oferente

Cédula juridica/cédula fisica
Nombre del o la representante
legal

Numero de teléfono

Correo electronico

Medio oficial de notificacidon
(Indicar la direccion de correo
electrénico o el nimero de fax)
Numero de fax

Nombre de la persona encargada
del procedimiento

Numero de teléfono de la persona
encargada del procedimiento
Direccién exacta de la empresa

Medio oficial de notificacion

Todos los y las oferentes pueden presentar su oferta, aunque se encuentren inscritos o no en el Registro de
Proveedores, pero sera obligatorio que en su oferta se establezca el medio oficial para recibir notificaciones,
una vez realizada la apertura de ofertas se les hard llegar un correo electrénico, en el cual se solicitara la
validacién del correo electrénico sefialado en la oferta, esto en caso de que el mismo no se encuentra ya
validado en el Registro de Proveedores.

La validacién de correos electrénicos se realizara mediante el Sistema de Validacién de Cuentas de Correo
Electrénico, mismo que se podrda acceder a la direccion electrénica https://pjenlinea.poder-
judicial.go.cr/vcce.userinterface/ o ingresando a la pdagina del Poder Judicial www.poder-judicial.go.cr a la
opcidn "Tramites en Linea” y luego a “Registro y Validacion de la Cuenta de Correo para Recibir Notificaciones".
Para cualquier duda o consulta sobre el tramite de validacion de cuentas de correo electronico debera
comunicarse con la Licda. Maureen Camacho Fuentes al teléfono 2295-4243 o al correo electrénico
mcamacho@poder-judicial.go.cr.
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Si estd inscrito o no en el Registro de Proveedores y el correo electrdnico que se sefiala en la oferta como medio
oficial de notificaciones no se encuentra validado, de igual forma éste sera utilizado para hacer efectiva la
notificacion de toda documentacion que se requiera en esta contratacion. Por lo que sera responsabilidad
absoluta de la o el oferente de velar porque los medios de notificacidn que establece en su oferta como
oficiales, se encuentren validados al momento de realizar la apertura de ofertas y durante el proceso del
tramite de esta contratacidn, en caso de no definir un medio de notificacidon oficial se faculta a la administraciéon
para que automaticamente utilice como tal cualquier correo electrénico que se indique en la oferta.

3. Requisitos de admisibilidad:

3.1 Plazo maximo de entrega: 30 dias habiles, después de recibido el pedido, ya sea via fax, correo electrénico
o de forma personal, lo que ocurra primero.

De previo a iniciar el conteo para el plazo de entrega, se dard un periodo de gracia de 5 dias naturales para
que el proveedor contratado prepare los materiales y a las personas que utilizarad en la ejecucidn del objeto
contractual, ademas el contratista debe coordinar una reunién de inicio con el profesional de la Seccién de
Arquitectura e Ingenieria encargado de la inspeccidn o supervision de las mismas, esto serd antes de iniciar la
ejecucion de la obra

Dicha reunidn se debera coordinar (1) dia habil después de comunicado el pedido al adjudicatario y la misma
tiene como objetivo definir el punto final a los tramites y procedimientos a seguir, asi como también se
ajustara la posible fecha de inicio de la obra. En caso de que esta reunién no se genere, empezara a contar la
fecha se inicié del proyecto en base a las disposiciones que establece la orden de pedido.

3.2 Garantia minima: 1 afio en los sanitarios combinados inoxidables, 5 afos en las obras civiles y de
instalaciones mecanicas a partir de la entrega del proyecto, obligdndose a realizar las correcciones necesarias
cuando sufran un deterioro mayor del normal en el plazo estipulado por algin dafio que se presente en la
obra o una mala instalacion, por lo que queda bajo su responsabilidad la correcta instalacion del material a
colocar de acuerdo a lo que se indique por la casa fabricante del producto y a las condiciones existentes.

3.3 Experiencia del oferente

El oferente deberd de presentar 2 cartas de experiencia positiva como requisito de admisibilidad, dichas
cartas deben de ser de proyectos iguales a superiores al presente cartel, en los que se incluyan
remodelaciones de bafios, instalacidén de servicios sanitarios de acero inoxidable, en los ultimos cinco afos, en
Costa Rica, anteriores a la apertura de la oferta, por un monto minimo de ¢10.000.000, dichas cartas no
tendran puntaje. Estas cartas de experiencia positiva deben de indicar la siguiente informacidn:

» Nombre de la empresa, ubicacion, calidades y forma de contactar a un representante de la misma.
» Descripcion de las obras contratadas

» Monto final del proyecto.

» Fecha de inicio y finalizacidn de la construccion.

Experiencia positiva: Entendida ésta, como los proyectos recibidos a entera satisfaccién del cliente (aquella en
la que no se hayan ejecutado sanciones pecuniarias y/o administrativas).

El oferente debe ser una empresa especializada en suministro e instalacion de servicios sanitarios del tipo
acero inoxidable, para lo cual debera aportar una constancia original del Colegio citado con no menos de un
mes de emitida a la fecha de apertura de ofertas.

Debera presentar un técnico fontanero, debidamente acreditado como tal, por lo tanto sera necesario
adjuntar el titulo que lo acredite como tal obtenido en una institucién capacitada para la ensefianza de la
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profesién.

La empresa oferente debe presentar en su oferta una declaracién jurada donde se compromete a tener, en el
caso de ser adjudicatario, un profesional debidamente inscrito y habilitado por Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos para el desarrollo de la practica profesional, con una antigliedad igual o superior a
cinco afios de haberse colegiado. Para lo cual debera adjuntar una certificacién vigente, emitida por el CFIA,
en la que se indique que el profesional propuesto esta habilitado para el ejercicio profesional.

3.4 Los precios cotizados deben ser firmes y definitivos. El o la oferente debe incorporar en su oferta, todos los
costos asociados al precio de cada uno de los articulos que esta ofertando, por lo que NO seran admisibles
aquellas ofertas que presenten precios unitarios no definitivos; es decir, precios a los cuales haya que
agregarles costos adicionales asociados que el proveedor (a) no incorporé en forma individual en el precio
ofertado en cada linea.

4. Condiciones particulares de la oferta:

4.1 Vigencia de la Oferta: 25 dias habiles, a partir de la apertura de ofertas

4.2 Lugar de entrega del objeto contractual: Seccion de Cérceles del Organismo de Investigacidon Judicial,
celdas ubicadas en el sétano del edificio de los Tribunales de San José

4.3 Inspector a cargo del proyecto por parte de Servicios Generales: Arg. Danilo Esquivel Garita, teléfono
2295-4424, correo electrdénico desquivelg@poder-judicial.go.cr.

4.4 Persona encargada por parte de la Administracion: William Soto Solano, al correo electrénico
wsoto@poder-judicial.go.cr, al teléfono 2295-3264

4.5 Clausula penal y multa:

4.5.1 El Poder Judicial cobrard por concepto de cldusula penal un porcentaje del 3 % diario, hasta un maximo
del 25% del monto del contrato, por cada dia habil que él o la adjudicatario (a) incumpla con los compromisos
adquiridos en este cartel, situaciones que seran debidamente comprobadas por el Poder Judicial, todo de
acuerdo con las obligaciones contraidas segun el cartel y la oferta

4.5.2 En caso de que se incurra en atraso o se incumpla con los compromisos adquiridos, la Administracién
ademas, podra resolver el contrato, perseguir el pago de dafios y perjuicios no cubiertos y aplicar las demas
sanciones administrativas que prevé el ordenamiento juridico.

4.5.3 El monto de la sancién deberd ser cobrado directamente al adjudicatario o adjudicataria y en caso de
negativa del o la contratista para cancelarlo, podra ser retenido de las facturas pendientes de pago o rebajo
de la garantia de cumplimiento.

4.5.4 El proceso de ejecucion de cldusula penal serad llevado a cabo por el Subproceso de Verificacion y
Ejecucidn contractual del Departamento de Proveeduria.

4.5.5 La aplicacion de la cladusula penal o la ejecucion de la garantia de cumplimiento, no exime al contratista
de indemnizar a la Administracion por los dafios y prejuicios que no cubran esos conceptos.

4.6 Garantia de cumplimiento: La garantia de cumplimiento serd del cinco por ciento (5%) del monto total
adjudicado, cuando supere el ¢4.000.000,00, del monto total adjudicado. Los detalles para la garantia de
cumplimiento se establecen en la Condiciones Generales que se adjuntan a este formulario.

4.7 El o la adjudicatario (a) o adjudicataria debera presentar Constancia del Seguro de Riesgos de Trabajo y
pdliza de riesgo civil emitidas por el ente asegurador, de conformidad con lo estipulado en el articulo 202 del
Cddigo de trabajol y con lo estipulado en el articulo 190 del Reglamento a la Ley de Contratacidon
Administrativa.

1 ARTICULO 202.- Prohibase a los funcionarios, empleados, personeros o apoderados del Estado, suscribir contratos u

otorgar permisos para la realizacidon de trabajos, sin la previa presentacion, por parte de los interesados, del seguro contra
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4.8 EI Poder Judicial tiene la facultad de adjudicar menor o mayor cantidad de unidades respecto a las
solicitadas en este cartel.

4.9 El o la oferente debe cotizar en un solo tipo de moneda sea nacional o extranjera.

4.10 La comparacion de precios se realiza en colones, para aquellos precios ofertados en moneda extranjera se
aplicara el tipo de cambio de venta del ddlar publicado por el Banco Central de Costa Rica el dia de la apertura
de ofertas.

4.11 Los precios cotizados en ddlares deberdn detallar solamente dos decimales, en caso de ofertar con cuatro
decimales se truncara a 2 decimales sin redondear.

4.12 Se debe indicar el precio unitario de acuerdo a la unidad de medida solicitada en el cartel. En aquellos
casos, en que no se indique el precio unitario, se procedera a realizar el calculo respectivo, a partir del monto
total en letras.

4.13 La oferta deberd incluir todos los impuestos que la afectan. El Poder Judicial no exonerara ningun
impuesto de materiales ni equipos que se incorporen a la obra, por lo que se entenderan incluidos en el precio
ofertado.

Pago de impuestos y exoneracion en obras:

a) En virtud de que por principio de inmunidad fiscal el Poder Judicial esta exento del impuesto de ventas y
consumo, en el precio total de la obra (producto final) a entregar al Poder Judicial no se debera cobrar dicho
impuesto al Poder Judicial.

b) No obstante, la oferta debera incluir todos los impuestos que la afectan incluyendo el de ventas que deberd
pagar cada oferente cuando compre los materiales o equipos que necesita para el desarrollo de la obra. El
Poder Judicial no exonerard ningun tipo de impuesto de materiales ni equipos que se incorporen a la obra, por
lo que se entenderan incluidos en el precio ofertado. De acuerdo con lo establecido en el articulo 25 del
Reglamento a la Ley de Contratacién Administrativa en toda oferta debera cotizarse el precio libre de tributos,
ademas debera adjuntarse un desglose del monto y naturaleza de los impuestos, las tasas, sobretasas,
aranceles de importacion y demds impuestos de mercadeo local que los afectare, y en el caso que esta no lo
indique, se presume que el monto total cotizado los incluye.”

4.14 En el caso de existir descuentos, estos deben aplicarse de forma independiente, es decir en cada linea
cotizada.

4.15 No se autoriza la presentacién de ofertas en forma conjunta, ni aquellas ofertas que requieran el pago
anticipado.

4.16 Para el caso de ofertas en consorcio, el consorcio y sus integrantes deberan sujetarse las estipulaciones
contempladas en este cartel, y a las regulaciones especificas contempladas en el Reglamento a la Ley de
Contratacion Administrativa para esta forma de participacion. Asimismo, en la oferta deberd sefialarse a
nombre de quien debera efectuarse el pago en caso de resultar adjudicatarios y acompafiar el respectivo
acuerdo consorcial que cubra al menos los aspectos estipulados en el articulo 75 del citado Reglamento.

4.17 Subcontratacion: En caso de que existan subcontratistas, en la oferta se debe:

— Indicar los nombres de las personas fisicas o juridicas a quienes se pretende subcontratar.

— Indicar el porcentaje de participacion, el cual no podra superar el 50% del contrato que se pretende
obtener en el costo total de la oferta, salvo autorizacién previa y expresa de la Administracién a
través de sus representantes técnicos, cuando a juicio de esta  Ultima existan circunstancias muy
calificadas que asf lo justifiquen.

— Presentar nota original suscrita por el subcontratado, donde éste ultimo muestre conformidad a
prestar sus servicios para el (la) oferente y en el proyecto de interés.

— Aportar las mismas declaraciones juradas presentadas por el (la) oferente y deberan aportar una

los riesgos del trabajo. ( Asi reformado por el articulo 12 de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo N2 6727 de 9 de marzo de
1982.)
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certificacion de los titulares de su capital social y de sus representantes legales, cuando ello
corresponda.
De autorizarse al adjudicatario(a) alguna subcontratacién, éste se obliga solidariamente con el eventual
subcontratista por la responsabilidad emanada de los derechos laborales de los trabajadores empleados por el
subcontratista. Ademas, la subcontratacién no revela al contratista de su responsabilidad por la ejecucion
defectuosa en la obra que se realice. La no aprobacién de algun subcontratista, no da derecho alguno al
adjudicatario en cuanto a prdrrogas, obras extras, aumentos, etc.

De no existir subcontratistas debe manifestarlo en la oferta.

4.18 En la oferta, la informacién complementaria que pudiese acompafiarla y fichas técnicas se deben
presentar en idioma espafiol, sin borrones ni tachaduras, legible. Cualquier error debera salvarse mediante
enmienda o nota debidamente firmada al final de la oferta. En caso de literatura u otros anexos en otros
idiomas, se requiere que el o la oferente bajo su responsabilidad acompafie una traduccion libre de su
contenido.

4.19 Toda mencién en el cartel de catalogos, nombres, marcas, modelos y especificaciones son de referencia,
por lo tanto se debe entender que puede ser suplido en forma equivalente, pero de calidad y especificaciones
técnicas iguales o superiores a las sefialadas en este pliego de condiciones.

4.20 En caso de que se presenten muestras, se aplicard lo estipulado en el art. 57 de la Ley de contratacién
administrativa y su reglamento. No se admitird la referencia de muestras que correspondan a otros concursos
Yy que se encuentren en custodia de la Administracion en virtud de contrataciones anteriores o pendientes de
finiquito.

4.21 Quienes participen en este proceso de contratacién deben observar y ajustarse a lo indicado en los
documentos adjuntos denominados Oferta econdmica y especificaciones técnicas, Apartado declaraciones
juradas y Apartado condiciones generales.

Adicionalmente deben ajustarse a lo estipulado en la Ley de Contratacién Administrativa y su Reglamento,
Reglamento Especial para la Promocidon de las PYMES en las Compras de Bienes y Servicios de la
Administracidn, Ley de impuesto sobre la renta, Reglamento para las Operaciones Cambiarias de Contado.

4.22 Este pliego de condiciones esta disponible en la pagina web del Departamento de Proveeduria
https://www.poder-judicial.go.cr/proveeduria. En el apartado de Invitaciones.

4.23 La propuesta de las declaraciones juradas que debe adjuntarse a la oferta se encuentra en el Apartado 2
de este pliego de condiciones.

4.24 El medio oficial para la recepcion de recursos de revocatoria serd en forma fisica, en el caso de que se
presente por fax o correo electrénico, 1 dia habil después de recibido el recurso se debera presentar el
documento original para su admisibilidad.

4.25 De conformidad con el Decreto Ejecutivo 33111-MEIC del 6 de abril de 2006 “Reglamento a la Ley de
Fortalecimiento de las PYMES”.Ley N0.8262 del 2 de mayo de 2002 y la Ley de Incentivos para la Produccién
Industrial. En caso de que la empresa oferente sea PYME, debera presentar en la oferta una certificacion
emitida por la Direccidon General de la Pequeiia y Mediana Empresa del Ministerio de Economia, Industria y
Comercio en la que se demuestre que la oferente cuenta con la condicion de PYME de produccién nacional
en el producto o servicio especifico que se esta contratando, con no mas de 6 meses de emitida,
adicionalmente se debera de indicar si se es PYME de industria, servicio o comercio (en el caso de las ofertas
gue se presenten en consorcio, bastara con que uno de sus miembros demuestre que es PYME en el bien o
servicio que se contrata, para lo cual debera presentar dicha certificacion con no mas de 6 meses de emitida).

4.26 En ningun caso se aceptardn referencias de sitios de Internet o pagina web para lograr la completitud de
la oferta.

4.27 Para aquellos oferentes interesados en participar en esta contratacidn, se comunica que deberan acatar
todo lo establecido en la Circular N° 109-2016, denominada “Guia de conducta para las empresas proveedoras

de bienes y servicios al Poder Judicial”, la cual estd disponible en la https://www.poder-
judicial.go.cr/proveeduria, en el apartado de Informacién de interés del oferente.
4.28 Visita:

Se realizard una visita previa, la cual se agendard para el dia 10 de febrero del afio 2017, a las 10:00 am horas
en el sitio de intervencion, Seccion de Carceles de los Tribunales de Justicia, ubicados en el | Circuito Judicial
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de San José. La misma sera guiada por el Arquitecto Danilo Esquivel Garita, teléfono 2295-4424.

Esta visita es de suma importancia para el oferente ya que tendra la posibilidad de examinar y analizar los
elementos a intervenir y levantar todas las medidas necesarias para realizar sus propios célculos, los cuales
deberan incluir todos los materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para terminar y
entregar un trabajo de alta calidad constructiva y operativa.

4.29 Acuerdo de Confidencialidad:

La empresa adjudicataria deberd suscribir un “Acuerdo de Confidencialidad” con el Poder Judicial, en el que se
comprometerd a guardar absoluta reserva sobre el proyecto objeto de esta contratacién y de cualquier tipo
de informacidn a la que tenga acceso con motivo de las labores que se le adjudiquen. Para ello, de previo al
inicio del servicio, La Jefatura de la Seccidon de carceles del OlJ remitird el Acuerdo correspondiente para
revision de la Direccién Juridica, quien se encargard de su posterior suscripcion por parte de los
representantes de la adjudicataria y del Poder Judicial. Asi mismo, se incluird un compromiso de
confidencialidad entre la empresa adjudicada y el personal técnico y profesional que estard trabajando en el
proyecto, de manera que estas personas sean advertidas y estén obligadas a respetar los términos del
Acuerdo. De comprobarse la divulgacidn de informacidn confidencial, el Poder Judicial procederd a realizar las
acciones necesarias para que se aplique las sanciones correspondientes segun la ley.
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Oferta econdmica

Contratacion Directa 2017CD-00020-PROVCD

, . Unidad de s . A . . .
Linea | Cantidad Medida Descripcion de la obra Precio Unitario ofrecido Precio Total Ofrecido
Cambio de loza sanitaria por servicios sanitarios y lavamanos de acero
1 1 unidad inoxidable de las celdas ubicadas en el sétano del edificio de los Tribunales de

San José, para la Seccion de Carceles del OlJ. Ver detalle en el anexo 1y
anexo 2 planos de las Especificaciones Técnicas.

Precio total

Descuento:

Precio menos descuento:

Precio Total Oferta en letras:

Nombre y firma del oferente o su Representante legal

Fecha:
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Criterios de evaluacion

Precio de la oferta (90%)

Para los precios de las restantes ofertas estos se calcularan sus porcentajes mediante la
aplicacion de la siguiente féormula:

P1

P= x 90

P2
En donde,
P = puntaje a asignar.
P1 = precio de la oferta de menor precio.
P2 = precio de la oferta a evaluar.
90 = puntaje maximo a obtener.

Experiencia de la empresa (10%)

Los oferentes presentaran en conjunto con la oferta, ADICIONAL a las cartas testimoniales
de experiencia positiva solicitada como requisito de admisible, cuatro (4) cartas adicionales
que cumplan a cabalidad con la informaciéon solicitada en el “punto 3.3 experiencia del
oferente”, las cuales seran contabilizadas para la evaluacién de la experiencia. La cuales
tendran una puntuacién de 2,50% por cada carta, hasta cumplir un maximo de 10%. La
indicada referencia deberd presentarse en original o copia certificada, asi mismo, y de ser
necesario el Poder Judicial solicitara copia de la factura del trabajo realizado para cotejar los
datos.

Nota; La administracidon estara facultada para verificar los proyectos presentados como
experiencia y solicitard a los oferentes cualquier informacion adicional que requiera para
confirmar dicha informacién.

Nota: Se procedera con esta evaluacidon con las ofertas que presente un estricto
cumplimiento de las especificaciones técnicas y generales definidas en este pliego de
condiciones; caso contrario sera descalificada.

Seleccion de ofertas

1. En casos de empate entre dos o mds PYMES de Produccion Nacional, con forme lo
sefialado en el punto 1 de criterios de evaluacidn, los criterios que por su orden se seguirdn
para resolverlo y determinar el adjudicatario o adjudicataria seran los siguientes:

a) Se otorgara un puntaje adicional a cada PYMES segun el siguiente criterio:
¢ PYME de industria: 5 puntos.
¢ PYME de servicio: 5 puntos
¢ PYME de comercio: 2 puntos.
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b) Periodo mayor de garantia sobre el objeto cotizado.
c) Menor plazo de entrega

d) De persistir la condicién de empate, como ultimo criterio de desempate, se recurrird a
efectuar un sorteo en el Departamento de Proveeduria.

e) Como ultimo criterio de desempate, se recurrira a efectuar un sorteo en el Depto. de
Proveeduria, el cual serd convocado oportunamente.

En ambos casos para el sorteo de desempate, se procederd a imprimir en una hoja la
palabra “Ganador”. Luego ésta impresion de la palabra “Ganador” se recortara y
seguidamente se recortaran al mismo tamafio del primer recorte, trozos en blanco de la
misma hoja, depositdndose todos en una bolsa. Finalmente, entre los representantes que
acudan a la convocatoria, y en ausencia de éstos completandose su numero con personal
del Departamento de Proveeduria, un representante de cada empresa sacard de la bolsa un
trozo de papel, resultando adjudicatario aquel que saque el trozo de papel con la palabra
“Ganador”.
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Apartado 1
Especificaciones técnicas

Para presentacion final el oferente tendra que detallar su oferta econdmica bajo el siguiente esquema:

Desglose de oferta

Tabla N2 1

Cambio de loza sanitaria y reforzamiento de portones en las celdas de la Seccion de Carceles ubicadas en el
sotano del edificio de Tribunales de San José.

. Cantidad . Costo
Actividad Unidad L. Costo Total
(Aprox.) Unitario

Obras de demolicion

Demolicién de paredes existentes m?

Desinstalacion de inodoros ud.

Desinstalacion de lavatorios ud.

Remodelacion de bafios

Instalacion de sanitaros y lavatorios en

acero inoxidable y todos sus accesorios ud.

Obra civil

Reparacion y construccion de paredes. m?

Acabado de paredes. m?

Obras mecdnicas

Instalaciones mecanicas sanitarias. ud.
COSTOS DIRECTOS ¢ -
ADMINISTRACION DE LA OBRA ¢ -
UTILIDAD ¢ -
IMPREVISTOS ¢ -
COSTOS INDIRECTOS ¢ -
COSTO TOTAL DEL PROYECTO ¢ -

El oferente debera realizar sus propios calculos para ofertar en forma precisa de manera que se asegure de poder cumplir
con todo el objeto contractual.

Cuando se de la orden de inicio al adjudicatario, el mismo debera solicitar con plazo de un dia habil al departamento de
Servicios Generales una reunidn de coordinacion para el inicio de obras en la cual se dard un punto final a los tramites y
procedimientos a seguir, la fecha de inicio de la obra quedara estipulada para un plazo nunca mayor a cinco dias
posteriores a la reunién, en caso de que esta reunidn no se genere, empezara a contar la fecha de inicio del proyecto en
base a las disposiciones que establece la orden de pedido.

Debe de incluir de forma obligatoria.

Los oferentes deberan presentar con sus ofertas un cronograma detallado de ejecucién de las obras en dias habiles. En el
cual queden debidamente estipuladas las etapas que contendra el proyecto.

Aspectos Generales
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e El Poder Judicial por medio de la Administracion del Edificio, deberd de facilitar al adjudicatario el agua y la
electricidad. No obstante lo anterior, el adjudicatario es el responsable de realizar las interconexiones provisionales
requeridas para sus labores, lo cual debera coordinar con la Administracién del lugar, quien le recomendara el mejor
punto de conexidn; esto con el propdsito de no interrumpir el normal funcionamiento del edificio.

Bajo la responsabilidad del adjudicatario quedara la conexion de los equipos electromecanicos, lo cual debera realizar de
manera correcta y segura. Si por impericia 6 negligencia, llegara a ocurrir un incidente, y dicha conexion afectara directa o
indirectamente equipos del Poder Judicial, los costos generados seran trasladados al Adjudicatario. El Poder Judicial de
ninguna manera se hard responsable de dafios causados por equipos que no estén correctamente conectados a un
sistema de proteccion termo magnético (breaker), debidamente dimensionado por parte del Adjudicatario.

e El trabajo comprenderd el suministro de toda la mano de obra, materiales y equipo necesario para la correcta
ejecucion de la totalidad del trabajo, conforme con lo solicitado por el Poder Judicial y las especificaciones técnicas. El
proyecto debe entregarse a entera satisfaccion del Poder Judicial y del inspector encargado.

e Las especificaciones y documentos contractuales, incluyendo los planos adjuntos (distribucidén arquitecténica, planta
de cielos), se correlacionan entre siy lo que se exige en uno, serd de acatamiento obligatorio como si se exigiera en todos.

e El Poder Judicial por medio de sus inspectores, podran realizar cualquier cambio o alteracién a las especificaciones,
siempre que estas no impliquen un aumento en el precio del contrato. Si significaré aumentos en el precio, se necesitara
por parte de la institucion, una aprobacion por escrito y con anterioridad a su realizacién.

* El monto que oferte el contratista debera cubrir todos los trabajos indicados mas adelante, asi como, mano de obra,
materiales y herramientas que sean necesarios para terminar las obras, ademas de los elementos necesarios para un
Optimo acabado y funcionamiento.

e Cualquier omisién en estas especificaciones no libera al adjudicado de la obligacién de dejar totalmente terminada la
obra a entera satisfacciéon de los Inspectores asignados por el Poder Judicial; por lo que cualquier duda u omision
detectada por el adjudicatario deberd ser consultada por escrito antes de presentar la oferta formal para la ejecucién de
los trabajos. De no ser asi, cualquier situaciéon que se presente en la construccion, se considerard extempordnea y no se
reconocera ningun pago adicional al monto del contrato.

e El trabajo debe ser ejecutado en forma ordenada y cuidadosa por operarios especializados. Se emplearan Unicamente
materiales nuevos de primera calidad y siguiendo las mejores normas de construccién, como mano de obra y equipo de
construccién y seguridad personal adecuada, que garanticen un trabajo de primera calidad. En caso de comprobarse la
utilizaciéon de materiales de dudosa calidad, el inspector podra exigir la demolicidon, los cambios y reparaciones que fueren
necesarios a efecto de salvaguardar la calidad de la obra. El contratista deberd correr con los costos que lo anterior pueda
ocasionar.

e Es por entero responsabilidad del adjudicatario el obtener de los Inspectores la aprobacién de los materiales,
presentando catalogos y/o muestras, etc., y hacer los pedidos correspondientes con la anticipacion que sea necesaria para
tener todos los materiales a tiempo en la obra. Cabe indicar que la inspeccion de los trabajos le corresponde al Poder
Judicial, pero la responsabilidad de los trabajos que se vayan a realizar, de los elementos que se utilicen (materiales y
otros) y de la verificacion de cada uno de los procedimientos que se deben de realizar, recae sobre la empresa
adjudicataria.

e El contratista sera el Unico responsable por los atrasos que la falta de materiales y equipo pudieran causar en la obray
solo situaciones muy especiales seran consideradas. En ningln caso se permitird cambios de material, ni extensién en el
plazo de entrega por culpa o imprevisidn del contratista.
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e De detectarse en obra una omisidn en materiales u otro elemento, que sea necesario para la debida y correcta
finalizacién y correcta funcionalidad del trabajo a realizar, debera ser asumido por el contratista sin costo adicional para la
institucién, a menos que se determine que este sea imprevisible.

e El oferente deberd ejecutar todas las construcciones e instalaciones necesarias en el sitio del proyecto para asegurar el
normal desarrollo y control de las obras; tales como cerramientos, oficinas, servicios sanitarios, areas de almacenamiento
de materiales, areas de taller, conexiones temporales de agua potable, energia eléctrica, etc. lo anterior en caso de ser
requerido.

e El tiempo de ejecucién de las obras deberd indicarse claramente en la oferta en dias habiles. Todo ello a partir del
momento de emisién de la Orden de Compra y su entrega por parte de la Institucidn.

e El contratista deberd presentar una lista del personal que trabajara en dichas obras, la cual debera incluir: nombre,
numero de cédula o pasaporte y horarios de trabajo, asi como copia de la pdliza de riesgos de trabajo y certificacién de la
CCSS, como minimo antes de iniciar los trabajos.

e Asimismo el personal a su cargo mantendra un comportamiento adecuado de respeto al personal de la Institucidn, el
incumplimiento de estas normas por parte de algln trabajador dara derecho a la inspeccidn, de solicitar al Contratista la
sustitucion inmediata del mismo y el Contratista estd en la obligacién de acatar dicha disposicién.

e El contratista no podra subcontratar por mas de un cincuenta por ciento (50%) del total de la obra, salvo autorizacién
previa y expresa de la administracion, cuando a juicio de esta ultima circunstancias muy calificadas asi lo justifiquen. Sin
embargo, la subcontratacion no relevara al contratista de su responsabilidad por la ejecucidn total de la obra. Asimismo,
los subcontratistas estaran sujetos a lo dispuesto en el articulo 22 bis de esta Ley, la ejecucién de la obra no disminuye, ni
releva la responsabilidad unica y exclusiva del Contratista por el trabajo ejecutado. Se deberd, asimismo brindar
transporte, manipuleo, acarreo, preparacién de superficies, aplicacion y limpieza de todo lo referente en la zona a
remodelar.

Acuerdo de confidencialidad

El Contratista guardard estricta y absoluta confidencialidad sobre los registros, la informacién y los datos puestos en su
conocimiento por el Poder Judicial, mediante cualquier clase de documento o medio electromagnético, ello durante el
procedimiento licitatorio, en ejecucidn contractual, e inclusive, a posteriori de la relacién establecida. El Poder Judicial se
reserva el derecho de acudir a las vias que estime necesarias ante eventuales incumplimientos de este compromiso. La
presente clausula tendra una validez hasta cinco afios después de finalizado el objeto de esta contratacion.

La empresa adjudicataria deberd suscribir un “Acuerdo de Confidencialidad” con el Poder Judicial, en el que se
comprometerd a guardar absoluta reserva sobre el proyecto objeto de esta contratacién y de cualquier tipo de
informacién a la que tenga acceso con motivo de las labores que se le adjudiquen. Para ello, de previo al inicio del servicio,
La Jefatura de la Seccion de cdarceles del OlJ remitira el Acuerdo correspondiente para revisién de la Direccién Juridica,
quien se encargara de su posterior suscripcion por parte de los representantes de la adjudicataria y del Poder Judicial. Asi
mismo, se incluird un compromiso de confidencialidad entre la empresa adjudicada y el personal técnico y profesional que
estard trabajando en el proyecto, de manera que estas personas sean advertidas y estén obligadas a respetar los términos
del Acuerdo. De comprobarse la divulgacién de informacion confidencial, el Poder Judicial procedera a realizar las acciones
necesarias para que se aplique las sanciones correspondientes segun la ley.

Mantenimiento de la obra durante la construccion

El Contratista debe mantener la obra en perfecto estado, durante el proceso de construccion y hasta que el proyecto sea
aceptado de conformidad con estas especificaciones. Sera responsabilidad Unica y exclusiva del contratista mantener,
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prevenir y reparar cualquier dafio o desperfecto causado al resto de elementos del edificio como las paredes, el piso,
mobiliario y cualquier otro elemento que se encuentre en las cercanias del drea a intervenir.

El edificio seguira funcionando de manera normal durante el proceso de construccidon, por lo que la totalidad de los
trabajos, secuencia de los mismos, horario de trabajo, etc., deben ser coordinados con la Administracién y el encargado
del proyecto de la Unidad de Arquitectura e Ingenieria.

Antes de finalizar los trabajos de cada dia, se debera realizar la limpieza de la obra, procediendo apilar los desechos en una
zona determinada por el Adjudicatario y coordinado con la Administracidn del Edificio. La eliminacién de los residuos de la
obra y su respectivo trasladado al botadero por parte del Adjudicatario, debe ser realizada al menos de dia de por medio,
de tal manera que no se acumule un exceso de material de este tipo en el edificio.

Vallas y sefiales de advertencia

El contratista deberd proporcionar, construir, colocar, conservar todas las vallas, luces apropiadas vy sefiales de
advertencia de peligro y los dispositivos, que sean necesarios en suficiente nimero para el control y seguridad del publico
y de los funcionarios, asi como el cuido del mobiliario e infraestructura aledaiia al area de trabajo.

Normas de seguridad (salud ocupacional)

El adjudicarlo se compromete a tomar las medidas necesarias para asegurar el perimetro en que se esta trabajando, para
evitar algun accidente o extraccion de alguna herramienta o material. Deberda cumplirse con los requerimientos
establecidos en las reglamentaciones nacionales e internacionales referentes a salud ocupacional.

El Contratista sera el Unico responsable de velar por la seguridad de su personal y mantendrd el equipo de seguridad
necesario y al alcance de los trabajadores, el mismo debe estar en perfectas condiciones y adecuado para que cada
funcionario desarrolle su labor y se debe por parte de los trabajadores utilizar de manera obligatoria mientras realiza las
respectivas labores que se requiera (zapatos de seguridad, lentes de seguridad, casco, entre otros), el incumplimiento de
este punto generard la suspension de la obra sin responsabilidad por parte de la Institucién.

El Contratista deberd contemplar todas aquellas medidas de seguridad requeridas para trabajar en la Seccion de Carceles,
esto incluye el manejo de las herramientas y control de los equipos que presenten a las obras, asi como cada elemento
que registren para ingresar al sitio de trabajo. El contratista sera el Unico responsable por el extravié o mal manejo de las
herramientas dentro de las Celdas.

Horarios de trabajo

El horario normal de trabajo debera considerarse de 7:30 am a 16:30. Se realizaran un horario en coordinacién con la
Inspeccion y la Administracion del edificio, los cuales valoraran para que algunos trabajos sean realizadas en horarios no
habiles, sin que esto represente aumento en el precio ofertado, de tal forma, que a través de una adecuada metodologia
constructiva se realicen los trabajos para que no ocasionen molestias a las labores diarias del edificio, y sus alrededores, ya
que durante las obras se mantendra con su horario normal.

Bodega

El Adjudicatario debe gestionar ante la Administracion del edificio la posibilidad de ubicar una bodega de materiales y
equipos, lo cual esta sujeto al criterio y posibilidades que posea la Administracion del edificio. En caso de que la
Administracion del Edificio no pueda brindarle un espacio para bodega de materiales, el Adjudicatario debera tomar las
previsiones respectivas, para efectos de mantener sus materiales y equipos en la construccién o en un sector cercano a
ella, lo anterior debe ser previsto por el Oferente, ya que no se podra cobrar costo adicional por estos efectos, durante la
construccién del proyecto. El adjudicatario serd el responsable si llegase a ocurrir un robo o acto vandalico en la bodega.

Pagina 13 de 29



S

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

Limpieza del sitio general

El contratista debera botar los materiales de desecho, por su cuenta y riesgo a botaderos, asi como dejar la zona en que
ha trabajado limpia y completamente libre de escombros o materiales residuales de sus alrededores antes de entregarlo.
La limpieza incluye la eliminacién de aquellas manchas de cualquier indole producidas durante el desarrollo del proyecto.

Se le advierte al adjudicado que debera cubrir la reparacién de forma inmediata cuando por algun accidente un trabajador
de su empresa produjera algun dafio al edificio, debiendo dejar el acabado final idéntico al existente.

Verificacion de medidas por el oferente

Antes de ejecutar el proyecto, el Oferente debe realizar una verificacion de las medidas de los planos, revisando si se
ajustan a lo existente, realizando los ajustes que se requieran, rectificando y/o incorporando elementos de unién entre
materiales, refuerzos y cualquier otro elemento que considere necesario para el correcto funcionamiento del proyecto,
segln las mejores practicas constructivas, lo anterior lo debe incorporar en su oferta econdmica, por tanto no aplicaria
ningun costo adicional por este concepto.

Referencias y muestras

En estas especificaciones se hace referencia a marcas o modelos de materiales o equipos, estos, se presentan como
ejemplo del tipo y calidad requeridos, el contratista podrd cambiar la marca, siempre y cuando cumpla con las mismas
especificaciones y cuente con la autorizacion escrita del inspector. El contratista debera someter a consideracion de los
inspectores, las muestras requeridas tantas veces como sea necesario, pudiendo ser rechazadas a criterio del inspector,
aquellas que no cumplan con lo deseado. Las muestras de material deberdn ser aprobadas por escrito y quedaran en el
expediente del proyecto como respaldo de la decisidon tomada.

Entrega de obra terminada

El contratista notificard oportunamente al Departamento de Servicios Generales, las circunstancias de estar en
condiciones de hacer la entrega provisional de las obras debidamente acabadas.

El Poder Judicial por medio del Departamento de Servicios Generales, levantard, un acta que quede constancia clara de la
manera en que se ejecutd en compromiso contraido por las partes: Ejecucion total o parcial, forma en que se ejecutd
(eficiente o deficiente), tiempo de ejecucidén (normal o anormal, incluyendo prérrogas acordadas), garantias ejecutadas o
penalidades impuestas, recibo a satisfaccion o bajo protesta, calidad, medida y ajuste a las muestras aportadas, analisis,
etc., todo ello serd debidamente explicado en el referido documento.

De haber consenso del contratista en cuanto al contenido del acta, deberd suscribirla, de lo contrario hard las salvedades
que estime pertinentes; de la misma se le entregara una copia.

El Contratista sera el Unico responsable de realizar reparaciones que se requieran en el espacio, efecto de descuido o mala
praxis de los operarios.

El pago de Obra serd proyecto terminado, donde la empresa constructora, presentard los trabajos concluidos para
aprobacidn del profesional del Departamento de Servicios Generales a través de la Seccidn de Arquitectura e Ingenieria.

Especificaciones técnicas

Demoliciones Generales
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El Adjudicatario debera efectuar toda la obra de demolicidn, que consiste en demoler las paredes de concreto sefialadas
en el plano adjunto, demoler el area del contra piso por donde se trazaran las nuevas paredes de concreto, ademas
demoler los servicios sanitarios existentes y los lavatorios, los cuales se encuentran dentro de la lesa-loza de concreto
existente.

Las tuberias de suministro de agua potable y descarga deberan re utilizarse para la instalacién de los nuevos sistemas a
instalar, por lo tanto y debido a esto se requerird que los trabajos de demolicidn de pisos se hagan con sumo cuidado,
evitando dafiar las tuberias; cualquier dafio o desperfecto ocasionado por los trabajos de demolicién, correran por cuenta
y riesgo del oferente, quien debera dejar todo el sistema operando en perfecto estado.

El Contratista debera botar los materiales de desecho por su cuenta y riesgo, de acuerdo a la indicacion del Inspector, en
el caso de que asi lo decida este y no se piense reutilizar materiales en otros espacios; asi como la limpieza del mismo,
para que las instalaciones queden a entera satisfaccion, todo ello como se indican en los planos constructivos, o que sean
indicados por el Inspector.

Todos los desechos de material sobrante de los trabajos deberan ser acarreados y depositados de dia por medio en algin
lugar que debera conseguir el Adjudicatario por su cuenta y riesgo, fuera del drea de trabajo en el Edificio del Organismo
de Investigacion Judicial.

Toda obra de demolicién que se realice lleva implicito la necesidad de unificar y homogenizar los acabados del area. Ello
implica la obligacion de reparar todo aquello que sea afectado por las obras de demolicion, y se hard con materiales
semejantes a los existentes. De la misma forma cuando se realicen unificacion de area para generar un espacio de
mayores dimensiones es obligante que toda el drea mantenga y disponga de acabados idénticos.

En las areas donde se esté trabajando en demolicién, una vez concluidas las labores o la jornada de trabajo que establezca
el contratista, se debera limpiar diariamente por parte del oferente los espacios (pisos, paredes y otros), con el fin de no
dejar particulas del material que se esta desinstalando en las superficies existentes, paredes, piso, ventanas etc.

Trabajos en Paredes
Fundaciones, columnas y vigas:

Cada uno de los elementos, como placas, columnas y vigas de amarre, deberd construirse siguiendo las indicaciones
realizadas en la presente especificacion y sefialadas en el plano adjunto.

Se realizara las fundaciones a una profundidad de 40 cm por debajo del nivel de la losa existente a conservar, debiendo
hacer los cortes de esta losa con disco diamante hiumedo. Las dimensiones se indican en el plano adjunto.

Las fundaciones se construirdn sobre material de sustitucidn. Si la excavacidn se profundiza mas de lo indicado, por error o
sin autorizacion previa del inspector; el exceso de terreno removido debera ser rellenado con concreto de f'c = 210 kg/cm?
por cuenta del Contratista.

Inmediatamente después se colocara un sello de 5cm de espesor de concreto de f'c=105 Kg/cm2 debidamente nivelado y
planchado. Esta capa de concreto se dejard endurecer durante 24 horas como minimo antes de colocar la armadura y el
verter el concreto de las fundaciones.

El material sobrante de la excavacion debera botarse en algin lugar fuera de las instalaciones propiedad de la Institucion.
Las excavaciones deberan permitir la colocacion de las estructuras de cimentacién, de la anchura y longitud mostradas en
los planos.

Armado de estructuras de acero
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La estructura para el Concreto Armado (placas, columnas y vigas) y Acero de Refuerzo debe regirse bajo las siguientes
consideraciones:

El acero de refuerzo utilizado debe ser corrugado de grado 40 (F1 = 2800 Kg/cm2) para varillas #3 a #4. Las varillas
deberan colocarse libres de herrumbre, costras, grasa, aceite, escamado, pintura o de cualquier capa o cubierta que pueda
destruir o reducir su adhesién al hormigén. No deben presentar herrumbre excesivo ni barro o similar adherido.

El acero de refuerzo debera ajustarse a los requisitos de la normas ASTM A-615 6 A-616 segln sea acero de lingote o de
riel y A-617 si es de acero de eje.

El acero de refuerzo se colocara en toda pared de bloques, en disposicion horizontal y verticalmente (y nunca serd menor
a varilla #3), de acuerdo con los detalles respectivos; salvo que en los planos se indique de otra forma, se anclara
suficientemente en los elementos estructurales de borde, tales como columnas o muros existentes. En los sitios donde se
producen empalmes del acero de refuerzo horizontal se deberan llenar con concreto las celdas del bloque en el largo total
del empalme. El acero horizontal y vertical tendrd en todo momento una proyeccién suficiente y siempre mayor a la
longitud de empalme, desde las caras vertical u horizontal del bloque ya colocado.

Todas las varillas de refuerzo deberan ser amarradas firmemente con alambre negro No.16 de acuerdo con la distribucidn
indicada en los planos y cumpliendo estas especificaciones.

Todos los amarres deben ser dobles (de dos hilos) y cruzadas en dos direcciones del tipo conocido en construccién usual
como "pata de gallo". Por ninglin motivo se aceptaran amarres sencillos (de un solo hilo) o cruzadas solamente en una
direccidn.

La distancia especificada en los planos entre varilla y varilla, y varilla y formaleta, o entre varilla y tierra, deberd ser
mantenida rigurosamente por medio de cubos de concreto (helados), varilla de acero de didmetro adecuado o cualquier
otro sistema aprobado previamente por la Inspeccidon. No se permitira para este fin el uso de tacos de madera, pedazos
de ladrillo o trozos de piedra quebrada.

Concreto

Para la confeccién del concreto de las placas, columnas y vigas a construir, se utilizara una dosificacion de concreto a 210
kg/cm?. Se podra hacer en sitio mediante el uso de batidora eléctrica y el drea donde se realice la mezcla deberd ser
cerrada con plastico negro para evitar que el polvo generado por la apertura de los sacos de cemento se extienda por todo
el area de parqueo.

Todos los elementos estructurales de concreto reforzado deberan cumplir con las especificaciones del Comité 318 del
Instituto Americano del Concreto (Cddigo ACI-318-02), excepto en lo referente a su capitulo de “Disposiciones Especiales
para Disefio Sismico” para el cual deberdn seguirse las especificaciones del Codigo Sismico de Costa Rica (CSCR), en su
ultima version.

Se consideran también incluidas en estas especificaciones y por lo tanto obligatorias, todas aquellas normas y
especificaciones de la American Society for Testing and Materials (ASTM - Sociedad Americana para Pruebas y Materiales),
mencionadas en estas especificaciones y en los cédigos antes citados.

El cemento

Se debe de emplear en las mezclas de concreto, cemento Portland tipol Normal y debera cumplir en todo con las
especificaciones correspondientes de la ASTM. Debera llegar al proyecto con sus empaques originales y en perfecto
estado, completamente fresco y no deberd mostrar evidencias de endurecimiento. El contratista debera proporcionar los
medios adecuados de almacenamiento y proteccién contra la humedad. Esto debera incluir como minimo la construccién
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de una tarima que permita estibar el cemento a 15cm del suelo y en grupos de no mds de diez sacos. No se aceptara el uso
de cemento que llegue a la obra en caso de lluvia sin manteado o algun tipo de proteccidén, ni que se descargue bajo la
lluvia independiente de la intensidad de esta. Se rechazara todo el cemento que por alguna causa hubiere llegado a
fraguar parcialmente o que contenga terrones aglutinados.

No se permitira usar el cemento proveniente de bolsas abiertas o usadas, ni el recuperado de preparacién o desperdicio
propio de la manipulacién de descarga. Debera emplearse un producto de una sola fabrica o una misma marca o tipo.

Agregado grueso y fino

En la preparacion del concreto y mortero deberd emplearse agregado grueso y fino que cumpla con las especificaciones
ASTM, titulo C-33. Piedra cuartilla para cimientos y piedra quintilla para columnas y vigas.

El manejo y almacenamiento de los agregados deberd hacerse en forma tal que no se admita material extrafios a los
mismos. Las piedras de diferentes tamafos deberadn colocarse en acopios separados a una distancia conveniente para
evitar su mezcla; asimismo, las arenas deberan colocarse en montones convenientemente separados de la piedra. El sitio y
las formas de almacenamiento de los agregados deberdn contar con la aprobacion del Inspector.

Sera preferente el uso de piedra quebrada quintilla y arena de rio, libre de impurezas organicas. En ningun caso, aceptara
polvo de piedra como agregado fino.

El vaciado

No se permitird la colocacidon de concreto en formaletas que no estén completamente sanas, libres de polvo o de
cualquier otra materia extrafa o perjudicial a la estructura. Antes de proceder a la colocacidn del hormigdn, el Inspector
debe aprobar las formaletas y moldes, el refuerzo de acero, la disposicion y recubrimiento (proteccién) de las varillas (a
5cm bajo tierra) y todos los detalles relacionados.

Se autoriza solo el uso de una mezcladora eléctrica para que realice la mezcla de concreto lo mas homogénea posible.

No se permitird en ningln caso vaciar concreto después de transcurrir mas de 45 minutos de su preparacién, tampoco
serd permitido renovar ese concreto agregandole agua o cemento para usarlo.

Vibracion del concreto

Todos los espacios (el 100% de los bloques) deben ser rellenos con concreto de 175 kg/cm2 y debe ser compactado por
medio de vibrador para concreto eléctrico mientras se encuentre en estado plastico.

Se debera re consolidar el concreto por vibracién mecanica para disminuir los vacios debidos a la perdida de agua de la
mezcla en vigas y columnas a cada 30 cm de espesor.

Para el relleno de las celdas de los bloques se podra consolidarse por medio de envarillado, sacando y metiendo la varilla
en toda a cada dos hiladas de la colada por lo menos 25 veces.

Desencofrado

Se dejara a criterio del Contratista el tiempo de remocidon de las formaletas, siempre y cuando cumpla con las
recomendaciones de reglamentacion nacional acerca del fraguado y evitando dafiar la estructura ya vaciada. Cuando en
opinidn de los Inspectores y las condiciones de trabajo lo justifiquen, la formaleta debe permanecer en su sitio por mas o
menos tiempo. En caso de dafio a las estructuras, el Contratista sera el Unico responsable por deformaciones u otro tipo
de dafio causado por el temprano retiro de la formaleta.
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Reparacion de defectos en el concreto

Se deben reparar todos los defectos en el concreto, cavidades, vacios e irregularidades, picando la seccion defectuosa,
eliminando el material suelto y limpiando con aire comprimido. Las secciones defectuosas asi preparadas se llenaran con
mortero o concreto epoxico, el cual se preparara y aplicara siguiendo las instrucciones del fabricante. El epdxico debe ser
de marca y caracteristicas conocidas, debe llegar al sitio de la obra en sus envases originales, y debe ser de uso apropiado
para reparaciones estructurales. No se permite la reparacidon con concreto o mortero a base de cemento Portland. El
mortero o concreto epdxico se preparara con arena limpia y secada al horno, para eliminar la humedad. Se deben
esmerilar las irregularidades de las juntas y superficies reparadas para obtener una superficie lisa y uniforme.

Curado del concreto

El curado del concreto recién vaciado debe iniciarse tan pronto comience la fragua del mismo y haya endurecido lo
suficiente a juicio de los Inspectores. Una vez que esto ocurra, el concreto debe mantenerse continuamente himedo por
un tiempo no menor de siete (7) dias inundandolo con agua o empleando cualquier otro medio que mantenga la
superficie del concreto esté constantemente hiumeda y no periddicamente humeda.

Mamposteria

El contratista deberd de construir los muros de bloques de concreto reforzado que se indican en planos de acuerdo a estas
especificaciones y las instrucciones del Inspector a cargo. La altura de las paredes acabadas deberd de ser de 1,50 metros
de altura.

Bloques de Concreto

Serdn de 12x20x40 clase “A” color gris igual o superior al Bloque Estdandar N-12 de Pedregal. Los bloques serdn sanos,
carentes de fisuras y quebraduras debiendo quedar a plomo y codal con acabado repello fino.

Mortero de pega

Todos los agregados que se utilicen seran limpios y de buena calidad. El mortero para la colocacion de bloques de
concreto se compondra de una parte de cemento "Portland", y cinco de arena. Todas las medidas seran por volumen,
asumiendo que un saco de cemento de 50 Kg. Se le adicionara a la mezcla aditivo Maxinol de Intaco aplicandolo disuelto
en un 20% del agua y aplicandolo a la mezcla batiéndolo hasta lograr una consistencia deseada.

No se permitira el uso de mortero que haya empezado su fragua inicial.

El mortero debera ser del tipo PM o PL, segun la norma ASTM C-476, ultima edicion.

Colocacién de bloques de concreto

Los bloques de concreto se colocardan a modo “Sillar” y a plomo; cada uno de ellos sobre una base completa de mortero,
procurando que las juntas verticales no sean menores de 1,0cm. De espesor y colocando su mortero al mismo tiempo que
el de la base.

Todas las celdas de los bloques deben estar rellenas con concreto de 175 kg/cm2 con el revenimiento adecuado, y se
debe verter cada tres hiladas, se pide que en el proceso se quite el exceso de mortero que se genere en el interior de la

celda al colocar los bloques. En este caso los huecos se iran llenando hasta la mitad del bloque en cada hilada para que el
concreto de la hilada superior forme un dado de unién entre ambas.
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Todas las instalaciones, previstas, anclajes, etc., que vayan embutidas en el bloque deben colocarse simultdneamente con
la construccion del muro, rellenandose los huecos de los bloques con concreto y colocando armadura de refuerzo
adicional, y como se indique en el Cédigo Sismico de Costa Rica, version 2002.

Contra piso

El Contratista debera ajustar los niveles y espesores del contra piso para que las uniones de piso queden a perfecto nivel y
los drenajes de piso en buen funcionamiento. Se insiste en rectificarlas, en tal forma que se obtengan los niveles de piso
terminado con el nivel de las celdas existentes y se debe considerar las pendientes de la rasante.

Este trabajo consistira en construir una superficie de concreto armado y cemento tipo Portland y agregados para una
resistencia minima de 210 kg/cm2 y una armadura de refuerzo formando una malla electro soldada N°2.

El Contratista deberd realizar la sustitucién del terreno encontrado con una profundidad minima de 20 cm, el material de
relleno serd un lastre cemento con una dosificaciéon de 1:18 mezclado con batidora eléctrica. La compactacién se debe
realizar con equipo mecanico con un grado de compactacién de 95% del Proctor Modificado.

Debiendo colocar sobre este relleno un sello pobre de 105 kg/cm2, el adjudicatario debera suministrar y transportar el
material requerido para esta base, que sera material granular que no desarrolle plasticidad.

Posterior a esto y mediante la colocacién de “helados” se procedera a colocar la malla electro soldada, la cual deberd ser
conforme con norma ASTM-A-185 6 ASTM A-497 segun sea alambre liso o corrugado. El refuerzo de malla de alambre
soldado se empalmara traslapando una malla sobre la otra no menos de 15 cm en ambas direcciones y amarrando
fuertemente las esquinas con alambre. El alambre a usar en empalmes sera galvanizado No. 10. No se haran empalmes de
varillas en zonas de maximo esfuerzo sobre éstas. En caso de que sea necesario empalmar en zonas con esfuerzos altos, la
longitud de traslape sera un 40% mayor que la indicada en la tabla anterior.

Las caracteristicas de las losas de contra piso seran:

1. Alo interno de las celdas, en las dreas del contra piso demolido para la colocacién de las cimentaciones, serd de un
concreto de 210 kg/cm2 con un espesor de 12 cm y para la armadura se ha de utilizar una malla electro soldada N° 2
(250x600 cm 5,3 mm).

Se debera tomar un muestreo del concreto que determine la resistencia alcanzada y debera entregar a la Inspeccion el
resultado, como verificacion del trabajo. En caso de comprobarse en la practica que las proporciones fijadas por el
Contratista, o el contenido nominal de cemento fijado por AASHO T-121, producen una mezcla insatisfactoria en cuanto a
plasticidad, resistencia o trabajabilidad, empleando los agregados en que se las proporciones; el Inspector puede
modificar éstas.

Siguiendo al proceso de nivelacién se procede con el aplanchado, el cual se debera dar antes de que se acumule agua en la
superficie (sangrado).

El acabado de la superficie sera afinado a codal y plomo con las pendientes del 0.5% hacia sumideros registrables.

El concreto debera ser curado por un periodo no menor de setenta y dos horas. Durante este tiempo no se podra
transitar.

Cuando por circunstancias especiales sea preciso el empleo de aditivos no incluidos en las Especificaciones, dichos
aditivos, tales como aceleradores y reductores de agua, podran emplearse Unicamente con el permiso del Inspector.

Para evitar la erosién de la superficie se realizara la accién de curado del concreto cuando el hormigdn haya fraguado.
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Los cortes se hardan en humedo con disco de carburo de velocidad media con un espesor de 3,2 mm. El alineamiento se
mantendra con guias metdlicas y la profundidad se regulard con ajustes en la maquina. Con el cuidado de no tocar el
acero.

Al terminar las operaciones de aserrado se iniciara la cura del piso. El fraguado sera a través de membrana curadora
mediante métodos aceptables de curado. En cualquier caso el concreto debera curarse 7 dias como minimo.

Al terminar la cura, el Contratista debe poner atencidn al mantenimiento de la superficie, evitando que se ensucie,
manche o deteriore. No se permitird batir hormigdn sobre esas superficies ni depositar materiales.

Al finalizar las obras el Contratista procedera a acabar las juntas aserradas y de contacto. A estas uUltimas les eliminara los
2 cm superiores del poliestireno antes de aplicar el sellador que debera estar compuesto por un polimero sulfurado de
uno o dos componentes, ser del tipo autonivelante y termoestable, totalmente impermeable y tener una dureza Shore
mayor de 30 cuando se haya endurecido. El mismo tipo de sellador deberd emplearse en las juntas aserradas.

Acabados de superficies

v" Toda esquina o filo vivo del proyecto deberd quedar con un borde redondeado (chafldn) de 20 cm tanto en muebles
fijos como topes de pared y piso con el fin de generar curvas sépticas. (Ver planos)

v' Todas las dreas (pisos y paredes) debera dérseles un acabado con repello fino debiendo quedar todas la superficies
planas y rigidas, vital para la 6ptima aplicacién del acabado.

v" Una vez repelladas, limpias y libres de polvo sin residuos de otros materiales ni elementos sueltos, las paredes seran
revestidas, selladas y acabadas con Microcemento y Baxab (Baxab es una tecnologia para revestimientos nueva que no se
raya, ni mancha, ni marca, ni se quema) igual o superior a TOPCRET. Esta actividad se aplicarda manualmente con llaneta
en cuatro capas que forman unos 2mm aproximados en total. Ver disefio y distribucién del color.

v’ La losa de entrepiso fungird como cielo para el drea del proyecto por lo que se solicita al contratista limpiarla y lijarla
completamente hasta dejarla en buenas condiciones para posterior aplicar una mano de bloqueador de manchas 6210
como promotor de adhesién, si la superficie presenta tizamiento (pulverizado) se recomienda aplicar el fijador de
superficie Sellatec 6236 para luego aplicar dos manos de pintura igual o superior a la Hight Standard de Protecto color a
escoger por la Inspeccidn.

Piezas sanitarias para celdas

Las piezas sanitarias de las celdas deberan ser iguales o superior al tipo Security Fixures 3115 series de Metcraft
distribuido por alumimundo. Es una combinacion lavatorio/inodoro integrado resistente al vandalismo, en acero
inoxidable. Este no debe incluir botoneras ni ninguna otra perforacién tal como area para el almacenaje papel higiénico.
Se debe seguir las indicaciones del fabricante; cualquier presencia de éxido sera responsabilidad del Contratista.

Las piezas sanitarias deberan de tener los controles de operacion por el lado exterior de la celda segun lo indican los
planos, las instalaciones electromecanicas se ajustaran al tipo de pared donde se apoye el equipo.

Los modelos a utilizar seran los indicados en el plano adjunto, de manera tal que el adjudicatario debe contemplar el
suministro de dicho modelos, los cuales son 3115-45-L, 3115-45-R 6 3115-90-C, esto segun la disposicién de los inodoros
dentro de las celdas.

Para la instalacion se requiere que la tuberia este accesible desde la pared del lado posterior del aparato. Se instala por
medio de anclaje a varillas expuestas de la pared de concreto, ubicadas en la parte posterior del aparato por medio de
tornillo en zdcalos. Estas varillas de anclaje pasan a través de la pared y se fijan con arandelas y tuercas hexagonales. Se
fijan por medio de sujetadores que no quedan expuestas. En todo caso el adjudicatario debera seguir las indicaciones de
instalacion de la casa fabricante o del distribuidor autorizado.
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Para cualquier efecto, el adjudicatario sera el responsable de la instalacién de los sanitarios y del correcto funcionamiento
de los mismos. Cualquier defecto que estos presenten dentro del periodo de garantia, serd responsabilidad Unica y
exclusiva del adjudicatario. Corriendo por cuenta de este su debida correccion y reparacion, sin que esto signifique costo
adicional para la institucion.

Especificaciones mecanicas
Generalidades
Sistemas de Mecanicos: Sistema de Agua Potable, Aguas Negras

El oferente debe encargarse de la sustitucién de los inodoros y lavamanos, segun se sefiala en el plano adjunto. Cabe
resaltar que el proyecto implica la re utilizacion de la tuberia existente en su mayor parte, segun se sefiala en el plano
adjunto.

El contratista debera proveer todos los inodoros, materiales y accesorios, realizar la instalacién, considerar mano de obra,
asi como verificar cuidadosamente las cantidades, medidas y anotaciones que se marcan en los planos, especificaciones y
el alcance de trabajo, ademads sera responsable de cualquier error que resulte de no tomar las precauciones necesarias.

No se aceptard, bajo ninglin motivo, excusas respecto a errores de dibujo, discrepancias en los planos, especificaciones o
cualquier otro error obvio, como motivo para una instalacion deficiente, antiestética, para cobro extra.

Los planos son esquematicos y sirven Unicamente como guia para el trabajo. Cualquier cambio se hard con previo
consentimiento del inspector y sin costo adicional. Todos los sistemas deben cumplir con las normas que se indican en
cada caso y con las normas relacionadas aun cuando especificamente no se haga referencia.

Toda mencion en el pliego de condiciones de: catalogos, nombres, marcas, especificaciones y otras indicaciones que
llegaren a corresponder a determinadas casas comerciales, deben tomarse Unicamente a titulo de referencia, pues han
sido citados solamente con el propdsito de identificar, describir e indicar las caracteristicas de los objetos deseados para
mayor claridad de los participantes y desde luego, se aceptan mejoras y ventajas.

Todo trabajo adicional sera aprobado Unicamente con la previa presentacion por escrito de la oferta y costo de la misma.
El oferente sera responsable por cuenta y riesgo propio, si realizase los trabajos antes de ser aprobados por la
administracion o el inspector a cargo del proyecto.

Solo los inspectores encargados de la obra podran aprobar cualquier cambio o modificacién de los trabajos a realizar,
siempre y cuando estos no incidan en el monto de la contratacién, ya que es definitivo.

Todo el equipo y accesorio debe ser aprobado por el inspector del Poder Judicial.

La capacidad de las instalaciones sera de acuerdo a los lineamientos normales para estos tipos de edificaciones,
considerando las demandas maximas probables y las condiciones arquitectdnicas prevalecientes.

El adjudicatario deberd llevar a cabo las pruebas de calidad y operacion en cada sistema.

Cualquier omision no libera al contratista de la obligacién de dejar totalmente terminada la obra a entera satisfaccién de
la administracion y los inspectores asignados por el Poder Judicial. Asi como cualquier duda u omisidon detectada por el
contratista deberd ser consultado por escrito antes de presentar la oferta formal para la ejecucién de los Trabajos. De no
ser asi, cualquier situacién que se presente en la construccion, se considerara extemporanea y no se reconocera ningun
pago adicional al monto del contrato. Situaciones similares serdn resueltas por el inspector a ultima instancia y su
resolucion sera definitiva.
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El oferente debe revisar el sitio de las obras, por lo que es necesario la visita al sitio, para considerar su complejidad,
cualquier duda entre lo mostrado en planos debe plantearlo a la inspeccidn por escrito para su correcta aclaracién.

Todos los materiales a usar seran de primera calidad, libres de defectos o alteraciones que incidan en el acabado final,
resistencia y durabilidad de los elementos a construir. Es por entero responsabilidad del Adjudicatario el obtener de los
Inspectores la aprobacién de los materiales, presentando catalogos y/o muestras, y hacer los pedidos correspondientes
con la anticipacion que sea necesaria para tener todos los materiales a tiempo en la obra.

Sistema de abastecimiento de agua potable

El abastecimiento principal de agua potable sera a partir del sistema existente en el sitio.

El sistema de distribucidon de agua potable se especifica en planos adjuntos siguiendo las recomendaciones del fabricante
de la tuberia, cuando viaja por paredes de concreto se deberd tener cuidado para evitar dafos en las tuberias.

El sistema debera contar con valvulas de cierre, valvulas fluxdmetros y cada uno de estos accesorios debera contar con su
acceso.

Para las celdas especificamente se deberd centralizar el control de descarga de inodoros y apertura de lavatorios, esto
segun detalle adjunto en planos. En la parte exterior para el acceso de los custodios.

El contratista debe contemplar y garantizar el ajuste necesario de tuberias existentes para lograr el correcto
funcionamiento del sistema.

La tuberia para la distribucion de agua potable sera de cloruro de polivinilo rigido (PVC), de los didametros necesarios para
alcanzar las presiones normativas. Debera ser fabricada bajo especificaciones ASTM D-2241, Standard Dimensidn Ratio,
SDR 17. Los accesorios deberdn fabricarse bajo especificaciones ASTM D-2466 y serdn cédula 80, las conexiones a utilizar
seran del tipo a cementar.

Valvulas fluxémetros para inodoros

Los inodoros deberan contar con valvulas tipo fluxémetros con ubicacion al lado exterior de las celdas, para que puedan
ser accionados por los custodios. El detalle de la conexidn se encuentra en planos adjuntos.

Las valvulas deberdn ser para alto transito igual o superior al modelo 110-WC-4.8 de la marca HELVEX.
Evacuacion de aguas negras especificas para las celdas

El contratista debe realizar las conexiones de aguas negras al sistema existente.

Ademas debe verificar el correcto funcionamiento de las mismas y proveer todos los accesorios necesarios para las
conexiones y la correcta operacion.

Las aguas negras se evacuaran al recolector principal de aguas negras mas cercano. En planos adjuntos se muestran los
detalles de este sistema. Los drenajes deben cumplir con las regulaciones vigentes.

El sistema de aguas negras deberd contar con las respectivas columnas de ventilacion en cada accesorio sanitario. Estas

ventilaciones se podrdn conectar en una sola columna y descargar al exterior, ademas deberan contar con los sifones
requeridos, registros de piso, drenajes de piso y registros sifénicos a la salida del edificio.
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Las tuberias para la evacuacidn de las aguas negras y la red de ventilacién seran de cloruro de polivinilo rigido (PVC), de los
diametros indicados en los planos, deberd ser fabricada bajo especificaciones ASTM 2241, SDR 26. Los accesorios deberan
fabricarse bajo especificaciones ASTM D2466, las conexiones a utilizar seran del tipo a cementar.

Se instalaran en los lugares indicados que apruebe el inspector, tapones de registro del mismo material, para proveer facil
limpieza e inspeccion. Los drenajes de piso serdn iguales o superiores al CT-374 Garoly Brands.

El Adjudicatario deberd reubicar todas las instalaciones existentes en uso sin afectar la continuidad del servicio.

Al finalizar los trabajos y previa recepcién definitiva, el contratista debera realizar la limpieza de las tuberias a lo interno,
segun la normativa.
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Apartado No.2
Planos
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Apartado 2
Declaraciones Juradas

Declaro bajo juramento:

1. Que mi representada (en caso de persona juridica o fisica) se encuentra al dia en el pago de impuestos nacionales.

2. Que mi representada (en caso de persona juridica o fisica) no esta afecta por causal de prohibicién para contratar con el
Estado y sus Instituciones segun lo indicado en el art. 22 y 22 BIS de la Ley de Contratacion Administrativa.

3. Que mi representada (en caso de persona juridica o fisica) no se encuentra inhabilitada para contratar con el sector
publico de conformidad con el articulo 100 y 100 BIS de la Ley de Contratacién Administrativa.

4. Que las personas que ocupan cargos directivos o gerenciales, representantes, apoderados o apoderadas y los y las
accionistas de esta empresa no se encuentran afectos por las incompatibilidades que indica el art. 18 de la “Ley Contra la

Corrupcién y el Enriquecimiento ilicito en la funcion Pablica”.

5.Declaro que mi representada cuenta con la suficiente solvencia econémica para atender y soportar el negocio que
oferta en caso de resultar adjudicatario o adjudicataria.

6. Declaro que acepto y cumpliré fielmente con las condiciones, requerimientos, especificaciones y requisitos técnicos de
esta contratacion.

Ademads deberd presentar, nota original suscrita por el subcontratado, donde éste ultimo muestre conformidad a prestar
sus servicios para la empresa oferente y en el proyecto de interés.

Deberan aportar las mismas declaraciones juradas presentadas por el oferente y deberan aportar una certificacion de los
titulares de su capital social y de sus representantes legales, cuando ello corresponda.

De no existir subcontratistas debe manifestarlo en la oferta.

8. Que el personal propuesto para la realizacién del proyecto no tiene ningln asunto judicial en trdmite en los despachos
en los que esta realizando las labores de los trabajos que se estaran contratando.

Nombre y firma del o la oferente o su Representante legal:

Fecha:
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Apartado 4
Condiciones generales

Este apartado es para uso exclusivo de conocimiento y cumplir del o la oferente, por lo tanto no debe adjuntarse a

la oferta.

Para la contratacién que promueve el Poder Judicial, los o las oferentes que participen deben observar y ajustarse en lo
pertinente a las siguientes condiciones generales:

Los expedientes estan disponibles al publico en general y se puede consultar el expediente digital en la siguiente
direccién: http://www.poder-judicial.go.cr/proveeduria/ en el apartado Consulta de expediente.

Serd oferente la persona fisica o juridica que presente oferta, actuando directamente, o por medio de un representante

autorizado.

1. Documentos a aportar.

Toda oferta presentada por un proveedor o proveedora nacional contendra los siguientes documentos o certificaciones.

a)

b)

c)

d)

Certificacion de que el o la oferente se encuentra al dia con las obligaciones con el Fondo de Desarrollo Social
y Asignaciones Familiares (Fodesaf), conforme lo estipulado en el articulo 22 de la Ley 5662.

Certificacion de que el o la oferente se encuentra al dia en el pago de las obligaciones obrero patronales con la
Caja Costarricense de Seguro Social, o bien, que tenga arreglo de pago aprobado por ésta. En este sentido, de
acuerdo publicacion de la Gaceta 46 de 7 de marzo del 2011, en reforma a la Ley 8409 en su articulo 74 bis y
articulo 65 de la Ley de contratacién administrativa y su reglamento.

Todo oferente que no esté inscrito y activo en el Registro de Proveedores Institucional deberd presentar copia
de la cédula juridica de la empresa.

Para efectos de mantener el debido equilibrio financiero durante la ejecuciéon de la obra, un mecanismo de
revision de precios para su reajuste, se requerira que el (la) oferente, brinde un desglose en forma detalla de
los elementos que componen el precio cotizado, de manera que se aporte la siguiente férmula matematica y
se considere lo sefialado en el detalle del reajuste de precios.

P=MO+i+GA+U

P = 100% referido al precio de cotizacién

MO = porcentaje de costo de mano de obra del precio de cotizacidén
| = porcentaje de insumos del precio de cotizacién

Ga = porcentaje de gastos administrativos del precio de cotizacién
U = porcentaje de utilidad del precio de cotizacidn

Nota: Por regla de principio, los contratos en moneda extranjera no se reajustan.

El detalle del reajuste de precios se encuentra disponible en la siguiente direccion https://www.poder-
judicial.go.cr/proveeduria, en el apartado de Informacién de interés del oferente.
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2. De la Verificacién del ajuste de la contratacion:

2.1 Las inspecciones por parte del Poder Judicial, en relacion con la supervision del servicio, serd efectuadas por el
personal a cargo, la cual dara la aprobacién o reprobacion de los pagos respectivos.

2.2 Al ente técnico supervisor le corresponde verificar la correcta ejecucion del objeto contractual y el Subproceso de
Verificacion y Ejecucién Contractual tomara acciones una vez se le notifique anomalia alguna.

2.3 En caso de que el o la adjudicatario (a) incurra en incumplimiento y/o conductas como las tipificadas por la Ley de
Contratacion Administrativa; sus reformas y su Reglamento, se expondrd a la aplicacién de las sanciones respectivas a
través del Sub Proceso de Verificacidén y Ejecucién Contractual del Departamento de Proveeduria, quien podra accionar de
apercibimientos, inhabilitaciones, ejecucion de la garantia de cumplimiento, multas e incluso el reclamo de dafios y
perjuicios, segun corresponda. En caso de que el o la adjudicatario (a) no haga entrega de los bienes o servicios pactados,
se hara consulta a los usuarios directos del servicio respecto a los dafios y perjuicios irrogados a la Administracion. Si estos
no se lograr determinar, se cobrara al menos el costo real y efectivo del nuevo procedimiento tramitado para suplir los
bienes y servicios, claro estd en caso de que este se haya realizado.

2.4 Se advierte a los posibles adjudicatarios (as), que en la ejecucién del contrato, si por razones debidamente justificadas
se hiciera imposible la entrega en el tiempo ofertado, asi deberd hacerlo saber al Subproceso de Verificacidn y Ejecucion
Contractual del Departamento de Proveeduria Judicial, solicitando la prdérroga respectiva antes de que venza el plazo
prometido, conforme lo establece el articulo 198 del Reglamento a la Ley de Contratacidn Administrativa. La recepcién
del objeto de la contratacién se llevard a cabo de manera pura y simple o bajo protesta, por parte del usuario, segun el o
la contratista haya ejecutado el contrato a entera satisfaccion o no. Para estos efectos dicha oficina, emitird la respectiva
acta de recibido y la remitird al Subproceso de Verificacidon y Ejecucién Contractual. El acta de recibo y revisién de los
bienes, construcciones, remodelaciones o servicios adquiridos, segin corresponda, se ajustara en lo pertinente a las
estipulaciones de los articulos 151, 194 y 195 del Reglamento a la Ley de Contratacion Administrativa."

3. De los términos de pago:

3.1 El pago serd procedente una vez que opere la recepcion definitiva y satisfactoria, este se hard en colones
costarricenses. En acatamiento a la circular N° 184-2005 emitida por el Consejo Superior y de conformidad con el articulo
10 de la Ley N° 8131 del 16 de octubre de 2001, Ley de la Administracion Financiera de la Republica y Presupuestos
Publicos, que establece a favor de las instituciones publicas la libertad de fijar los medios de pago a utilizar, se advierte
qgue el Poder Judicial realizara los pagos bajo la modalidad de Transferencia Electrdnica a través de la Tesoreria Nacional
del Ministerio de Hacienda en cualquier cuenta que tenga un domicilio financiero registrado en el Banco Central de Costa
Rica, dado que la plataforma de pagos que se utiliza es el Sistema Interbancario de Pagos Electrénicos (SINPE) de dicha
entidad reguladora.

3.2 En aquellos casos en que el pago por transferencia se vaya a tramitar por primera vez, se debe retirar la férmula de
autorizacién en el Departamento Financiero Contable para acreditar los pagos bajo esta modalidad y adjuntar la
certificacion de cuenta que emite la entidad financiera.

3.3 Dicha transferencia bancaria se ejecutara una vez realizada la respectiva entrega del objeto contractual a entera
satisfaccidn del Poder Judicial. Para tales efectos, el adjudicatario debe presentar en un lapso no mayor de cinco dias
habiles a partir de la entrega a satisfaccion la facturacion respectiva (factura comercial timbrada) junto con el pedido
original (antigua orden de compra) ante la Administracidn, sea el Departamento Financiero Contable u oficina usuaria, con
el visto bueno de las personas usuarias en la factura, (firma, nombre, nimero de cédula, sello de la oficina y fecha) y con una
copia del Acta de Recibo de Bienes y Servicios, pago que se hara efectivo en un plazo no mayor a 30 dias naturales.
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3.4 En el caso de pagos en moneda extranjera, el Departamento Financiero Contable ejecutard el pago en colones
costarricenses, salvo lo dispuesto en el articulo 49 de la Ley Orgdnica del Banco Central de Costa Rica. Para ese efecto se
utilizara el tipo de cambio de referencia para la venta, calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al momento de la
confeccidn del cheque o medio de pago seleccionado, segun lo regula el articulo 25 del Reglamento a la Ley de Contratacion
Administrativa y en ningun caso el monto pagado sera superior al estipulado en el pedido. Es importante mencionar que el
Departamento Financiero Contable dara un tramite preferencial de pago a los pedidos de bienes o servicios pactados en
moneda extranjera que correspondan a procedimientos de Licitaciones Abreviadas, Publicas y a Contrataciones Directas por
excepcion.

3.5 Cuando por la naturaleza de la oferta el o la contratista gestione el reconocimiento de diferencial cambiario ante el
Departamento de Proveeduria, se tomara para el calculo del pago, el tipo de cambio de referencia de venta utilizado en el
“Pedido”, y el tipo de cambio de referencia de venta correspondiente a la fecha en que se recibié el bien dentro del plazo
de entrega pactado, cuando incumpla el plazo de entrega el célculo se hard a la expiracién del mismo.

3.6 Un segundo calculo se hara tomando el tipo de cambio de referencia de venta de la fecha de presentacion correcta de
las facturas ante la Administracion, sea el Departamento Financiero Contable u oficina usuaria (como maximo cinco dias
habiles después de recibido el bien o servicio a entera satisfaccion) y el tipo de cambio de referencia de venta de la fecha
vigente al momento de la confeccidn del cheque o medio de pago seleccionado. El tiempo de mas que transcurra entre el
plazo que se concede y la fecha real en que la o el proveedor presente a tramite de cobro la factura no generard cargo
alguno para la administracion, por lo tanto, en estos casos, el segundo cdlculo se realizara tomando el tipo de cambio de
referencia del quinto dia en que la o el proveedor debe presentar la facturacion para el tramite de pago correspondiente
y el tipo de cambio vigente al dia que corresponda después de adicionar la cantidad de dias que demoré el tramite de
transferencia ante el Departamento Financiero Contable.

3.7 Las facturas comerciales por concepto de adquisicion de bienes y servicios brindados al Poder Judicial que se
presenten para tramite de pago deben reunir los siguientes requisitos:

a) Consignar el recibido conforme de los bienes y servicios, indicando como minimo la fecha, nombre completo, nimero
de cédulay la firma del funcionario o funcionaria responsable del recibido a satisfaccion.

b) Especificar en el detalle, el tipo de compra (articulo o servicio), la cantidad y el precio unitario de la mercaderia
adquirida, con la finalidad de dar cumplimiento a las directrices emitidas por el Ministerio de Hacienda en cuanto a las
caracteristicas de las facturas comerciales.

A los documentos que no contengan los requisitos anteriormente indicados no se les dara tramite, ni se recibiran.

3.8 De conformidad con lo dispuesto por la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el pago a realizar a quienes resulten
adjudicatarios, se les retendra el porcentaje correspondiente por ese concepto.

3.9 En los casos en los cuales la forma de pago sea internacional la adjudicataria o adjudicatario debe consultar la
informacién respectiva en la siguiente direccion electrénica https://www.poder-judicial.go.cr/proveeduria, en el
apartado de Informacion de interés del oferente.

4. De los Daios, Perjuicios y Seguridad Social

4.1 El o la contratista debera indemnizar al Poder Judicial los dafios y perjuicios que él o ella directamente cause a los
bienes de éste, y ademas, cuando tales dafios y perjuicios hayan sido provocados por sus empleados y empleadas,
representantes, agentes, el o la subcontratista y otras personas que brinden el servicio que se estd contratando.
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4.2 El o la contratista actuarda como patrono en relacidon con todo el personal que intervenga en el proceso de esta
contratacion. Por lo tanto se aclara que no existird ninguna relacién laboral entre el Poder Judicial y personal contratado
por el adjudicatario o adjudicataria.

4.3 El o la contratista tomard todas las precauciones necesarias para la seguridad de sus empleados y empleadas en el
trabajo. Cumplira todas las leyes y reglamentos de seguridad y previsién sociales.

4.4 El o la contratista deberd cubrir las indemnizaciones que se originen en riesgos de trabajo.

San José, 8 de febrero de 2017.

Rafael G Ureiia Barrios V°B° MBA Maria de los Angeles Chaves Vargas
Analista Subproceso de Compras Directas Jefa, Subproceso de Compras Directas

Confeccionado por: Rafael Ureiia Barrios
V°B° del Técnico: Arq. Danilo Esquivel Garita, Departamento de Servicios Generales.
Revisado por la jefatura:
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