

Oferta N° 12

ACUERDO CONSORCIAL GSMSA

TOPÓGRAFO GERMAN GONZALO SÁNCHEZ MORA. CEDULA FÍSICA. 1-0586-0485
CONSTRUCTORA GERMAN SÁNCHEZ MORA S.A. CÉDULA JURÍDICA 3-101-436579
TELÉFONOS: TELEFAX: 2230-5215 / TEL: 2230-8737

**PODER JUDICIAL
PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL**

29/Abril
10:45 hrs.

CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2016CD-000099-PROVCD

**REMODELACIÓN EN EL TRIBUNALE DE CASACIÓN,
JUZGADO DE PENSIONES ALIMENTARIAS Y
CONTRAVENCIONES, LA OFICINA CONTRA EL
RETRASO JUDICIAL, UNA OFICINA DEL OIJ Y UN
CUARTO DE TELEMÁTICA DEL EDIFICIO DE LOS
TRIBUNALES DE JUSTICIA DE SAN RAMÓN.**

Duda con
el acuerdo

**APERTURA DE OFERTAS: 11:00 HORAS DEL 29 DE
ABRIL DEL 2016**

Conсорcial

**OFERENTE:
ACUERDO CONSORCIAL GSMSA**

ACUERDO CONSORCIAL GSMSA

TOPÓGRAFO GERMAN GONZALO SÁNCHEZ MORA. CEDULA FÍSICA.1-0586-0485
CONSTRUCTORA GERMAN SÁNCHEZ MORA S.A. CÉDULA JURÍDICA 3-101-436579
TELÉFONOS: TELEFAX: 2230-5215 / TEL: 2230-8737

CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2016CD-000099-PROVCD

PROYECTO: REMODELACIÓN EN EL TRIBUNALE DE CASACIÓN, JUZGADO DE PENSIONES ALIMENTARIAS Y CONTRAVENCIONES, LA OFICINA CONTRA EL RETRASO JUDICIAL, UNA OFICINA DEL OIJ Y UN CUARTO DE TELEMÁTICA DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DE SAN RAMÓN.

OFERENTE: ACUERDO CONSORCIAL GSMSA

APERTURA: 11:00 HORAS DEL 29 DE ABRIL DEL 2016

NOTA ACLARATORIA

Debido a la Prórroga # 1 del presente concurso, hacemos la siguiente corrección en las leyendas que indican lo siguiente:

EN DONDE SE INDICA:

APERTURA: 10:00 HORAS DEL 27 DE ABRIL DEL 2016

LEASE CORRECTAMENTE:

APERTURA: 11:00 HORAS DEL 29 DE ABRIL DEL 2016

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' shape with a loop at the top and a long, sweeping tail that curves back towards the center.

Servicios de Consultoría y Diseño de Obras Civiles. Topografía y Presupuestación.
Construcción, Ampliación y Remodelación de todo tipo de Edificios

0000001

ACUERDO CONSORCIAL GSMSA

TOPÓGRAFO GERMAN GONZALO SÁNCHEZ MORA. CEDULA FÍSICA.1-0586-0485
CONSTRUCTORA GERMAN SÁNCHEZ MORA S.A. CÉDULA JURÍDICA 3-101-436579
TELÉFONOS: TELEFAX: 2230-5215 / TEL: 2230-8737

.....

CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2016CD-000099-PROVCD

PROYECTO: REMODELACIÓN EN EL TRIBUNALE DE CASACIÓN, JUZGADO DE PENSIONES ALIMENTARIAS Y CONTRAVENCIONES, LA OFICINA CONTRA EL RETRASO JUDICIAL, UNA OFICINA DEL OIJ Y UN CUARTO DE TELEMÁTICA DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DE SAN RAMÓN.

OFERENTE: ACUERDO CONSORCIAL GSMSA

APERTURA: 10:00 HORAS DEL 27 DE ABRIL DEL 2016

ACUERDO CONSORCIAL Y FORMAL OFERTA

ACUERDO CONSORCIAL GSMSA
TOPÓGRAFO GERMAN GONZALO SÁNCHEZ MORA. CÉDULA FÍSICA. 1-0586-0485
CONSTRUCTORA GERMAN SÁNCHEZ MORA S.A. CÉDULA JURÍDICA 3-101-436579
TELÉFONOS: TELEFAX: 2230-5215 / TEL: 2230-8737

.....

CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2016CD-000099-PROVCD

PROYECTO: REMODELACIÓN EN EL TRIBUNALE DE CASACIÓN, JUZGADO DE PENSIONES ALIMENTARIAS Y CONTRAVENCIONES, LA OFICINA CONTRA EL RETRASO JUDICIAL, UNA OFICINA DEL OIJ Y UN CUARTO DE TELEMÁTICA DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DE SAN RAMÓN.

OFERENTE: ACUERDO CONSORCIAL GSMSA

APERTURA: 10:00 HORAS DEL 27 DE ABRIL DEL 2016

ESTIMADOS SEÑORES, hemos decidido participar en ACUERDO CONSORCIAL para el presente concurso los siguientes oferentes:

Los suscritos, **German Gonzalo Sánchez Mora**, mayor, binubo, topógrafo, vecino de Aserri, cédula 1-0586-0485, miembro del CFIA, registro N° TA-15636, certificado PYME, certificado proveedor COMPRARED, CCSS y póliza del INS vigentes, con domicilio social en Vargas Araya, San Pedro de Montes de Oca, 75m este del condominio Uni, contiguo a la casa de la señora Lina de Chang, teléfono 2230-5215, fax 2230-8737, celular 8394-9311, correo electrónico symsapz@yahoo.com, en mi **condición Personal** así como también en mi condición de **Apoderado Generalísimo sin límite de suma** de las sociedades constructora y consultora **German Sánchez Mora S.A.**, cédula jurídica 3-101-436579, debidamente inscrita y habilitada por el Colegio Federado de Ingeniero y de Arquitectos de Costa Rica, registro CFIA CC-05698, certificada PYME, CCSS y póliza del INS vigentes; empresa con el mismo domicilio social, teléfonos y correo electrónico que su representante supra indicado; conformamos **Acuerdo Consorcial** para presentar formal oferta y así **COMPLETAR O REUNIR REQUISITOS CARTELARIOS** referentes a esta contratación.

En cuanto a la participación de OFERENTES, el cartel indica lo siguiente:

"Será oferente la persona física o jurídica que presente oferta, actuando directamente, o por medio de un representante autorizado".

Por tanto indicamos:

El presente ACUERDO CONSORCIAL se fundamenta en las anteriores indicaciones y en los siguientes artículos:

- 1- En acuerdo consorcial reuniremos y completaremos requisitos cartelarios, por lo cual estamos seguros que nuestra oferta será de excelente calidad, como esta administración se lo merece. Nuestro acuerdo se fundamente en cartel de licitación, legislación vigente, jurisprudencia de la Contraloría General de la República, Constitución Política de nuestro país y leyes conexas. Sin embargo tomamos como base los tres siguientes artículos:

Artículo 38. De la Ley de contratación administrativa.

Ofertas en consorcio. En los procedimientos de contratación, podrán participar distintos oferentes en consorcio, sin que ello implique crear una persona jurídica diferente. Para utilizar este mecanismo, será necesario acreditar, ante la Administración, la existencia de un acuerdo de consorcio, en el cual se regulen, por lo menos, las obligaciones entre las partes firmantes y los términos de su relación con la Administración que licita.

Las partes del consorcio responderán, solidariamente, ante la Administración, por todas las consecuencias derivadas de su participación y de la participación del consorcio en los procedimientos de contratación o en su ejecución.

Artículo 72. Del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

Ofertas en consorcio. Dos o más participantes podrán ofertar bajo la forma consorciada, a fin de reunir o completar requisitos cartelarios, para lo cual deberá advertirse en la propuesta de manera expresa e indicar el nombre, calidades y representante de cada uno de ellos, con la documentación de respaldo pertinente. En el cartel se podrá solicitar que los oferentes actúen bajo una misma representación.

Artículo 75. Del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

El acuerdo consorcial es un documento privado, que no requiere fecha cierta, ni otras formalidades, a menos que la

Servicios de Consultoría y Diseño de Obras Civiles. Topografía y Presupuestación.
Construcción, Ampliación y Remodelación de todo tipo de Edificios

0000003

ACUERDO CONSORCIAL GSMSA
TOPÓGRAFO GERMAN GONZALO SÁNCHEZ MORA. CÉDULA FÍSICA. 1-0586-0485
CONSTRUCTORA GERMAN SÁNCHEZ MORA S.A. CÉDULA JURÍDICA 3-101-436579
TELÉFONOS: TELEFAX: 2230-5215 / TEL: 2230-8737

.....
Administración, así lo haya previsto en el cartel.

El acuerdo cubrirá al menos los siguientes aspectos:

- a) Calidades, incluido domicilio y lugar para recibir notificaciones y capacidad de las partes.
 - b) Designación de los representantes, con poder suficiente para actuar durante la fase de estudio de ofertas, de formalización, de ejecución contractual y para trámites de pago.
 - c) Detalle de los aportes de cada uno de los miembros, sea en recursos económicos o bienes intangibles, como experiencia y de los compromisos y obligaciones que asumirá en fase de ejecución contractual.
 - d) El porcentaje de la participación de cada uno de ellos, cuando resulte posible.
 - e) Plazo del acuerdo que deberá cubrir la totalidad del plazo contractual.
- Como documentación de respaldo de lo anterior deberá aportarse el documento original, o copia certificada del acuerdo.

Cabe recalcar que si bien es cierto, el párrafo tercero del artículo 72 del RLCA, permite que la Administración determine o exija en el cartel, las condiciones de capacidad y solvencia técnica y financiera para cada uno de los miembros del consorcio, pero en este sentido la frase final de la norma pone como límite a dicha potestad, el hecho que para determinar qué requisitos deban ser cumplidos por cada uno de los miembros del consorcio, se debe de indicar con toda precisión cuáles son estos requisitos. Así las cosas, el hecho que en el cartel se disponga de manera general que los requisitos deban ser cumplidos por todos los miembros del consorcio, sean estos requisitos legales y técnicos, no se estaría actuando conforme al ordenamiento de la contratación administrativa, ya que no se está indicando de manera precisa de cuáles específicamente son los requisitos que se deban cumplir por cada uno de los miembros.

2- Por tanto, el acuerdo consorcial denominado GSMSA queda conformado por las siguientes personas físicas y jurídicas:

Topógrafo **German Gonzalo Sánchez Mora**, cédula de identidad número 1-0586-0485, y consultora **German Sánchez Mora S.A.** 3-101-436579

3- Responsabilidad y aporte individual de cada consorciado:

Consortiado, Topógrafo, German Gonzalo Sánchez Mora. Persona con amplia experiencia, con más de 24 años de experiencia en gerencia y administración de proyectos constructivos, y **más de 11 en experiencia profesional en topografía civil** (véase certificación del CFIA). Queda designado administrador del proyecto y del consorcio con capacidades y facultades suficientes para representar al consorcio judicial y extra judicialmente, firma de contratos, facturaciones, presentación de recursos y apelaciones, contratación de pólizas, contratación de personal técnico y de campo, y todo trámite que sea necesario en esta contratación para culminar con éxito el proyecto referenciado. Así también aporta cartas de líneas de crédito bancarias para demostrar el apalancamiento disponible, además de los años de experiencia profesional. Aporta Certificación PYME.

Consortiada, German Sánchez Mora S.A. Empresa constructora y consultora con **más de 8 años de experiencia certificada.** (Véase certificación del CFIA), con lo cual se cumple a cabalidad con el apéndice de años de experiencia, aportando al consorcio, este rubro tan importante solicitado, además aporta curriculum empresarial certificado y cartas de obras construidas según lo solicita el cartel cumpliéndose en un 100% en este apéndice. Aporta personal técnico y de campo. Aporta Certificación PYME.

4- Resumen de los Consortiados.

Los consorciados aportan de manera combinada, la experiencia tanto en desarrollo de obras como en antigüedad certificada, incluyendo a los profesionales designados en la obra.

5- Vigencia del presente Acuerdo Consorcial.

Este acuerdo comprenderá todo el tiempo que sea necesario para la presente oferta, estudio, aclaraciones, subsanes, valoración por parte de la Administración, adjudicación, apelaciones, igualmente para la etapa de presentación de garantías, firma y ejecución del contrato, garantías establecidas por ley, vicios ocultos y hasta el finiquito de los términos contractuales. Las partes en Acuerdo Consorcial declaramos en forma expresa nuestra voluntad de mantener vigente, valedero y

Servicios de Consultoría y Diseño de Obras Civiles. Topografía y Presupuestación.
Construcción, Ampliación y Remodelación de todo tipo de Edificios

0000004

ACUERDO CONSORCIAL GSMSA

TOPÓGRAFO GERMAN GONZALO SÁNCHEZ MORA. CÉDULA FÍSICA. 1-0586-0485
CONSTRUCTORA GERMAN SÁNCHEZ MORA S.A. CÉDULA JURÍDICA 3-101-436579
TELÉFONOS: TELEFAX: 2230-5215 / TEL: 2230-8737

.....
prorrogar por el tiempo que sea necesario nuestro acuerdo consorcial y oferta para dar cabal y debido cumplimiento a los fines y objetivos perseguidos por la Administración Pública Contratante en este concurso.

6- Validación de documentos e información

De conformidad con lo solicitado en el cartel del de marras, presentamos formal oferta en forma consorciada y serán válidos todos los documentos e información aportada por cada uno de los integrantes de esta propuesta, **CON EL FIN DE REUNIR O COMPLETAR REQUISITOS CARTELARIOS CON ABSOLUTA VALIDEZ Y EFICACIA**, tales como: experiencia, cartas de recomendación, certificaciones del CFIA, estados financieros, certificaciones de líneas de crédito bancarias, obras realizadas, declaraciones juradas, y anexos de esta licitación, así la aportación de las garantías de participación y/o cumplimiento podrán ser aportadas individualmente por cualquiera de los integrantes del Acuerdo Consorcial, todo bajo las normas solicitadas por la Administración Contratante.

7- Representación del consorcio.

En esta relación consorcial y para todos los efectos legales y administrativos, las partes conformamos un único centro de imputación de efectos jurídicos, administrativos y técnicos, actuando bajo una misma dirección, unidos por un mismo esfuerzo y en torno a un fin común, con igualdad de responsabilidad ante la administración contratante. **Por tanto cada consorciado tendrá un 100% de responsabilidad en esta licitación.** En este acuerdo consorcial se ha designado como representante al Topógrafo German Gonzalo Sánchez Mora, cédula 1-0586-0485, con poder suficiente para actuar durante la fase de estudio de ofertas, incluyendo objeciones o apelaciones, formalización y firma de contratos, ejecución contractual, tramitación y cobro de facturas normales y de reajustes así como cobro de posibles extras, aceptación o no de órdenes de cambio, todo según la legislación vigente, y así, hasta terminar el proceso de recibo conforme de la obra, liquidación y finiquito del proyecto, o bien accionar contenciosos administrativos o la defensa de ellos. **Se acuerda también que la orden de compra o contrato debe salir a nombre de German Gonzalo Sánchez Mora, cédula 1-0586-0485.** Quien ostenta poder suficiente para firmar de contrato y cobro facturas a su nombre personal, las cuales pertenecen al consorcio, con el único objetivo de custodiar dineros de ingreso y egreso del proyecto referenciado. **Los pagos deberán girarse a nombre de German Gonzalo Sánchez Mora, cédula 1-0586-0485, mediante depósito a la cuenta cliente número 16100113100004941 del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.**

8- Ofertas en consorcio. Matriz porcentual.

Aporte de los miembros Consortiados	Constructora German Sánchez Mora S.A.	Topógrafo German Sánchez Mora	% Total
Inscrito y activo ante CFIA	100%	100%	100%
Años de experiencia certificada CFIA	100%	100%	100%
Experiencia de proyectos construidos similares	50%	50%	100%
Aporta profesionales	50%	50%	100%

9- Liberación de responsabilidad para la Administración Contratante:

En este acto liberamos a La Administración contratante, de toda responsabilidad directa o indirecta, patronal (obligaciones obrero-patronales, salarios, sueldos cargas sociales, seguros de riesgos, vacaciones, prestaciones, aguinaldo, entre otros); que pueda surgir como consecuencia de la ejecución de la obra que origine la presente contratación.

10- Formal oferta, acuerdo consorcial y propuesta económica.

Por tanto, en este acto nosotros los firmantes de este acuerdo consorcial presentamos formal oferta firme y definitiva, la cual se indica de la siguiente forma:

Monto Total Ofertado.....\$22.750.826,36
(Veintidós millones setecientos cincuenta mil ochocientos veintiséis colones con 36/100)

Plazo de entrega.....30 días hábiles según cartel

Vigencia de oferta.....25 días hábiles según cartel

Lugar de entrega.....Según cartel

Servicios de Consultoría y Diseño de Obras Civiles. Topografía y Presupuestación
Construcción, Ampliación y Remodelación de todo tipo de Edificios

0000005

ACUERDO CONSORCIAL GSMSA

TOPÓGRAFO GERMAN GONZALO SÁNCHEZ MORA. CEDULA FÍSICA. 1-0586-0485
CONSTRUCTORA GERMAN SÁNCHEZ MORA S.A. CÉDULA JURÍDICA 3-101-436579
TELÉFONOS: TELEFAX: 2230-5215 / TEL: 2230-8737

Forma de pago.....Según cartel
Garantía de los trabajos.....según cartel

11- Designación técnica y administrativa:

Ingeniero en Construcción **Esteban Mora Cascante**, registro CFIA ICO 14072.....Director técnico.
Topógrafo **German Gonzalo Sánchez Mora**, registro CFIA TA 15636.....Gerente y Representante del acuerdo consorcial. Profesional en topografía.
Ingeniero eléctrico **Olman Ramírez Araya**, registro CFIA IE-1756.....Responsable Eléctrico

12- Responsabilidad general.


Las empresas consorciadas así como sus representantes tendrán la responsabilidad de que sus profesionales verifiquen que las obras se desarrollen y ejecuten correctamente, según cartel, especificaciones técnicas, adendas y planos constructivos.


13- Notificaciones al consorcio.

Para Notificaciones: Establecemos como domicilio para atender notificaciones, la dirección Vargas Araya, San Pedro de Montes de Oca, 75m este del condominio Uní, contiguo a la casa de la señora Lina de Chang. Telefaxes: 2230-5215 / 2230-8737. Correo electrónico symsapz@yahoo.com.

14- Firma de oferta y acuerdo consorcial

En cumplimiento de lo acordado y ofertado firmamos en la ciudad de San José al ser las 17 horas del 26 de abril del 2016.


German Gonzalo Sánchez Mora
Representante Acuerdo Consorcial GSMSA
Representante German Sánchez Mora S.A.
Cédula 1-0586-0485



Servicios de Consultoría y Diseño de Obras Civiles. Topografía y Presupuestación.
Construcción, Ampliación y Remodelación de todo tipo de Edificios

0000006

ACUERDO CONSORCIAL GSMSA

TOPÓGRAFO GERMAN GONZALO SÁNCHEZ MORA. CÉDULA FÍSICA. 1-0586-0485
CONSTRUCTORA GERMAN SÁNCHEZ MORA S.A. CÉDULA JURÍDICA 3-101-436579
TELÉFONOS: TELEFAX: 2230-5215 / TEL: 2230-8737

CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2016CD-000099-PROVCD

PROYECTO: REMODELACIÓN EN EL TRIBUNAL DE CASACIÓN, JUZGADO DE PENSIONES ALIMENTARIAS Y CONTRAVENCIONES, LA OFICINA CONTRA EL RETRASO JUDICIAL, UNA OFICINA DEL OIJ Y UN CUARTO DE TELEMÁTICA DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DE SAN RAMÓN.

OFERENTE: ACUERDO CONSORCIAL GSMSA

APERTURA: 10:00 HORAS DEL 27 DE ABRIL DEL 2016

RESUMEN DEL OFERENTE

Nombre del o la oferente	Acuerdo Consorcial GSMSA
Cédula jurídica/cédula física	Topógrafo German Sánchez Mora 1-0586-0485 / Constructora German Sánchez Mora 3-101-436579 (miembros consorciales)
Nombre del o la representante legal	Topógrafo German Sánchez Mora 1-0586-0485
Número de teléfono	2230-5215 / 2230-8737
Correo electrónico	symsapz@yahoo.com / symsapz@gmail.com
Medio oficial de notificación	Correo electrónico y/o Fax
Número de fax	2230-5215 / 2230-8737
Nombre de la persona encargada del procedimiento	Topógrafo German Sánchez Mora 1-0586-0485 / Jefe Proyectos Ingeniero Esteban Mora Cascante
Número de teléfono de la persona encargada del procedimiento	2230-5215 / 2230-8737
Dirección exacta de la empresa	Vargas Araya, San Pedro de Montes de Oca, 75m este del condominio Uní, contiguo a la casa de la señora Lina de Chang (domicilio social) / San José, Aserri, 300 metros oeste y 25 metros norte de la esquina sur del cementerio municipal (oficina).


German Gonzalo Sanchez Mora
Representante Acuerdo Consorcial GSMSA
Representante German Sánchez Mora S.A.
Cédula 1-0586-0485

Servicios de Consultoría y Diseño de Obras Civiles. Topografía y Presupuestación.
Construcción, Ampliación y Remodelación de todo tipo de Edificios

0000007

ACUERDO CONSORCIAL GSMSA

TOPÓGRAFO GERMAN GONZALO SÁNCHEZ MORA. CEDULA FÍSICA.1-0586-0485
CONSTRUCTORA GERMAN SÁNCHEZ MORA S.A. CÉDULA JURÍDICA 3-101-436579
TELÉFONOS: TELEFAX: 2230-5215 / TEL: 2230-8737

CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2016CD-000099-PROVCD

PROYECTO: REMODELACIÓN EN EL TRIBUNALE DE CASACIÓN, JUZGADO DE PENSIONES ALIMENTARIAS Y CONTRAVENCIONES, LA OFICINA CONTRA EL RETRASO JUDICIAL, UNA OFICINA DEL OIJ Y UN CUARTO DE TELEMÁTICA DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DE SAN RAMÓN.

OFERENTE: ACUERDO CONSORCIAL GSMSA

APERTURA: 10:00 HORAS DEL 27 DE ABRIL DEL 2016

PRESUPUESTO DETALLADO TABLA DE PAGOS ESTRUCTURA DE COSTOS CRONOGRAMA

Institución: Poder Judicial

Licitación abreviada: 2016CD-000099-PROVCD

Proyecto: Remodelaciones varias

Apertura: a las 10 horas del 29 de abril del 2016


OFERENTE: Acuerdo Consorcial GSM2

Presupuesto detallado y completo

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNID	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
A	Preliminares				¢1.326.546,18
A-1	Bodegas	2,00	uni	¢442.182,06	¢884.364,12
A-2	Limpieza inicial	1,00	glb	¢265.309,24	¢265.309,24
A-3	Otros gastos previstos	1,00	glb	¢176.872,82	¢176.872,82
1	DEMOLICIONES:				¢1.238.728,83
1.1	DEMOLICION PARED LIVIANA	1,00	glb	¢637.361,22	¢637.361,22
1.1.1	Demolición de pared liviana existente	80,18	m2	¢3.537,46	¢283.615,57
1.1.2	Retiro de escombros y limpieza	1,00	glb	¢353.745,65	¢353.745,65
1.2	DEMOLICION PARED CONCRETO	1,00	glb	¢229.934,67	¢229.934,67
1.2.1	Demolición de pared de concreto existente	1,00	glb	¢106.123,69	¢106.123,69
1.2.2	Retiro de escombros y limpieza	1,00	glb	¢123.810,98	¢123.810,98
1.3	PUERTA DESINSTALAR	1,00	uni	¢17.687,28	¢17.687,28
1.3.1	Retiro de puerta existente	1,00	uni	¢17.687,28	¢17.687,28
1.4	MOBILIARIO DESINSTALAR	1,00	glb	¢353.745,65	¢353.745,65
1.4.1	Retiro de mobiliario existente	1,00	glb	¢353.745,65	¢353.745,65
2	PAREDES Y PUERTAS:				¢13.712.536,59
2.1	PARED TIPO 1 (2.70) C/C C/P	26,18	m	¢72.732,37	¢1.904.133,36
2.1.1	Perfil track canal	52,36	m	¢1.591,86	¢83.349,55
2.1.2	Perfil poste stud	111,80	m	¢1.591,86	¢177.969,44
2.1.3	Tornillo de anclaje	105,00	uni	¢44,22	¢4.642,91
2.1.4	Lámina de fibrolit de 8mm de grosor	47,44	uni	¢21.224,74	¢1.006.907,31
2.1.5	Tornillo punta broca	1755,29	uni	¢44,22	¢77.615,77
2.1.6	Malla para juntas	5,00	uni	¢2.653,09	¢13.265,46
2.1.7	Masilla	141,37	m2	¢1.326,55	¢187.536,49
2.1.8	Lija	141,37	m2	¢530,62	¢75.014,59
2.1.9	Rodapié	52,36	m	¢2.653,09	¢138.915,92
2.1.10	Cornisa	52,36	m	¢2.653,09	¢138.915,92
2.2	PARED TIPO 2 (2.70)	13,20	m	¢33.674,03	¢444.497,13
2.2.1	Perfil track canal	26,40	m	¢1.591,86	¢42.024,98
2.2.2	Perfil poste stud	19,48	m	¢1.591,86	¢31.002,04
2.2.3	Tornillo de anclaje	52,80	uni	¢44,22	¢2.334,72
2.2.4	Lámina de fibrolit de 8mm de grosor	7,97	uni	¢21.224,74	¢169.228,12
2.2.5	Tornillo punta broca	295,01	uni	¢44,22	¢13.044,67
2.2.6	Malla para juntas	1,00	uni	¢2.653,09	¢2.653,09
2.2.7	Masilla	23,76	m2	¢1.326,55	¢31.518,74
2.2.8	Lija	23,76	m2	¢530,62	¢12.607,49
2.2.9	Rodapié	26,40	m	¢2.653,09	¢70.041,64
2.2.10	Cornisa	26,40	m	¢2.653,09	¢70.041,64
2.3	PARED TIPO 3 (2.70)	6,27	m	¢59.896,28	¢375.549,68
2.3.1	Perfil track canal	12,54	m	¢1.591,86	¢19.961,87
2.3.2	Perfil poste stud	21,59	m	¢1.591,86	¢34.360,59
2.3.3	Tornillo de anclaje	25,08	uni	¢44,22	¢1.108,99
2.3.4	Lámina de fibrolit de 8mm de grosor	8,84	uni	¢21.224,74	¢187.561,17
2.3.5	Tornillo punta broca	326,97	uni	¢44,22	¢14.457,84
2.3.6	Malla para juntas	1,00	uni	¢2.653,09	¢2.653,09
2.3.7	Masilla	26,33	m2	¢1.326,55	¢34.933,27
2.3.8	Lija	26,33	m2	¢530,62	¢13.973,31
2.3.9	Rodapié	12,54	m	¢2.653,09	¢33.269,78
2.3.10	Cornisa	12,54	m	¢2.653,09	¢33.269,78
2.4	PINTURA PAREDES EXISTENTES	1076,40	m2	¢4.598,69	¢4.950.033,62
2.4.1	Suministro y aplicación de sellador	1076,40	m2	¢1.503,42	¢1.618.280,22
2.4.2	Suministro y aplicación de pintura	1076,40	m2	¢3.095,27	¢3.331.753,40
2.5	PARED ALUMINIO Y VIDRIO	1,00	glb	¢2.122.473,89	¢2.122.473,89

0000009

2.5.1	Pared de aluminio y vidrio	1,00	glb	¢2.122.473,89	¢2.122.473,89
2.6	PUERTA TIPO A - MANIJA	6,00	uni	¢176.872,82	¢1.061.236,95
2.6.1	Suministro y colocación de puerta tipo A	6,00	uni	¢176.872,82	¢1.061.236,95
2.7	PUERTA DOBLE TIPO B	1,00	uni	¢176.872,82	¢176.872,82
2.7.1	Suministro y colocación de puerta tipo B	1,00	uni	¢176.872,82	¢176.872,82
2.8	PUERTA A REUBICAR	1,00	uni	¢26.530,92	¢26.530,92
2.8.1	Reubicación de puerta existente	1,00	uni	¢26.530,92	¢26.530,92
2.9	PUERTA ALUMINIO Y VIDRIO	1,00	uni	¢442.182,06	¢442.182,06
2.9.1	Suministro y colocación de puerta tipo	1,00	uni	¢442.182,06	¢442.182,06
2.10	VENTANA ALUMINIO Y VIDRIO	1,00	glb	¢2.209.026,15	¢2.209.026,15
2.10.1	Ventana tipo 2	17,00	uni	¢113.634,00	¢1.931.778,00
2.10.2	Ventana tipo 3	1,00	glb	¢277.248,15	¢277.248,15
3	MOBILIARIO:				¢1.591.855,42
3.1	MUEBLE ATENCION PERSONALIZADA	1,00	uni	¢1.591.855,42	¢1.591.855,42
3.1.1	Mueble	1,00	uni	¢1.591.855,42	¢1.591.855,42
4	SISTEMA ELECTRICO:				¢4.881.159,34
4.1	REUBICAR LAMPARA	38,00	uni	¢23.347,21	¢887.194,09
4.1.1	Reubicación de lámpara	38,00	uni	¢8.843,64	¢336.058,37
4.1.2	Cable THHN N°12	570,00	m	¢530,62	¢302.452,53
4.1.3	Tubo EMT 12mm	190,00	m	¢884,36	¢168.029,18
4.1.4	Otros gastos (gazas, curvas, conectores, etc)	1,00	glb	¢80.654,01	¢80.654,01
4.2	LAMPARA 503 INSTALADA	11,00	uni	¢159.539,29	¢1.754.932,16
4.2.1	Lámpara	11,00	uni	¢132.654,62	¢1.459.200,80
4.2.2	Cable THHN N°12	165,00	m	¢530,62	¢87.552,05
4.2.3	Tubo EMT 12mm	55,00	m	¢884,36	¢48.640,03
4.2.4	Otros gastos (gazas, curvas, conectores, etc)	1,00	glb	¢159.539,29	¢159.539,29
4.3	APAGADOR 1 VIA INSTALADO	11,00	uni	¢12.257,29	¢134.830,15
4.3.1	Caja rectangular	11,00	uni	¢1.061,24	¢11.673,61
4.3.2	Apagador	11,00	uni	¢2.653,09	¢29.184,02
4.3.3	Cable THHN N°12	99,00	m	¢530,62	¢52.531,23
4.3.4	Tubo EMT 12mm	33,00	m	¢884,36	¢29.184,02
4.3.5	Otros gastos (gazas, curvas, conectores, etc)	1,00	glb	¢12.257,29	¢12.257,29
4.4	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO INSTALADO	99,00	uni	¢17.681,39	¢1.750.457,28
4.4.1	Caja rectangular	99,00	uni	¢1.061,24	¢105.062,46
4.4.2	Tomacorriente doble color rojo	51,00	uni	¢9.728,01	¢496.128,27
4.4.3	Tomacorriente doble color marfil	48,00	uni	¢5.306,18	¢254.696,87
4.4.4	Cable THHN N°12	891,00	m	¢530,62	¢472.781,06
4.4.5	Tubo EMT 12mm	297,00	m	¢884,36	¢262.656,14
4.4.6	Otros gastos (gazas, curvas, conectores, etc)	1,00	glb	¢159.132,48	¢159.132,48
4.5	CENTRO DE CARGA 42 CIRCUITOS	1,00	uni	¢353.745,65	¢353.745,65
4.5.1	Tablero de 42 espacios	1,00	uni	¢353.745,65	¢353.745,65
				TOTAL	¢22.750.826,36


 German Sánchez Mora 1-0586-0485
 Cédula: 1-0586-0485
 Topógrafo PMO MBA

0000010

Institución: Poder Judicial

Licitación abreviada: 2016CD-000099-PROVCD

Proyecto: Remodelaciones varias

Apertura: a las 10 horas del 29 de abril del 2016

OFERENTE: Acuerdo Consorcial GSM2

TABLA DE PAGOS, SEGÚN CARTEL

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
		<u>DEMOLICIONES:</u>		
1,00	METRO	DEMOLICION PARED LIVIANA		507.618,96
1,00	METRO	DEMOLICION PARED CONCRETO		183.128,81
1,00	UNIDAD	PUERTA DESINSTALAR		14.086,83
1,00	GLOBAL	MOBILIARIO DESINSTALAR		281.736,62
-		<u>PAREDES Y PUERTAS:</u>		
26,18	METRO	PARED TIPO 1 (2.70) C/C C/P		1.516.524,96
13,20	METRO	PARED TIPO 2 (2.70)		354.014,59
6,27	METRO	PARED TIPO 3 (2.70)		299.102,19
1076,40	M2	PINTURA PAREDES EXISTENTES		3.942.396,93
1,00	UNIDAD	PARED ALUMINIO Y VIDRIO		1.690.419,75
6,00	UNIDAD	PUERTA TIPO A - MANIJA		845.209,87
1,00	UNIDAD	PUERTA DOBLE TIPO B		140.868,31
1,00	UNIDAD	PUERTA A REUBICAR		21.130,25
1,00	UNIDAD	PUERTA ALUMINIO Y VIDRIO		352.170,78
1,00	GLOBAL	VENTANA ALUMINIO Y VIDRIO		1.759.353,29
		<u>MOBILIARIO:</u>		
1,00	UNIDAD	MUEBLE ATENCION PERSONALIZADA		1.267.814,81
		<u>SISTEMA ELECTRICO:</u>		
38,00	UNIDAD	REUBICAR LAMPARA		706.595,45
11,00	UNIDAD	LAMPARA 503 INSTALADA		1.397.695,39
11,00	UNIDAD	APAGADOR 1 VIA INSTALADO		107.383,91
99,00	UNIDAD	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO INSTALADO		1.394.131,43
1,00	UNIDAD	CENTRO DE CARGA 42 CIRCUITOS		281.736,62
-		<u>COSTOS DIRECTOS:</u>		17.063.119,77
8%	%	ADMINISTRACION DE LA OBRA	8,00%	1.820.066,11
1,00	GLOBAL	VIATICOS Y HOSPEDAJE	2,00%	455.016,53
10,00%	%	UTILIDAD CONTRATISTA	10,00%	2.275.082,64
5,00%	%	IMPREVISTOS	5,00%	1.137.541,32
		COSTO DEL PROYECTO		22.750.826,36


German Sánchez Mora 1-0586-0485

Cédula: 1-0586-0485

Topógrafo PMO MBA

0000011

Institución: Poder Judicial


Licitación abreviada: 2016CD-000099-PROVCD

Proyecto: Remodelaciones varias

Apertura: a las 10 horas del 27 de abril del 2016

OFERENTE: Acuerdo Consorcial GSM2

DESGLOSE DE ESTRUCTURA DE PRECIOS			
Costos	Desglose	Monto	Porcentajes
Costos directos	Insumos	₡ 10.237.871,86	45%
	Mano de obra	₡ 6.825.247,91	30%
Costos indirectos	Otros costos	₡ 682.524,79	3%
	Viáticos y hospedaje	₡ 455.016,53	2%
	Mano de obra	₡ 1.137.541,32	5%
Utilidad		₡ 2.275.082,64	10,00%
Imprevistos		₡ 1.137.541,32	5,00%
TOTAL		₡ 22.750.826,36	100,00%


German Sánchez Mora 1-0586-0485

Cédula: 1-0586-0485

Topógrafo PMO MBA

0000012

Institución: Poder Judicial

Licitación abreviada: 2016CD-000099-PROVCD

Proyecto: Remodelaciones varias

Apertura: a las 10 horas del 27 de abril del 2016

OFERENTE: Acuerdo Consorcial GSM2

Cronograma general propuesto para 30 días hábiles

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	5 días	5 días	5 días	5 días	5 días	5 días
DEMOLICIONES:								
1,00	METRO	DEMOLICION PARED LIVIANA						
1,00	METRO	DEMOLICION PARED CONCRETO						
1,00	UNIDAD	PUERTA DESINSTALAR						
1,00	GLOBAL	MOBILIARIO DESINSTALAR						
PAREDES Y PUERTAS:								
26,18	METRO	PARED TIPO 1 (2.70) C/C C/P						
13,20	METRO	PARED TIPO 2 (2.70)						
6,27	METRO	PARED TIPO 3 (2.70)						
1076,40	M2	PINTURA PAREDES EXISTENTES						
1,00	UNIDAD	PARED ALUMINIO Y VIDRIO						
6,00	UNIDAD	PUERTA TIPO A - MANIJA						
1,00	UNIDAD	PUERTA DOBLE TIPO B						
1,00	UNIDAD	PUERTA A REUBICAR						
1,00	UNIDAD	PUERTA ALUMINIO Y VIDRIO						
1,00	GLOBAL	VENTANA ALUMINIO Y VIDRIO						
MOBILIARIO:								
1,00	UNIDAD	MUEBLE ATENCION PERSONALIZADA						
SISTEMA ELECTRICO:								
38,00	UNIDAD	REUBICAR LAMPARA						
11,00	UNIDAD	LAMPARA 503 INSTALADA						
11,00	UNIDAD	APAGADOR 1 VIA INSTALADO						
91,00	UNIDAD	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO INSTALADO						
1,00	UNIDAD	CENTRO DE CARGA 42 CIRCUITOS						

German Sánchez Mora 1-0586-0485
Cédula: 1-0586-0485
Topógrafo PMQ-MBA

0000013

ACUERDO CONSORCIAL GSMSA

TOPÓGRAFO GERMAN GONZALO SÁNCHEZ MORA. CEDULA FÍSICA. 1-0586-0485
CONSTRUCTORA GERMAN SÁNCHEZ MORA S.A. CÉDULA JURÍDICA 3-101-436579
TELÉFONOS: TELEFAX: 2230-5215 / TEL: 2230-8737

.....

CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2016CD-000099-PROVCD

PROYECTO: REMODELACIÓN EN EL TRIBUNALE DE CASACIÓN, JUZGADO DE PENSIONES ALIMENTARIAS Y CONTRAVENCIONES, LA OFICINA CONTRA EL RETRASO JUDICIAL, UNA OFICINA DEL OIJ Y UN CUARTO DE TELEMÁTICA DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DE SAN RAMÓN.

OFERENTE: ACUERDO CONSORCIAL GSMSA

APERTURA: 10:00 HORAS DEL 27 DE ABRIL DEL 2016

DECLARACIONES JURADAS
GARANTIAS

ACUERDO CONSORCIAL GSMSA
TOPÓGRAFO GERMAN GONZALO SÁNCHEZ MORA. CÉDULA FÍSICA. 1-0586-0485
CONSTRUCTORA GERMAN SÁNCHEZ MORA S.A. CÉDULA JURÍDICA 3-101-436579
TELÉFONOS: TELEFAX: 2230-5215 / TEL: 2230-8737

CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2016CD-000099-PROVCD

PROYECTO: REMODELACIÓN EN EL TRIBUNALE DE CASACIÓN, JUZGADO DE PENSIONES ALIMENTARIAS Y CONTRAVENCIONES, LA OFICINA CONTRA EL RETRASO JUDICIAL, UNA OFICINA DEL OIJ Y UN CUARTO DE TELEMÁTICA DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DE SAN RAMÓN.


OFERENTE: ACUERDO CONSORCIAL GSMSA

APERTURA: 10:00 HORAS DEL 27 DE ABRIL DEL 2016

DECLARACIÓN JURADA

Los suscritos, **German Gonzalo Sánchez Mora**, mayor, binubo, topógrafo, vecino de Aserri, cédula 1-0586-0485, miembro del CFIA, registro N° TA-15636, certificado PYME, certificado proveedor COMPRARED, CCSS y póliza del INS vigentes, con domicilio social en Vargas Araya, San Pedro de Montes de Oca, 75m este del condominio Uní, contiguo a la casa de la señora Lina de Chang, teléfono 2230-5215, fax 2230-8737, celular 8394-9311, correo electrónico symsapz@yahoo.com, en mi **condición Personal** así como también en mi condición de **Apoderado Generalísimo sin límite de suma** de las sociedades constructora y consultora **German Sánchez Mora S.A.**, cédula jurídica 3-101-436579, debidamente inscrita y habilitada por el Colegio Federado de Ingeniero y de Arquitectos de Costa Rica, registro CFIA CC-05698; empresa con el mismo domicilio social, teléfonos y correo electrónico que su representante supra indicado; conformamos **Acuerdo Consorcial** para presentar formal oferta y así **COMPLETAR O REUNIR REQUISITOS CARTELARIOS** referentes a esta contratación; con el fin de participar en el concurso en referencia y conociendo los alcances con que la ley castiga el falso testimonio **declaramos bajo juramento que:**

1. Nos encontramos al día con el pago de todo tipo de impuestos nacionales.
2. No estamos afectados por las prohibiciones para contratar con Estado y sus instituciones, según determinan los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa y no tenemos impedimento para contratar con la administración según el artículo 19 del R.L.C.A.
3. Nos encontramos inscritos en la CCSS y al día con las cuotas obrero - patronales de la Caja Costarricense de Seguro Social y de FODESAF.
4. No tenemos sanciones de inhabilitación vigente con el sector público de acuerdo con el artículo 100 y 100 bis de la Ley de Contratación Administrativa.
5. No nos encontramos afectados por las incompatibilidades que indica el art. 18 de la "Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito en la función Pública".
6. Mi representada cuenta con la suficiente solvencia económica para atender y soportar el negocio que oferta en caso de resultar adjudicatarios.
7. Aceptamos y cumpliremos fielmente con las condiciones, requerimientos, especificaciones y requisitos técnicos de esta contratación.
8. No realizaremos ningún tipo de subcontratación.


German Gonzalo Sánchez Mora

Representante Acuerdo Consorcial GSMSA

Representante German Sánchez Mora S.A.

Cédula 1-0586-0485

Servicios de Consultoría y Diseño de Obras Civiles. Topografía y Presupuestación.
Construcción, Ampliación y Remodelación de todo tipo de Edificios

0000015

ACUERDO CONSORCIAL GSMSA

TOPÓGRAFO GERMAN GONZALO SÁNCHEZ MORA. CÉDULA FÍSICA. 1-0586-0485
CONSTRUCTORA GERMAN SÁNCHEZ MORA S.A. CÉDULA JURÍDICA 3-101-436579
TELÉFONOS: TELEFAX: 2230-5215 / TEL: 2230-8737

.....

CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2016CD-000099-PROVCD

PROYECTO: REMODELACIÓN EN EL TRIBUNALE DE CASACIÓN, JUZGADO DE PENSIONES ALIMENTARIAS Y CONTRAVENCIONES, LA OFICINA CONTRA EL RETRASO JUDICIAL, UNA OFICINA DEL OIJ Y UN CUARTO DE TELEMÁTICA DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DE SAN RAMÓN.

OFERENTE: ACUERDO CONSORCIAL GSMSA

APERTURA: 10:00 HORAS DEL 27 DE ABRIL DEL 2016

DECLARACIÓN JURADA

Los suscritos, **German Gonzalo Sánchez Mora**, mayor, binubo, topógrafo, vecino de Aserri, cédula 1-0586-0485, miembro del CFIA, registro N° TA-15636, certificado PYME, certificado proveedor COMPRARED, CCSS y póliza del INS vigentes, con domicilio social en Vargas Araya, San Pedro de Montes de Oca, 75m este del condominio Uní, contiguo a la casa de la señora Lina de Chang, teléfono 2230-5215, fax 2230-8737, celular 8394-9311, correo electrónico symsapz@yahoo.com, en mi **condición Personal** así como también en mi condición de **Apoderado Generalísimo sin límite de suma** de las sociedades constructora y consultora **German Sánchez Mora S.A.**, cédula jurídica 3-101-436579, debidamente inscrita y habilitada por el Colegio Federado de Ingeniero y de Arquitectos de Costa Rica, registro CFIA CC-05698; empresa con el mismo domicilio social, teléfonos y correo electrónico que su representante supra indicado; conformamos **Acuerdo Consorcial** para presentar formal oferta y así **COMPLETAR O REUNIR REQUISITOS CARTELARIOS** referentes a esta contratación; con el fin de participar en el concurso en referencia y conociendo los alcances con que la ley castiga el falso testimonio **declaramos bajo juramento que:**

Los proyectos aportados mediante fotocopia (copias fieles a los documentos originales) corresponden a la experiencia personal y de mi representada, obtenida en distintos procesos licitatorios, por tanto, la información presentada es completamente válida y perfectamente verificable por los medios señalados en cada constancia. Los mismos corresponden a proyectos iguales o superiores al proceso constructivo que se pretende contratar.


German Gonzalo Sánchez Mora
Representante Acuerdo Consorcial GSMSA
Representante German Sánchez Mora S.A.
Cédula 1-0586-0485

ACUERDO CONSORCIAL GSMSA
TOPÓGRAFO GERMAN GONZALO SÁNCHEZ MORA. CEDULA FÍSICA. 1-0586-0485
CONSTRUCTORA GERMAN SÁNCHEZ MORA S.A. CÉDULA JURÍDICA 3-101-436579
TELÉFONOS: TELEFAX: 2230-5215 / TEL: 2230-8737

.....

CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2016CD-000099-PROVCD

PROYECTO: REMODELACIÓN EN EL TRIBUNALE DE CASACIÓN, JUZGADO DE PENSIONES ALIMENTARIAS Y CONTRAVENCIONES, LA OFICINA CONTRA EL RETRASO JUDICIAL, UNA OFICINA DEL OIJ Y UN CUARTO DE TELEMÁTICA DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DE SAN RAMÓN.


OFERENTE: ACUERDO CONSORCIAL GSMSA

APERTURA: 10:00 HORAS DEL 27 DE ABRIL DEL 2016

GARANTIAS

Los suscritos, **German Gonzalo Sánchez Mora**, mayor, bíbulo, topógrafo, vecino de Aserri, cédula 1-0586-0485, miembro del CFIA, registro N° TA-15636, certificado PYME, certificado proveedor COMPRARED, CCSS y póliza del INS vigentes, con domicilio social en Vargas Araya, San Pedro de Montes de Oca, 75m este del condominio Uní, contiguo a la casa de la señora Lina de Chang, teléfono 2230-5215, fax 2230-8737, celular 8394-9311, correo electrónico symsapz@yahoo.com, en mi **condición Personal** así como también en mi condición de **Apoderado Generalísimo sin límite de suma** de las sociedades constructora y consultora **German Sánchez Mora S.A.**, cédula jurídica 3-101-436579, debidamente inscrita y habilitada por el Colegio Federado de Ingeniero y de Arquitectos de Costa Rica, registro CFIA CC-05698; empresa con el mismo domicilio social, teléfonos y correo electrónico que su representante supra indicado; conformamos **Acuerdo Consorcial** para presentar formal oferta y así **COMPLETAR O REUNIR REQUISITOS CARTELARIOS** referentes a esta contratación; indicamos que en relación a la garantía y buen funcionamiento de las obras:

1. En caso de resultar adjudicados, garantizaremos el perfecto funcionamiento de la obra ejecutada por un periodo de un año a partir de la fecha de su entrega, realizando las correcciones necesarias cuando sufran un deterioro mayor del normal en el plazo estipulado por algún daño que se presente en la obra.
2. En caso de resultar adjudicados, garantizamos toda la pintura por un periodo de dos años a partir de la fecha de entrega de la obra.


German Gonzalo Sánchez Mora
Representante Acuerdo Consorcial GSMSA
Representante German Sánchez Mora S.A.
Cédula 1-0586-0485

ACUERDO CONSORCIAL GSMSA

TOPÓGRAFO GERMAN GONZALO SÁNCHEZ MORA. CEDULA FÍSICA. 1-0586-0485
CONSTRUCTORA GERMAN SÁNCHEZ MORA S.A. CÉDULA JURÍDICA 3-101-436579
TELÉFONOS: TELEFAX: 2230-5215 / TEL: 2230-8737

.....

CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2016CD-000099-PROVCD

PROYECTO: REMODELACIÓN EN EL TRIBUNALE DE CASACIÓN, JUZGADO DE PENSIONES ALIMENTARIAS Y CONTRAVENCIONES, LA OFICINA CONTRA EL RETRASO JUDICIAL, UNA OFICINA DEL OIJ Y UN CUARTO DE TELEMÁTICA DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DE SAN RAMÓN.

OFERENTE: ACUERDO CONSORCIAL GSMSA

APERTURA: 10:00 HORAS DEL 27 DE ABRIL DEL 2016

DOCUMENTACION:

- **CERTIFICACIONES CFIA**
- **CONSTANCIAS C.C.S.S.**
- **CERTIFICACIONES FODESAF**
- **CEDULAS FISICA Y JURIDICA**
- **CERTIFICACION DE PERSONERIA JURIDICA.**
- **CERTIFICADOS DE PATENTE MUNICIPAL.**
- **PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO.**
- **POLIZAS RIESGO DEL TRABAJO.**
- **CERTIFICACIONES PYME.**
- **CONSTANCIA DE CUENTA CLIENTE.**

N° 2016-004772-M



EL SUSCRITO DIRECTOR EJECUTIVO

DEL COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y DE ARQUITECTOS DE COSTA RICA

CERTIFICA QUE:


SANCHEZ MORA GERMAN

Actualmente se encuentra incorporado (a) y habilitado (a) para el ejercicio profesional ante el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, al cual se registró el 26 agosto de 2004, de acuerdo con la Ley y los Reglamentos vigentes. Según nuestros registros el número de cédula reportado es 1-0586-0485. Se encuentra al día en sus obligaciones con este Colegio Federado hasta el: treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciseis.-----

Incorporado (a) como: TOPOGRAFO (A) ASOCIADO (A)
Número de Registro: TA-15636

Granadilla, Curidabat, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil dieciseis. Nula sin la firma del Director Ejecutivo del CFIA. Los timbres y derechos arancelarios fueron debidamente cancelados. **Esta certificación tiene vigencia hasta el quince de abril de dos mil dieciseis.** Se extiende a solicitud de: GERMAN GONZALO SANCHEZ MORA, GSM INGENIERIA.

Vencida.



ING. OLMAN VARGAS ZELEDON.

DEPARTAMENTO DE REGISTRO
Hecho por: srodriguez

Advertencia: La información que ha sido brindada en esta certificación se da en atención a la solicitud realizada por el interesado, a quién se le advierte de que es el único responsable por el uso que le dé a esta.-----

Esta certificación constituye un documento público conforme lo establece el artículo N° 5 de la Ley 8454 - Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos.-----

La información contenida en esta certificación, podrá ser verificada en la siguiente dirección electrónica: <http://www.cfia.or.cr/certificaciones.htm> o bien, en el QR adjunto dentro de los siguientes 30 días naturales, a partir de la fecha de emisión.-----

-----ÚLTIMA LINEA-----

0000019

ING. OLMAN VARGAS ZELEDON.

DEPARTAMENTO DE REGISTRO

Hecho por: srodriguez

Advertencia: La información que ha sido brindada en esta certificación se da en atención a la solicitud realizada por el interesado, a quién se le advierte de que es el único responsable por el uso que le dé a esta.-----

Esta certificación constituye un documento público conforme lo establece el artículo N° 5 de la Ley 8454 - Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos.-----

La información contenida en esta certificación, podrá ser verificada en la siguiente dirección electrónica: <http://www.cfia.or.cr/certificaciones.htm> o bien, en el QR adjunto dentro de los siguientes 30 días naturales, a partir de la fecha de emisión.-----

-----ÚLTIMA LÍNEA-----

0000020

N° 2016-004770-E



EL SUSCRITO DIRECTOR EJECUTIVO

DEL COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y DE ARQUITECTOS DE COSTA RICA

CERTIFICA QUE:

GERMAN SANCHEZ MORA S.A.

Actualmente se encuentra inscrita y habilitada para el ejercicio profesional ante el Registro de Empresas Constructoras y Consultoras del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, al cual se registró el 2 de febrero de 2008 como Constructora y Consultora, de acuerdo con la Ley y los Reglamentos vigentes. Según nuestros registros el número de cédula jurídica reportado es 3-101-436579. Se encuentra al día en sus obligaciones con este Colegio Federado hasta el: treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciseis. Para el año en curso, registra como profesional (es) responsable (s) a la (s) siguiente (s) persona (s):-----

Carné	Nombre	Especialidad
TA-15636	SANCHEZ MORA GERMAN	TOPOGRAFO (A) ASOCIADO (A)
IE-1756	RAMIREZ ARAYA OLMAN	INGENIERO (A) ELECTRICISTA
IT-6886	MORENO AQUINO RICARDO ANTONIO	INGENIERO (A) EN GEODESIA Y TOPOGRAFIA
ICO-14072	MORA CASCANTE ESTEBAN	INGENIERO (A) EN CONSTRUCCION
IC-1593	MONTEALEGRE GUILLEN MARCO	INGENIERO (A) CIVIL
A-5208	HEYMANS TORRES MARCELO JUAN	ARQUITECTO (A)
IC-24730	GOMEZ TORRES CARLOS GABRIEL	INGENIERO (A) CIVIL
IC-7167	CASTILLO MIRANDA DAVID	INGENIERO (A) CIVIL
IM-2205, IME-2205	CORDERO ELVIRA CARLOS ALBERTO	INGENIERO (A) MECANICO (A)
IE-10204, II-10204	ALVAREZ QUEVEDO ESTEBAN	INGENIERO (A) ELECTRICISTA

De conformidad con la reforma del artículo N° 61 del Reglamento Interior General, aprobada por la Asamblea de Representantes N° 06-03/04-AER del 29 de junio de 2004 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 149 del día 30 de julio de 2004, las empresas inscritas en este Colegio Federado están habilitadas en las áreas de la construcción y la consultoría.-----

Registrada como: Empresa CONSTRUCTORA CONSULTORA
Número de Registro: CC - 05698

Granadilla, Curridabat, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil dieciseis. Nula sin la firma del Director Ejecutivo del CFIA. Los timbres y derechos arancelarios fueron debidamente cancelados. **Esta certificación tiene vigencia hasta el quince de abril de dos mil dieciseis.** Se extiende a solicitud de: GERMAN GONZALO SANCHEZ MORA, GSM INGENIERIA.

Vencida

0000021

N° 2016-004773-M



EL SUSCRITO DIRECTOR EJECUTIVO

DEL COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y DE ARQUITECTOS DE COSTA RICA

CERTIFICA QUE:


MORA CASCANTE ESTEBAN

Actualmente se encuentra incorporado (a) y habilitado (a) para el ejercicio profesional ante el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, al cual se registró el 28 noviembre de 2002, de acuerdo con la Ley y los Reglamentos vigentes. Según nuestros registros el número de cédula reportado es 1-1079-0317. Se encuentra al día en sus obligaciones con este Colegio Federado hasta el: treinta y uno de marzo del año dos mil dieciseis.-----

Incorporado (a) como: **INGENIERO (A) EN CONSTRUCCION**
Número de Registro: **ICO-14072**

Granadilla, Curridabat, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil dieciseis. Nula sin la firma del Director Ejecutivo del CFIA. Los timbres y derechos arancelarios fueron debidamente cancelados. **Esta certificación tiene vigencia hasta el quince de abril de dos mil dieciseis.** Se extiende a solicitud de: GERMAN GONZALO SANCHEZ MORA, GSM INGENIERIA.

Vencida



ING. OLMAN VARGAS ZELEDON.

DEPARTAMENTO DE REGISTRO
Hecho por: srodriguez

Advertencia: La información que ha sido brindada en esta certificación se da en atención a la solicitud realizada por el interesado, a quién se le advierte de que es el único responsable por el uso que le dé a esta.-----

Esta certificación constituye un documento público conforme lo establece el artículo N° 5 de la Ley 8454 - Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos.-----

La información contenida en esta certificación, podrá ser verificada en la siguiente dirección electrónica: <http://www.cfia.or.cr/certificaciones.htm> o bien, en el QR adjunto dentro de los siguientes 30 días naturales, a partir de la fecha de emisión.-----

-----ÚLTIMA LINEA-----

0000022



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Sistema Centralizado de Recaudación
SUCURSAL OFICINAS CENTRALES

HACE CONSTAR QUE

RAZÓN SOCIAL/NOMBRE
GERMAN GONZALO SANCHEZ MORA

CÉDULA (JUR/FÍS)
105860485

CONSTANCIA No: 1602000048539 -341872

REVISADOS LOS REGISTROS POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERAS, PATRONALES, ARREGLOS DE PAGO, CONVENIOS DE PAGO, CHEQUES DEBITADOS Y OTRAS FACTURAS, EL (LOS) PATRONO (S)/ TRABAJADOR INDEPENDIENTE, ABAJO DETALLADO (S) CON CÉDULA Y RAZÓN SOCIAL/NOMBRE INDICADO SE ENCUENTRA(N) AL DÍA

DADA EN SUCURSAL OFICINAS CENTRALES

AL 15/ABR/2016

ESTE DOCUMENTO TIENE VÁLIDEZ HASTA EL 13/05/2016

NÚMERO PATRONAL	NÚMERO PAT. ANTIGUO	NOMBRE	LUGAR DE PAGO	ESTADO
0-00105860485-001-001	9-00166333006-001-000	GERMAN GONZALO SANCHEZ MORA	AG GOLFITO	INACTIVO
0-00105860485-002-001	9-00285618003-001-000	GERMAN GONZALO SANCHEZ MORA	OFI. CENTRALES	ACTIVO
0-00105860485-003-001	9-00348809001-001-000	GERMAN GONZALO SANCHEZ MORA	OFI. CENTRALES	INACTIVO
0-00105860485-007-001	9-00359311007-001-000	GERMAN GONZALO SANCHEZ MORA	OFI. CENTRALES	INACTIVO
0-00105860485-008-001	9-00360245008-001-001	GERMAN GONZALO SANCHEZ MORA	SANTO DOMINGO	INACTIVO
0-00105860485-009-001	9-00373310000-001-000	GERMAN GONZALO SANCHEZ MORA	OFI. CENTRALES	INACTIVO

OLGA NAVARRO FONSECA

SELLO

Nombre y firma funcionario responsable

Pag 1 de 2

0000023



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Sistema Centralizado de Recaudación
SUCURSAL OFICINAS CENTRALES

HACE CONSTAR QUE

RAZÓN SOCIAL/NOMBRE
GERMAN GONZALO SANCHEZ MORA

CÉDULA (JUR/FÍS)
105860485

CONSTANCIA No: 1602000048539 -341872

REVISADOS LOS REGISTROS POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERAS, PATRONALES, ARREGLOS DE PAGO, CONVENIOS DE PAGO, CHEQUES DEBITADOS Y OTRAS FACTURAS, EL (LOS) PATRONO (S)/ TRABAJADOR INDEPENDIENTE, ABAJO DETALLADO (S) CON CÉDULA Y RAZÓN SOCIAL/NOMBRE INDICADO SE ENCUENTRA(N) AL DÍA

DADA EN SUCURSAL OFICINAS CENTRALES

AL 15/ABR/2016

ESTE DOCUMENTO TIENE VÁLIDEZ HASTA EL 13/05/2016

0-00105860485-005-001	9-00367038002-001-000	GERMAN GONZALO SANCHEZ MORA	PUNTARENAS	INACTIVO
0-00105860485-006-001	9-00166333006-001-000	GERMAN GONZALO SANCHEZ MORA	PUNTARENAS	INACTIVO
0-00105860485-004-001	---	GERMAN GONZALO SANCHEZ MORA	ALAJUELA	INACTIVO

-----ÚLTIMA LÍNEA-----

Firmado por: OLGA NAVARRO
 FONSECA (AUTENTICACION)
 Fecha y hora: 15.04.2016
 14:42:23

OLGA NAVARRO FONSECA

SELLO

Nombre y firma funcionario responsable

Pag 2 de 2

0000024



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Sistema Centralizado de Recaudación
SUCURSAL OFICINAS CENTRALES

HACE CONSTAR QUE

RAZÓN SOCIAL/NOMBRE

GERMAN SANCHEZ MORA SOCIEDAD ANONIMA

CÉDULA (JUR/FÍS)

3101436579

CONSTANCIA No: 1123006534349 -341662

REVISADOS LOS REGISTROS POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERAS, PATRONALES, ARREGLOS DE PAGO, CONVENIOS DE PAGO, CHEQUES DEBITADOS Y OTRAS FACTURAS, EL (LOS) PATRONO (S)/ TRABAJADOR INDEPENDIENTE, ABAJO DETALLADO (S) CON CÉDULA Y RAZÓN SOCIAL/NOMBRE INDICADO SE ENCUENTRA(N) AL DÍA

DADA EN SUCURSAL OFICINAS CENTRALES

AL 15/ABR/2016

ESTE DOCUMENTO TIENE VÁLIDEZ HASTA EL 13/05/2016

NÚMERO PATRONAL	NÚMERO PAT. ANTIGUO	NOMBRE	LUGAR DE PAGO	ESTADO
2-03101436579-001-001	9-00367990006-001-000	GERMAN SANCHEZ MORA SOCIEDAD ANONIMA	OFI. CENTRALES	ACTIVO

-----ÚLTIMA LÍNEA-----

Firmado por: OLGA NAVARRO
 FONSECA (AUTENTICACION)
 Fecha y hora: 15.04.2016
 14:42:37

OLGA NAVARRO FONSECA

SELLO

Nombre y firma funcionario responsable

Pag 1 de 1

0000025



MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES

DEPARTAMENTO GESTIÓN DE COBRO

Apto. postal: 10133-1000-DESAF TELS. 2547 - 3600 / 2547 - 3602 / 2547 - 3603

FAX: 2222 - 2376

GCO-11814-2016

21 de Abril de 2016

El Departamento de Gestión de Cobro

CERTIFICA

Con base en la información suministrada por la Caja Costarricense de Seguro Social la cual se encuentra en los registros del sistema de información de patronos morosos que lleva el Departamento de Gestión de Cobro de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, la cédula 00105860485 SANCHEZ MORA GERMAN

reporta los rubros abajo estipulados por concepto del tributo del 5% que todos los patronos públicos y privados tienen que pagar sobre planillas mensuales de sus trabajadores, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 8783, reforma a Ley 5662 "Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares":

Por concepto de planillas

Intereses moratorios	Multas atrasadas
0,00	0,00
Total atraso por planillas	0,00

Por concepto de arreglos de pago

Intereses adminstr.	Intereses moratorios	Cuotas atrasadas
0,00	0,00	0
Total deuda por arreglos	0,00	

Monto total de la deuda 0,00



Se extiende la presente certificación a solicitud del interesado, en la ciudad de San José el día VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS. No se cancelan especies fiscales de Ley por encontrarse exenta la institución de conformidad con los pronunciamientos número C-264-95 y O.J. 061-98 de la Procuraduría General de la República, según principio de inmunidad fiscal que reviste al estado. Este documento tiene una vigencia de un mes a partir de su emisión.

Griselda Valverde Sánchez

Deuda calculada con base en el último reporte de información suministrado por la C.C.S.S.

GRISELDA
VALVERDE
SANCHEZ

Firmado
digitalmente por
GRISELDA VALVERDE
SANCHEZ (FIRMA)

0000026



MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES

DEPARTAMENTO GESTIÓN DE COBRO

Aptdo. postal: 10133-1000-DESAF TELS. 2547 - 3600 / 2547 - 3602 / 2547 - 3603

FAX: 2222 - 2376

GCO-11808-2016

21 de Abril de 2016

El Departamento de Gestión de Cobro

CERTIFICA

Con base en la información suministrada por la Caja Costarricense de Seguro Social la cual se encuentra en los registros del sistema de información de patronos morosos que lleva el Departamento de Gestión de Cobro de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, la cédula 03101436579 GERMAN SANCHEZ MORA SOCIEDAD ANONIMA

reporta los rubros abajo estipulados por concepto del tributo del 5% que todos los patronos públicos y privados tienen que pagar sobre planillas mensuales de sus trabajadores, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 8783, reforma a Ley 5662 "Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares":

Por concepto de planillas

Intereses moratorios
0,00

Multas atrasadas
0,00

Total atraso por planillas 0,00

Por concepto de arreglos de pago

Intereses administr.
0,00

Intereses moratorios
0,00

Cuotas atrasadas
0

Total deuda por arreglos 0,00

Monto total de la deuda 0,00



Se extiende la presente certificación a solicitud del interesado, en la ciudad de San José el día VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS. No se cancelan especies fiscales de Ley por encontrarse exenta la institución de conformidad con los pronunciamientos número C-264-95 y O.J. 061-98 de la Procuraduría General de la República, según principio de inmunidad fiscal que reviste al estado. Este documento tiene una vigencia de un mes a partir de su emisión.

Griselda Valverde Sánchez

Deuda calculada con base en el último reporte de información suministrado por la C.C.S.S.

GRISELDA
VALVERDE

Firmado digitalmente
por GRISELDA
VALVERDE SANCHEZ

0000027

[Handwritten signature]

0000028

REPUBLICA DE COSTA RICA
Tribunal Supremo de Elecciones
Cédula de Identidad

1 0586 0485

[Signature]

GERMAN GONZALO SANCHEZ MORA
Nombre:
15 Agosto:
22 Agosto:
CC:

1 0586 0485

Número de Cédula: 01 07 1962
Fecha de Nacimiento:
Lugar de Nacimiento: LOANDES MONTES DE OCA SAN JOSE
Lugar de Nac: PACHAVALLO PEREZ ZELEDON SAN JOSE
Vencimiento: 21 03 2023

7197033

7197033

03/04/06 05:33:20 p.m.

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS CEDULA DE PERSONA JURIDICA


-*3-101-436579*-

GERMAN SANCHEZ MORA SOCIEDAD ANONIMA

-*03/04/2006*-

-*10/02/2105*-

-* EMITIDA *-




FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

455

-* VENCE *-



ADVERTENCIA: ESTE DOCUMENTO NO DEMUESTRA LA VIGENCIA DE LA PERSONERIA, NI DE LA INSCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD



0000029

**REPUBLICA DE COSTA RICA
REGISTRO NACIONAL
CERTIFICACION DE PERSONERIA JURIDICA
NUMERO DE CERTIFICACION: RNPDIGITAL-5105097-2016
PERSONA JURIDICA: 3-101-436579**

DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GERMAN SANCHEZ MORA SOCIEDAD ANONIMA
ESTADO ACTUAL: INSCRITA
DOCUMENTO ORIGEN: TOMO: 565 ASIENTO: 6470 FECHA INSCRIPCION / TRASLADO: 03/04/2006
DOMICILIO: SAN JOSE- MONTES DE OCA BARRIO VARGAS ARAYA, CONTIGUO A LA CASA DE LINA DE CHAN.
OBJETO/FINES (SINTESIS): CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION, DESARROLLOS URBANISTICOS, TOPOGRAFIA, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, COMERCIO, FAR FIANZA Y GARANTIA, PARTICIPAR EN FIDEICOMISOS COMO FIDEICOMITENTE, FIDUCIARIA, FIDEICOMISARIO.
PLAZO DE LA ENTIDAD JURIDICA: INICIO: 10/02/2006 VENCIMIENTO: 10/02/2105

ADMINISTRACION

PLAZO DE DIRECTORES Y/O PRORROGAS: LA JUNTA DIRECTIVA, FISCAL Y AGENTE RESIDENTE DURARAN EN SU CARGO TODO EL PLAZO SOCIAL.
LA JUNTA DIRECTIVA NO TIENE FACULTAD PARA OTORGAR PODERES

REPRESENTACION

CORRESPONDE AL PRESIDENTE LA REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL CON FACULTADES DE APODERADO GENERALISIMO SIN LIMITE DE SUMA, PODRA SUSTITUIR SUS FACULTADES EN TODO O EN PARTE, REVOCAR SUSTITUCIONES Y HACER OTRAS DE NUEVO, TODO ELLO CONSERVANDO SUS FACULTADES. ASIMISMO PODRA EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD OTORGAR PODERES GENERALISIMOS, GENERALES O ESPECIALES.

NOMBRAMIENTOS

JUNTA DIRECTIVA

FECHA DE INSCRIPCION: 03/04/2006 **CARGO:** PRESIDENTE
OCUPADO POR: GERMAN SANCHEZ MORA CEDULA DE IDENTIDAD: 1-0586-0485
REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL
VIGENCIA: INICIO: 10/02/2006 **VENCIMIENTO:** 10/02/2105

FECHA DE INSCRIPCION: 03/04/2006 **CARGO:** AGENTE RESIDENTE
OCUPADO POR: GUSTADO ADOLFO FERNANDEZ MARTINEZ CEDULA DE IDENTIDAD: 4-0149-0389
REPRESENTACION: NO APLICA
VIGENCIA: INICIO: 10/02/2006 **VENCIMIENTO:** 10/02/2105
DIRECCION: OFICINA EN SAN ISIDRO DEL GENERAL, DE LA ESQUINA NOROESTE DEL PARQUE CENTRAL, 225 OESTE.

**NO EXISTEN MAS NOMBRAMIENTOS EN JUNTA DIRECTIVA CON REPRESENTACION
FIN DE LOS NOMBRAMIENTOS O CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA
NO EXISTE INFORMACION DE AFECTACIONES SOBRE LA PERSONA JURIDICA
NO EXISTE INFORMACION DE MOVIMIENTOS PENDIENTES SOBRE LA PERSONA JURIDICA
NO EXISTE INFORMACION DE OBSERVACIONES SOBRE LA PERSONA JURIDICA**

ESTA CERTIFICACION, CUYOS DERECHOS ARANCELARIOS FUERON DEBIDAMENTE CANCELADOS, CONSTITUYE DOCUMENTO PUBLICO CONFORME LO ESTABLECEN LOS ARTICULOS 369 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, 5 INCISO D) DE LA LEY DE CERTIFICADOS, FIRMAS DIGITALES Y DOCUMENTOS ELECTRONICOS N.8454, Y EL DECRETO EJECUTIVO N. 35488-J, PUBLICADO EN LA GACETA N. 196, DEL 8 DE OCTUBRE DE 2009. EN DICHO MARCO LEGAL SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE RECIBIR ESTE DOCUMENTO POR PARTE DE LOS ENTES PUBLICOS Y PRIVADOS, ASI COMO PARA LOS PARTICULARES, EN CASO DE QUE SE LE PRESENTEN PROBLEMAS PARA LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO Y APLICACION DE SUS EFECTOS LEGALES, SIRVASE COMUNICARLO AL CENTRO DE ASISTENCIA AL USUARIO, TELEFONO. 2202-0888.

ESTIMADO USUARIO, EL REGISTRO NACIONAL LE INDICA QUE EL VALOR DE LA PRESENTE CERTIFICACION FUE ESTABLECIDO POR LA JUNTA ADMINISTRATIVA EN LA SUMA DE DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS COLONES CON CINCUENTA CENTIMOS MAS LOS TIMBRES RESPECTIVOS; NINGUNA PERSONA FISICA O JURIDICA PUEDE VARIAR ESE VALOR.

EMITIDA A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS DIGITALES Y CON DATOS CONSULTADOS A UNA REPLICA OFICIAL DE LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO NACIONAL, A LAS 08 HORAS 48 MINUTOS Y 48 SEGUNDOS, DEL 11 DE MARZO DE 2016.
PODRA SER VERIFICADA EN EL SITIO www.rnpdigital.com DENTRO DE LOS SIGUIENTES 15 DIAS NATURALES.
SI LA CERTIFICACION CONTIENE ALGUNA INCONSISTENCIA EN LA INFORMACION, FAVOR DE CONTACTAR A rnpdigital@rnp.go.cr, PARA DETERMINAR EL ORIGEN DE LA INCONSISTENCIA Y COMPETENCIA DE LA RESOLUCION.

0000033



Municipalidad de Aserri

Certificado de Patente

Que la Patente de OFICINA ADMINISTRATIVA (CONSTRUCCION INGENIERIA SER)

Pertenece a GERMAN SANCHEZ MORA S.A. para usar únicamente en el negocio

Denominado G.S.M. INGENIERIA Situado en ASERRI, 300 NO

Y 25 ESTE DEL CEMENTERIO.

REVISADO

JEFE DEPTO. DE PATENTES

Vº Bº

ALCALDE MUNICIPAL



- NOTA IMPORTANTE:
- a) Si esta patente fuera traspasada, debe presentarse este Certificado a la Sección de Patentes de la Municipalidad, donde previo los tramites del caso, se le extenderá un nuevo Certificado. Sin este requisito no se autorizará ningún cambio de la misma.
 - B) Este documento no suple la Patente, su validez está condicionada a la presentación del Recibo de Pago al día.

23 de julio del 2013.

de 200X

COLOQUELO EN UN LUGAR VISIBLE

0000031

0000032



Municipalidad de Aserri

Certificado de Patente

Que la Patente de OFICINA DE INGENIERIA

Pertenece a ANDRES KOR. GRIFFIN GONZALEZ, para usar únicamente en el negocio

Denominado OFIC. CONSULTING Y SERVICIOS Situado en ASERRI, 300 N Y 25 E

LA GUAYABERIO, MATIZXXX

REVISADO

[Firma]


JEFE DEPTO. DE PATENTES

Vº Bº

[Firma]
ALCALDE MUNICIPAL



- NOTA IMPORTANTE:
- a) Si esta patente fuera traspasada, trasladada o cierra su negocio deberá ser comunicado por escrito al departamento de Patentes de la Municipalidad, así como la entrega física de este documento, donde previo los trámites del caso, se le extenderá uno nuevo o se realizará el proceso respectivo. Sin estos requisitos No se autoriza ningún cambio de la misma.
 - b) Este documento no suple la Patente, su validez está condicionada a la presentación del Recibo de Pago al día.



07 de abril del 2016.

XXIX de 20XXIX

COLÓQUELO EN UN LUGAR VISIBLE



PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD

REGION RECTORA DE SALUD: CENTRAL SUR

AREA RECTORA DE SALUD: ASERRI

No. RCS-ARSA-307-2013

En cumplimiento a lo que establece la Ley General de Salud y el Reglamento General para el Otorgamiento de Permisos de Funcionamiento por parte del Ministerio de Salud, así como demás normativa vigente, se extiende el presente permiso sanitario de funcionamiento a:

G.S.M. INGENIERÍA

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

RAZON SOCIAL: GERMAN SÁNCHEZ MORA SOCIEDAD ANÓNIMA
REPRESENTANTE LEGAL: GERMAN SÁNCHEZ MORA

CEDULA JURIDICA : 3-101436579

CEDULA DE IDENTIDAD : 1-0586-0485

TIPO DE ACTIVIDAD: OFICINA ADMINISTRATIVA, (CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA Y SERVICIOS).

DIRECCION: SAN JOSE
PROVINCIA

ASERRI
CANTON

ASERRI
DISTRITO

OTRAS SEÑAS: 300 MTS. NOROESTE Y 25 ESTE DEL CEMENTERIO.

CLASIFICACION CIU

7499

TIPO DE RIESGO

C


DADO EN LA CIUDAD DE: ASERRI A LOS 22 DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2013

El presente permiso es válido exclusivamente para la actividad y lugar arriba indicado por el periodo correspondiente, salvo que las condiciones de este o de su funcionamiento, o las infracciones que cometan a la legislación ameriten la suspensión o cancelación anticipada del mismo o la clausura del establecimiento para garantizar la salud de los trabajadores, de la población y del ambiente en general.

Tiene validez de: 5 AÑOS.

DEBE SER RENOVADO EL 22 DE JULIO DEL 2018

Los alcances y condiciones bajo las cuales se otorga este permiso se establecen en la Resolución No. DARSA-526-2013



DRA. CAROLINA UMAÑA CISNEROS

NOMBRE

DIRECTOR (A) AREA RECTORA DE SALUD
o del funcionario designado

ASERRI

FIRMA

DIRECTOR (A) AREA RECTORA DE SALUD
o del funcionario designado

SELLO

COLÓQUESE EN LUGAR VISIBLE

0000033

ORIGINAL

FORMULARIO SOLICITUD PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO										CÓDIGO 1353	
A: INFORMACION RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO Y ACTIVIDAD PARA LA CUAL SOLICITA PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO: (No dejar espacios en blanco, escribir claro de preferencia letra imprenta o de molde libre de tachaduras)											
1. MOTIVO DE PRESENTACIÓN:		2. GRUPO DE RIESGO:			3. CÓDIGO (S) CIU		4. TIPO DE ACTIVIDAD O SERVICIO PRINCIPAL: ACCESORIA(S)				
1. ERA VEZ		A B C			6910		OFICINAS ADMINISTRATIVAS, de construcción Ingeniería y servicios.				
2. RENOVACION		X									
5. NOMBRE COMERCIAL DEL ESTABLECIMIENTO, EMPRESA O NEGOCIO QUE SOLICITA PSF:											
OFICINAS de Ingeniería.											
6. PROVINCIA: SAN JOSE				7. CANTON: ASERRI				8. DISTRITO: ASERRI			
9. DIRECCIÓN EXACTA DEL ESTABLECIMIENTO (OTRAS SEÑAS ESPECÍFICAS):											
300 Norte y 25 Oeste del Cementerio de Aserrí											
10. TELÉFONO:		11. N° DE FAX PARA NOTIFICACIONES:		12. APDO. POSTAL:		13. CORREO ELECTRÓNICO:					
22-30-52-15											
14. NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA PROPIETARIA DE LA ACTIVIDAD O ESTABLECIMIENTO:										15. CEDULA DE IDENTIDAD O JURÍDICA:	
GERMAN SANCHEZ MOA										105860485.	
16. LUGAR DE NOTIFICACIÓN PERSONA FÍSICA O JURÍDICA PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO EMPRESA O NEGOCIO:											
300 Norte y 25 Oeste del Cementerio de Aserrí											
17. TELÉFONO:		18. N° DE FAX PARA NOTIFICACIONES:		19. APDO. POSTAL:		20. CORREO ELECTRÓNICO:					
22-30-52-15											
21. RAZÓN SOCIAL DE LA ACTIVIDAD O ESTABLECIMIENTO:										22. CEDULA JURÍDICA:	
NA										NA	
23. NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL INMUEBLE, O SU REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE PERSONA JURÍDICA:										24. CEDULA DE IDENTIDAD:	
GERMAN SANCHEZ MOA										105860485.	
25. LUGAR DE NOTIFICACIÓN DEL PROPIETARIO DEL INMUEBLE O SU REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE PERSONA JURÍDICA:											
300 Norte y 25 Oeste del Cementerio de Aserrí											
26. TELÉFONO:		27. N° DE FAX PARA NOTIFICACIONES:		28. APDO. POSTAL:		29. CORREO ELECTRÓNICO:					
22-30-52-15											
30. N° TOTAL DE EMPLEADOS:		31. N° HOMBRES:		32. N° MUJERES:		33. N° TOTAL DE CLIENTES U OCUPANTES:					
2		1		1		10 personas.					
34. HORARIO DE TRABAJO (APERTURA Y CIERRE):				35. HORARIO DE ATENCIÓN DE USUARIOS:							
8 AM - 6 PM				8 AM - 6 PM							
36. ÁREA DE TRABAJO EN METROS CUADRADOS:											
25											
37. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS OFERTADOS: (Ver instrucciones al dorso usar hojas adicionales si es necesario)											
OFICINAS ADMINISTRATIVAS de construcción Ingeniería y Servicio											
38. GENERA RESIDUOS PELIGROSOS: () SI () NO CANTIDAD POR MES:											
NO											
B: LOS SIGUIENTES ESPACIOS SON DE USO EXCLUSIVO DEL MINISTERIO DE SALUD (Deben llenarse conforme lo señala el instructivo)											
39. FECHA DE RECIBIDO DE SOLICITUD:				40. NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA SOLICITUD							
41. SELLO				42. N° DE SOLICITUD							
				D-320-16 178-2016.							
C: REQUERIMIENTOS DE LA SOLICITUD											
1. DECLARACIÓN JURADA ()											
2. COPIA COMPROBANTE DE PAGO DE SERVICIOS ()											
3. COPIA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD ()											
4. CERTIFICACIÓN REGISTRAL O NOTARIAL DE LA PERSONERÍA Y CÉDULA JURÍDICAS VIGENTES ()											
USO EXCLUSIVO PARA ACTIVIDADES DEL GRUPO C											
Para las actividades del Grupo C, el presente formulario con la debida firma y sello por la DGE, emite el Certificado de Permiso de Funcionamiento.											
Sello											
Firma											
Fecha											
28-3-2016											
28-3-2021											



ASERRI



INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
DEPARTAMENTO DE RIESGOS DEL TRABAJO

Página: 1

A SOLICITUD DEL INTERESADO HACEMOS CONSTAR QUE EXISTE VIGENTE EL SEGURO
CONTRA RIESGOS DEL TRABAJO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

NUMERO DE POLIZA.: 6008962

A NOMBRE DE.....: SANCHEZ MORA GERMAN

0105860485

FORMA DE PAGO.....: Anual

FECHA DESDE.POL...: 01/10/2015 FECHA HASTA.POL...: 30/09/2016

LABORES AMPARADAS: Construcción de edificios completos o de

LUGAR DE TRABAJO.: TODO EL PAIS

MUNTO ASEGURADO...: 14.070.000.00

ULT.RECIBO DESDE.: 01/10/2015 ULT.RECIBO HASTA.: 30/09/2016

DEUDAS PENDIENTES: A LA FECHA ESTA POLIZA CUENTA CON LAS SIGUIENTES DEUDAS POR
CANCELAR

CONCEPTO	FECHA DEJABE	PRIMA PEND.	TOTAL P/RUBRO
Total Prima recibos pendientes			0.00
Total pendiente de pago.....:			0.00

OBSERVACIONES.....:

** Esta certificación no es apta para tramitar permisos municipales de **
** Construcción ni garantiza la cobertura por subcontratos **

Fecha de emisión: 29 DE SETIEMBRE DE 2015

ENC DE SUSCRIPCION Sede Desamparados

Sede: Sede La Merced

Hecho por: DSORBCIS KARLA BLANCO CERDAS

Revisado por:



NOTA: documento nulo sin fecha de emisión, sellos y firmas en original.

Los seguros del INS tienen la garantía del Estado

Instituto Nacional de Seguros Teléfono (506) 2287-6000

Apdo. Postal 10061-1000 San José Costa Rica Web:www.ins-cr.com

0000035



INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
DEPARTAMENTO DE RIESGOS DEL TRABAJO

Página: 1

A SOLICITUD DEL INTERESADO HANMOS CONSTAR QUE EXISTE VIGENTE EL SEGURO CONTRA RIESGOS DEL TRABAJO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

NUMERO DE POLIZA: 7308041

A NOMBRE DEL: GERMAN SANCHEZ MORA SOCIEDAD A MONINA 3101436579

FECHA DE FIRMADO: 11/08/2015

FECHA DE DEVENIR: 11/08/2015 FECHA HASTA: POLIZA: 31/07/2016

LABORES AMPLIADAS: Trabajos en los edificios completos o de

LIBRE DE TRABAJO: 01/08/2015

MUERTO ASIGNADO: 493.000.00

ULTIMO PAGAMENTO: 31/10/2015 ULTIMO LIBRE HASTA: 31/10/2015

DEUDAS PENDIENTES A LA FECHA ESTA POLIZA CUENTA CON LAS SIGUIENTES DEUDAS POR PAGO DE:

CONTRIBUTO	FECHA VENDE	PRIMA PEND.	TOTAL P/RUBRO
------------	-------------	-------------	---------------

Total prima recibos pendientes		0.00	
--------------------------------	--	------	--

Total pendiente de pago		0.00	
-------------------------	--	------	--

OBSERVACIONES:

** Esta certificación no se debe usar para tramitar permisos municipales de **
** Construcción ni permitir la cobertura por subcontratos **

Fecha de emisión: 07 DE AGOSTO DE 2015

[Firma]

END DE SUSCRIPCION Sede Desempeñados

Secret: Betty Guzmán
Hecho por: DE OBRAJE DIANA BURGOS APROYO

Revisado por: *[Firma]*



NOTA: Los seguros del INS tienen la garantía del Estado. Firmas en original.

Instituto Nacional de Seguros Teléfono (506) 2287-6000
Apdo. Posta: 10061-1000 San José Costa Rica Web: www.ins-cr.com

0000036

[Firma]

DIGEPYME-CER-2384-15

Marietta Arias Ramírez
Departamento Registro y Certificaciones

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:

Que la empresa con el nombre de **GERMAN SÁNCHEZ MORA S.A.**, cédula número **3101436579**, clasifica como **Mediana empresa** del sector **Servicios**, dedicada a **Servicios de construcción, remodelación y mantenimiento de edificios.**, CIIU: **4100**. La empresa está registrada en el SIEC con el número Id: **30245** //




Dada en la ciudad de San José, a las nueve horas, del 8 de Mayo del 2015, a solicitud de German Sánchez Mora, Representante legal de la empresa.

Esta certificación es válida desde su fecha de emisión hasta el 6 de Mayo del 2016. La validez de esa fecha está sujeta a que no existan nuevas modificaciones realizadas por la empresa.

Para obtener los beneficios derivados de la ley 8262, los empresarios deberán presentar ante las instituciones correspondientes su comprobante de estar al día con las obligaciones exigidas por otras leyes al momento de hacer la gestión respectiva.

Se agregan y cancelan los timbres de ley.



DIGEPYME-CER-2313-15

Marietta Arias Ramírez
Departamento Registro y Certificaciones

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:


Que la empresa con el nombre de **GERMAN SÁNCHEZ MORA**, cédula número **105860485**, clasifica como **Mediana** empresa del sector **Servicios**, dedicada a **servicios de Construcción, remodelación y mantenimiento de edificios**, CIU: **4100**. La empresa está registrada en el SIEC con el número Id: **16659** //

Dada en la ciudad de San José, a las once horas, del 6 de Mayo del 2015, a solicitud de **GERMAN SANCHEZ MORA**, Representante legal de la empresa.

Esta certificación es válida desde su fecha de emisión hasta el 4 de Mayo del 2016. La validez de esa fecha está sujeta a que no existan nuevas modificaciones realizadas por la empresa.

Para obtener los beneficios derivados de la ley 8262, los empresarios deberán presentar ante las instituciones correspondientes su comprobante de estar al día con las obligaciones exigidas por otras leyes al momento de hacer la gestión respectiva.

Se agregan y cancelan los timbres de ley.



AGENCIA DE ASERRI

CONSTANCIA CUENTA CLIENTE

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal, hace constar que el señor GERMAN SANCHEZ MORA número de identidad N° 105860485, mantiene la cuenta de ahorros en moneda COLONES N° 16100113100004941 la cual se encuentra activa al día de hoy.

Se extiende la presente a solicitud del interesado (a) en la Ciudad de San José, el día 28 de enero de 2016

Atentamente,


Hazel González Marín
Asesor de Servicios
Agencia de Aserrí




No tiene costo

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

La información contenida en este documento es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona o la organización a la cual está dirigida o autorizada por el área administrativa correspondiente del Conglomerado Banco Popular.

0000039



ACUERDO CONSORCIAL GSMSA

TOPÓGRAFO GERMAN GONZALO SÁNCHEZ MORA. CEDULA FÍSICA. 1-0586-0485
CONSTRUCTORA GERMAN SÁNCHEZ MORA S.A. CÉDULA JURÍDICA 3-101-436579
TELÉFONOS: TELEFAX: 2230-5215 / TEL: 2230-8737

.....

CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2016CD-000099-PROVCD

PROYECTO: REMODELACIÓN EN EL TRIBUNALE DE CASACIÓN, JUZGADO DE PENSIONES ALIMENTARIAS Y CONTRAVENCIONES, LA OFICINA CONTRA EL RETRASO JUDICIAL, UNA OFICINA DEL OIJ Y UN CUARTO DE TELEMÁTICA DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DE SAN RAMÓN.

OFERENTE: ACUERDO CONSORCIAL GSMSA

APERTURA: 10:00 HORAS DEL 27 DE ABRIL DEL 2016

CONSTANCIA DE OBRAS
(EXPERIENCIA REQUERIDA)

Servicios de Consultoría y Diseño de Obras Civiles. Topografía y Presupuestación.
Construcción, Ampliación y Remodelación de todo tipo de Edificios

0000040



Oficio N° PI-402-2014

CONSTANCIA DE OBRA

Fecha: 06 de noviembre 2014

Nombre de la obra: Licitación Pública N° 2012LN-000112-99999,
Cambio de piso, techo, cielo raso y repellos al
edificio de la Imprenta Nacional.

Ubicación: La Uruca, San José

Contratista: Empresa constructora German Sánchez Mora S. A.,
Topógrafo German Gonzalo Sánchez Mora (GSM)

Profesional responsable diseño: Ingeniero Esteban Mora Cascante

Teléfono: 8820-0849

Profesional director técnico: Ing. Marco Montealegre Guillén

Teléfono: 8877-5529

Nombre del propietario: Junta Administrativa de la Imprenta Nacional

Teléfono: 2296-9570

Nombre del Proveedor: Lic. José Miguel Chavarría Delgado

Teléfono: 2296-9570

Inicio de obra: Mes: Julio Año: 2013

Termino de la obra: Mes: Abril Año: 2014

Duración total: 9,0 meses (con prórrogas)

Descripción general: Reparación mayor del piso de la planta baja del
edificio de la Imprenta Nacional, el cual consta de
un área en metros cuadrados de 4.700m2.
Reparación mayor del cielo raso existente y en la
estructura del edificio de la Imprenta Nacional,
colocación de un nuevo material liviano de fibra
mineral. Área aproximada a reparar 5.500m2.
Reparación mayor de la cubierta del techo total,




con un área aproximada de 6.100m². Repello de paredes.

Área techada:	6.100,00m ²	2,0 niveles
Área exterior:	0,00m ²	
Potencia instalada:	0,00Kva	
Uso planeado:	Edificio principal de la Imprenta Nacional	
Monto del contrato:	292.494.786,90 colones	
Monto final real:	349.494.786,00 colones	

El suscrito Lic. José Miguel Chavarria Delgado, en su calidad de Profesional Proveedor Institucional, hago constar que la obra detallada arriba, fue recibida en tiempo, no hubo ejecución de garantías y no se aplicaron multas.

Se extiende la presente a solicitud del interesado a los seis días del mes de noviembre del año dos mil catorce.


Firma Responsable de la constancia



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
GERENCIA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS

San José, a las 9:00 a.m. del 14 de junio de 2010. FINIQUITO de las obligaciones contractuales surgidas entre la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ y GERMÁN SÁNCHEZ MORA, cédula 1-586-485 por concepto de la Licitación Abreviada 2009LA-000064-99999, denominada "Demolición, desmantelamiento y desmontaje del edificio Frontón".

PRIMERO: Que la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ a solicitud de la Gerencia de Provisión de Servicios promovió la Licitación Abreviada 2009LA-000064-99999, denominada "Demolición, desmantelamiento y desmontaje del edificio Frontón", a través del Código Presupuestario 504 01 15 5 03 01.

SEGUNDO: Que en dicha contratación, participó el proveedor GERMÁN SÁNCHEZ MORA, cuya oferta, desde el punto de vista legal y técnico, cumplió con todos los requerimientos del cartel, procediéndose por ende a adjudicarle la licitación mencionada, por un monto de CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN COLONES CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (¢46.833.491,25).


TERCERO: Que se ha ejecutado el objeto de contrato en su totalidad, es decir, la demolición, el desmontaje y el desmantelamiento del edificio Frontón, según los requerimientos solicitados en la licitación indicada.

CUARTO: Que le MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, por su parte, habiendo recibido a satisfacción el objeto de contrato, renuncia a su vez a todo reclamo posterior, con excepción hecha por vicios ocultos y da por finiquitada y liquidada su relación comercial con GERMÁN SÁNCHEZ MORA en cuanto a este contrato se refiere. En señal de conformidad y aceptación plena de lo aquí estipulado, firmamos en San José a las 9:00 horas del día 14 del mes de junio del año 2010. Es conforme.-


Ing. Marco Vinicio Corrales Xatruch
Gerente de Provisión de Servicios


Germán Sánchez Mora
cédula: 1-586-485


Ing. Ana Elena Salas Ajún
Ingeniera supervisora



CONSTANCIA DE OBRAS

Fecha :	25 de septiembre de 2013		
Nombre de la obra :	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 1: "CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA LA REMODELACIÓN DE AULAS EXISTENTES DEL LICEO DE ASERRÍ"		
Ubicación :			
Contratista :	Topógrafo German Sánchez Mora (GSM SA)		
Nombre del Propietario :	Junta Administradora del Liceo de Aserrí		
Teléfono :			
Nombre del Inspector :	Arq. Catalina Vargas López		
Teléfono :	8837-3627		
Inicio de la Obra :	Mes: Junio	Año: 2012	
Término de la obra :	Mes: Setiembre	Año: 2012	
Duración Total :	3,0 meses		
Descripción General :	Cambio de estructura y rellenos de 1507 metros cuadrados de cielorrazo, cambio de 2687 metros cuadrado de cubierta de techa, así como del mantenimiento de la estructura de techos. Cambio de la totalidad del sistema eléctrico total. Cambio de bajantes, sustitución de marcos de ventanas y pintura en genetal		
Área Construcción techada:	2.687,00 m2	1,0 niveles	
Área Construida Exterior :	0,00 m2		
Potencia Instalada :	167,00 Kva		
Uso Planeado :	Aulas educación secundaria del Liceo de Aserrí		
Monto del Contrato :	53.805.093,63	colones	
Monto Final Real :	53.805.093,63	colones	

La suscrita Arq. Catalina Vargas, en su calidad de fiscalizadora por parte de la Junta Administradora, hago constar que la obra detallada arriba fue recibida, en tiempo y calidad, en forma plenamente satisfactoria, no hubo ejecución de garantías y no se aplicaron multas.


Sello

[Firma manuscrita]
8837-3627

8395-59.10 C-8072686

[Firma manuscrita]

Firma Responsable de
Constancia



0000044


[Firma manuscrita]


CONSTANCIA DE OBRAS

Fecha :	5-abr-2011	
Nombre de la obra :	Mantenimiento y Reparación de la Delegación de la Policía de Tránsito de Pérez Zeledón	
Ubicación :	San Isidro de El General	
Contratista :	Topógrafo German Sánchez Mora	
Profesional Responsable :	Ing. Alejandro Arias Colombari	
Teléfono :	2291-0121	
Nombre del Propietario :	Ministerio de Obras Públicas y Transportes	
Teléfono :	2244-4679	
Nombre del Inspector :	Arq. Willy J. Rodríguez Segura	
Teléfono :	2244-4679	
Inicio de la Obra :	Mes: Octubre	Año: 2010
Término de la obra :	Mes: Diciembre	Año: 2010
Duración Total :	2,0 meses	
Descripción General :	Mantenimiento en general, remodelaciones Delegación de la Policía de Pérez Zeledón	
Área Techada :	400,00 m2	1,0 niveles
Área Exterior :	0,00 m2	
Potencia Instalada :	2,00 Kva	
Uso Planeado :	Delegación de la Policía de Tránsito de la ciudad de San Isidro de El General	
Monto del Contrato :	29.000.000,00 colones	
Monto Final Real :	29.000.000,00 colones	

El suscrito: Willy Rodríguez Segura, en su calidad de fiscalizador del proyecto en mención, hace constar que la obra detallada arriba fue recibida, en tiempo y calidad, en forma plenamente satisfactoria, no hubo ejecución de garantías y no se aplicaron multas.

Se extiende la presente a solicitud del interesado a los 05 días del mes de abril de 2011.




Firma Responsable de
Constancia

0000045

.....

Certificación de trabajo realizado

La suscrita Arquitecta Azálea Montero García, jefa de la Región II de la Dirección de Edificaciones Nacionales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes certifica que el Topógrafo German Sánchez Mora, cédula 1-0586-0485 construyó en Consorcio con el Ingeniero Civil Alejandro Arias Colombari, cédula 1-0320-0398, el proyecto **Mantenimiento y Reparación de la Sede Obras Públicas San Antonio en Alajuela, cantón central de Alajuela** en tiempo, forma y a satisfacción de esta supervisión.

Contratación: **Licitación Pública N° 2009LN-000041-32900 Mantenimiento de Edificios**

Área: **590 metros cuadrados**

Modalidad del trabajo: **Costo más porcentaje**

Monto de la contratación: **€35,000,000.00**

Fecha de inicio: **26 de Julio de 2010**

Fecha de recepción definitiva: **17 de noviembre de 2010**

Este documento se extiende a solicitud del interesado, en Alajuela a las 10:00 horas del 11 de enero de 2011.


Arq. Azálea Montero García

Jefe Región II Edificaciones Nacionales MOPT


Fiscalizadora del Proyecto y Supervisor

Telefax: 2431-2175



.....

0000046



.....

Certificación de trabajo realizado

El suscrito Arquitecto Willy J. Rodríguez Segura, jefe de la Región I de la Dirección de Edificaciones Nacionales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes certifica que el Topógrafo German Sánchez Mora, cédula 1-0586-0485 construyó en Consorcio con el Ingeniero Civil Alejandro Arias Colombari, cédula 1-0320-0398, el proyecto **Mantenimiento y Reparación de la Sede Obras Públicas en Guacimo, cantón Guácimo, provincia de Limón** en tiempo, forma y a satisfacción de esta supervisión.

Contratación: **Licitación Pública N° 2009LN-000041-32900 Mantenimiento de Edificios**

Área: **915 metros cuadrados**

Modalidad del trabajo: **Costo más porcentaje**

Monto de la contratación: **¢42,000,000.00**

Fecha de inicio: **20 de Julio de 2010**

Fecha de recepción definitiva: **30 de noviembre de 2010**

Este documento se extiende a solicitud del interesado, en Colima de Santo Domingo de Heredia, a las 10:00 horas del 11 de enero de 2011.



Arq. Willy J. Rodríguez Segura
Jefe Región I Edificaciones Nacionales MOPT

Fiscalizador del Proyecto y Supervisor

Telefax: 2244-4679

.....

0000047

.....

Certificación de trabajo realizado

El suscrito Arquitecto Willy J. Rodríguez Segura, jefe de la Región I de la Dirección de Edificaciones Nacionales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes certifica que el Topógrafo German Sánchez Mora, cédula 1-0586-0485 construyó en Consorcio con el Ingeniero Civil Alejandro Arias Colombari, cédula 1-0320-0398, el proyecto **Construcción de una cabina en la Sede Obras Públicas de Guácimo, provincia de Limón** en tiempo, forma y a satisfacción de esta supervisión.

Contratación: **Licitación Abreviada N° 2009LA-000284-32900**

Área: **72 metros cuadrados y obras exteriores**

Modalidad del trabajo: **Costo fijo – llave en mano**

Monto de la contratación: **₡27,500,000.00**

Fecha de inicio: **19 de julio de 2010**

Fecha de recepción definitiva: **08 de octubre de 2010**

Este documento se extiende a solicitud del interesado, en Colima de Santo Domingo de Heredia a las 10:00 horas del 11 de enero de 2011.



Arq. Willy J. Rodríguez Segura

Jefe Región I Edificaciones Nacionales MOPT

Fiscalizador del Proyecto y Supervisor

Telefax: 2244-4679

.....

CONSTANCIA DE OBRAS

Fecha :	5-abr-2011	
Nombre de la obra :	Construcción de Edificios que componen el Centro Pruebas de Manejo de Cartago	
Ubicación :	Barrio El Carmen de Cartago	
Contratista :	Topógrafo German Sánchez Mora	
Profesional Responsable :	Ing. Alejandro Arias Colombari	
Teléfono :	2291-0121	
Nombre del Propietario :	Ministerio de Obras Públicas y Transportes	
Teléfono :	2244-4679	
Nombre del Inspector :	Arq. Willy J. Rodríguez Segura	
Teléfono :	2244-4679	
Inicio de la Obra :	Mes: Julio	Año: 2010
Término de la obra :	Mes: Noviembre	Año: 2010
Duración Total :	4,0 meses	
Descripción General :	Construcción de: módulo de 2 aulas (144m2), 1 batería sanitaria (72m2), un edificio administrativo (72m2), 1 caseta de guarda (28,15m2), tanques sépticos, movimientos de tierras, sistema eléctrico exterior, sistema de evacuación pluvial general, cerramiento con malla ciclón (90ml), paso cubierto (387m2), rampas y aceras, zonas verdes (750m2)	
Área Techada :	316,15 m2	1,0 niveles
Área Exterior :	387,00 m2	
Potencia Instalada :	28,50 Kva	
Uso Planeado :	Centro de Pruebas de Manejo del Consejo Nacional de Vialidad - MOPT	
Monto del Contrato :	142.987.653,01 colones	
Monto Final Real :	142.987.653,01 colones	

El suscrito: Willy Rodríguez Segura, en su calidad de fiscalizador del proyecto en mención, hace constar que la obra detallada arriba fue recibida, en tiempo y calidad, en forma **plenamente satisfactoria**, **no** hubo ejecución de garantías y **no** se aplicaron multas.

Se extiende la presente a solicitud del interesado a los 05 días del mes de abril de 2011.



[Handwritten Signature]

Firma Responsable de Constancia

[Handwritten Signature]

0000049

CONSTANCIA DE OBRAS

Fecha :	18-ago-2014	
Nombre de la obra :	Licitación Abreviada 2013LA-000062-08900: SOLUCIÓN ELÉCTRICA DEL MÓDULO A DEL COMPLEJO POLICIAL JUAN RAFAEL MORA PORRAS	
Ubicación :	Complejo Policial Juan rafael Mora, frente al Centro Comercial del Sur, San José	
Contratista :	Empresa Constructora German Sánchez Mora SA Topógrafo German Gonzalo Sánchez Mora (GSM)	
Profesional Responsable :	Ing. Olman Ramírez Araya	
Teléfono :	8383-2014	
Nombre del Propietario :	Ministerio de Seguridad Pública	
Teléfono :	2586-4000	
Nombre del Inspector :	Ing. Adrián Cervantes Hernández	
Teléfono :	2586-4485	
Inicio de la Obra :	Mes: Octubre	Año: 2013
Término de la obra :	Mes: Abril	Año: 2014
Duración Total :	6,0 meses (con prórrogas)	
Descripción General :	Suministro, instalación y conexión del sistema general eléctrico, sistema de alarmas contra incendio, cableado estructurado, telefonía, y conexión a la nueva subestación principal. Para que queden completamente terminados, en funcionamiento y a entera satisfacción del órgano ejecutor, en el edificio módulo A, de 3 niveles.	
Área Techada :	1.875,00 m2	3,0 niveles
Área Exterior :	0,00 m2	
Potencia Instalada :	250,00 Kva	
Uso Planeado :	Oficinas Administrativas de la Sede Central del Ministerio de Seguridad Pública	
Monto del Contrato :	164.144.986,88	colones
Monto Final Real :	164.144.986,88	colones

El suscrito Ing. Adrián Cervantes Hernández, en su calidad de profesional fiscalizador, hago constar que la obra detallada arriba fue recibida en tiempo y calidad, en forma plenamente satisfactoria, no hubo ejecución de garantías y no se aplicaron multas.

Se extiende la presente a solicitud del interesado a los 18 días del mes de agosto de 2014.

Sello

Firma Responsable de
Constancia

0000050

CONSTANCIA DE OBRAS

Fecha :	18-ago-2014	
Ubicación :	Correctivo y Preventivo de Instalaciones Eléctricas Escuela Nacional de Policía	
Contratista :	Complejo Policial Juan rafael Mora, frente al Centro Comercial del Sur, San José	
Profesional Responsable :	Empresa Constructora German Sánchez Mora S.A. Topógrafo German Gonzalo Sánchez Mora (GSM)	
Teléfono :	Ing. Olman Ramírez Araya	
Nombre del Propietario :	8383-2014	
Teléfono :	Ministerio de Seguridad Pública	
Nombre del Inspector :	2586-4000	
Teléfono :	Ing. Adrián Cervantes Hernández	
Inicio de la Obra :	Mes: Noviembre	Año: 2012
Término de la obra :	Mes: Enero	Año: 2013
Duración Total :	2,0 meses	
Descripción General :	Desmontaje y desinstalación del sistema general eléctrico (iluminación, apagadores y tomacorrientes). Suministro e Instalación de lámparas nuevas en todo el edificio, según lo indicado en los planos y especificaciones técnicas. Suministro e Instalación de accesorios nuevos, tomas, apagadores, con sus respectivas cajas y tubería. Suministro e Instalación del todo el cableado para los nuevos circuitos. Suministro e instalación de tableros nuevos, con todos sus disyuntores junto con sus respectivas acometidas. Suministro e instalación completa de sistemas de alarma contra incendio. Suministro e instalación completa de la red de datos.	
Área Techada :	2.971,00 m2	2,0 niveles
Área Exterior :	0,00 m2	
Potencia Instalada :	100,00 Kva	
Uso Planeado :	Instalaciones de la Escuela Nacional de Policías del Ministerio de Seguridad Pública	
Monto del Contrato :	58.342.839,08 colones	
Monto Final Real :	58.342.839,08 colones	

El suscrito Ing. Adrián Cervantes Hernández, en su calidad de profesional fiscalizador, hago constar que la obra detallada arriba fue recibida en tiempo y calidad, en forma plenamente satisfactoria, no hubo ejecución de garantías y no se aplicaron multas.

Se extiende la presente a solicitud del interesado a los 18 días del mes de agosto de 2014.

Sello

Firma Responsable de
Constancia

0000051



MUNICIPALIDAD DE MORAVIA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
TEL. 2297 33 81 EXT. 101 - 107

22 de Setiembre de 2015
D.I.O.M.M. 672-09-2015

A QUIEN INTERESE

CONSTANCIA DE OBRA CONSTRUIDAS					
Empresa:	German Sánchez Mora (GSMMA)				
Fecha:	17 de setiembre de 2015				
Nombre de la obra:	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DIURNO PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR DE MORAVIA ETAPAS I y II				
Ubicación:	Jardines de Moravia, a un costado de la plaza de fútbol				
Profesional Responsable	Ing. Esteban Mora Cascante, registro ICO-14072				
Dirección técnica:					
Profesional Responsable	Ing. Iván Arce				
Fiscalizador:					
Teléfono:	2236-8111				
Nombre del Propietario:	Municipalidad de Moravia				
Teléfono:	2236-8111				
Etapa I					
Inicio de la Obra:	Mes:	Abril	Año:	2014	
Término de la obra:	Mes:	Octubre	Año:	2014	
Etapa II					
Inicio de la Obra:	Mes:	Noviembre	Año:	2014	
Término de la obra:	Mes:	Junio	Año:	2015	
Duración Total:	12 meses				
Descripción General Etapa I:	Construcción de una edificación destinada a Centro Diurno para la Persona Adulta Mayor de Moravia I etapa" con un área de 757 metros cuadrados de construcción edificada en una planta que se ubicará en Jardines de Moravia, distrito San Vicente del Cantón de Moravia, provincia de San José, conforme detalle señalado en planos. 68 metros lineales de tapias en block 12x20x40 en 2.80 metros libre de altura, según detalle tipo PA señalado en planos y la construcción de un portón vehicular metálico de doble hoja en el costado sureste de la propiedad. Todo con ajuste a los detalles y especificaciones incluidas en el cartel, la documentación complementaria y juego de planos suministrado.				
Descripción General Etapa II:	Construcción de una edificación destinada a Centro Diurno para la Persona Adulta Mayor de Moravia II Etapa" con un área de 276 metros cuadrados de construcción más un vestíbulo de 155.83 metros cuadrados, edificada en una planta, conforme detalle señalado en planos. Todo con ajuste a los detalles y especificaciones incluidas en el cartel, la documentación complementaria y juego de planos suministrado para la segunda etapa.				
Área Total:	1189 m2		Niveles:	1	
Uso Planeado:	Casa del Adulto Mayor del Cantón de Moravia				
Monto del Contrato	Colones		€487.135.084,73		
ambas etapas:					
El suscrito Ing. Iván Arce, en mi calidad de profesional fiscalizador y director técnico operativo municipal de la Municipalidad de Moravia, hago constar que la obra detallada anteriormente fue recibida en tiempo, forma y calidad plenamente satisfactorias, no hubo ejecución de garantías y no se aplicaron multas.					
Sello	Firma responsable de la Constancia				

"Hagamos de Moravia el mejor Cantón para vivir de Costa Rica"

0000052




Universidad Técnica Nacional
Sede del Pacífico
Departamento de Servicios Operativos


CONSTANCIA DE OBRAS

Nombre de la obra :	Construcción de un módulo de aulas en Finca Socorro en El Roble de Puntarenas			
Ubicación :	Finca Socorro, El Roble de Puntarenas			
Contratista :	Topógrafo German Sánchez Mora			
Nombre del Propietario :	Universidad Técnica Nacional Sede del Pacífico			
Teléfono :	2661-4444			
Nombre del Inspector :	Lic. José Fabio Alvarado Umanzor			
Teléfono :	2661-4444			
Inicio de la Obra :	Mes	Mayo	Año	2010
Término de la obra :	Mes	Febrero	Año	2011
Duración Total :	8.0 meses			
Descripción General :	Módulo principal que consta de 12 aulas con un área de 687m², batería sanitaria de 93m², laboratorio de cómputo, una caseta de vigilancia, pasillos cubiertos, caseta eléctrica, tanques de captación de aguas pluviales, negras y potable, sistema de bombeo para las aguas pluviales, negras y potable, más de 1400 metros cuadrados de parqueo adoquinado, acometida eléctrica general en mediana tensión, sistema eléctrico interno, red de voz y datos certificada, sistema de video beam, sistema de alarmas y sensores, áreas verdes y acera perimetrales debidamente construidas para que cumplan con la Ley 7500 Edificación con estructura a base de vigas, columnas y muros de concreto, paredes de mampostería externas, paredes internas y externas de mampostería block 15x20x40 y paños de ladrillo y mixtas. Pisos de cerámica, techos de gypsum. Particiones de baños en acero inoxidable. Estructura de techo en tubo estructural metálico y cubierta esmaltada.			
Área Construcción techada:	2 853.00	m ²	10	niveles
Área Construida Exterior :	1 400.00	m ²		
Potencia Instalada :	144.00	Kva		
Uso Planeado :	Aulas y laboratorio estudiantes de la Universidad Técnica Nacional Sede del Pacífico			
Monto del Contrato :	549 702 233.80	colones		
Monto Final Real :	564 202 233.80	colones		

El suscrito José Fabio Alvarado Umanzor, en su calidad de jefe del Dpto. de Servicios Operativos, hace constar que la obra detallada arriba fue recibida en tiempo y calidad, en forma plenamente satisfactoria, no hubo ejecución de garantías y no se aplicaron multas.

Se extiende la presente a solicitud del interesado a los 09 días del mes de julio de 2012.




Firma Responsable de
Constancia

Central Telefónica 2661-4444 ext. 128, Fax 2661-27-69, Apdo. 148-5400 Puntarenas
E-mail: jalvarado@utn.ac.cr www.utn.ac.cr

0000053



MUNICIPALIDAD
DE SAN JOSÉ

GERENCIA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS

CONSTANCIA DE OBRA CONSTRUIDAS				
Empresa:	German Sánchez Mora (GSM)			
Fecha:	21 de agosto de 2013			
Nombre de la obra:	Construcción de Estructura Metálica del Mercado de Artesanía y Pintura			
Ubicación:	San José Centro, Costado Sur de la Plaza de las Garantías Sociales			
Profesional Responsable:	Ing. Ana Elenas Salas			
Teléfono:	2547-6232			
Nombre del Propietario:	Municipalidad de San José			
Teléfono:	2547-6000			
Inicio de la Obra:	Mes:	Setiembre	Año:	2010
Término de la obra:	Mes:	Agosto	Año:	2011
Duración Total:	11 meses			
Descripción General:	Construcción de estructura metálica			
Área Total:	1700 m2	niveles	1	
Uso Planeado:	Se planea como el Mercado Nacional de Artesanía y Pintura de Costa Rica La obra se realizó en 2 etapas. La obra fue recibida en tiempo y forma y a entera satisfacción de la administración contratante			
Monto del Contrato:	colones	₡94.519.866,19		
Sello	Firma del Profesional Responsable N° Carnet del CFIA: IC-8967			

0000054

CONSTANCIA DE OBRA CONSTRUIDAS				
Empresa:	Constructora German Sánchez Mora S.A. (GSMSA)			
Fecha :	15 de agosto de 2015			
Nombre de la obra :	Construcción de edificio de 5 niveles Edificio habitacional Los Pitufos			
Ubicación :	San Rafael Arriba de Desamparados			
Profesional Responsable :	Ing. Esteban Mora Cascante			
Teléfono :	8820-0849			
Nombre del Propietario :	Betmy Cristel Santamaría Tello			
Teléfono :	8316-4930			
Inicio de la Obra :	Mes:	Diciembre	Año:	2013
Término de la obra :	Mes:	Mayo	Año:	2014
Duración Total :	5 meses			
Descripción General :	Construcción de edificio de 5 niveles con marcos estructurales de acero Entrepisos, divisiones, muros, cimientos, parqueos y tapias de mampostería con marcos estructurales de concreto reforzado, con una longitud de 105 metros lineales. Escalera metálica de emergencia de 5 niveles, construida en tubo estructural y RT, chorreadas en concreto. Chorrera de contrapiso y entrepisos concreto F'c 210kg/cm2 con malla electrosoldada (780 m2).			
Área Total:	1500	m2 (780m2 interna, más 720m2 de parqueo)	niveles	5
Uso Planeado :	Apartamentos multifamiliares (casa de habitación)			
Monto del Contrato :	colones	C\$350,000,000.00		
Número contrato CFIA:	671932			
Sello	Firma			
	Betmy Cristel Santamaría Tello - propietaria			

0000055

ACUERDO CONSORCIAL GSMSA

TOPÓGRAFO GERMAN GONZALO SÁNCHEZ MORA. CÉDULA FÍSICA. 1-0586-0485
CONSTRUCTORA GERMAN SÁNCHEZ MORA S.A. CÉDULA JURÍDICA 3-101-436579
TELÉFONOS: TELEFAX: 2230-5215 / TEL: 2230-8737

.....

CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2016CD-000099-PROVCD

PROYECTO: REMODELACIÓN EN EL TRIBUNALE DE CASACIÓN, JUZGADO DE PENSIONES ALIMENTARIAS Y CONTRAVENCIONES, LA OFICINA CONTRA EL RETRASO JUDICIAL, UNA OFICINA DEL OIJ Y UN CUARTO DE TELEMÁTICA DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DE SAN RAMÓN.

OFERENTE: ACUERDO CONSORCIAL GSMSA

APERTURA: 10:00 HORAS DEL 27 DE ABRIL DEL 2016

CURRICULO DE LOS OFERENTES Y PROFESIONALES DESIGNADOS

Servicios de Consultoría y Diseño de Obras Civiles. Topografía y Presupuestación.
Construcción, Ampliación y Remodelación de todo tipo de Edificios

0000056

CURRICULUM EMPRESARIAL
GERMAN SÁNCHEZ MORA - GSM SA

1991-2015					
1991					
PROYECTO	M²	COSTO	DURACION	INGENIERO/ SUPERVISOR	TELÉFONO
Edificio González San Isidro, Pérez Zeledón	300.00	12,000,000.00	4 Meses	Ing. Eduardo González	2771-47-44
Residencia Ivan Blanco San Isidro, Pérez Zeledón	240.00	8,400,000.00	4 Meses	Ing. José Altamirano	2771-47-44
Taller Transportes Blanco San Isidro, Pérez Zeledón	350.00	7,500,000.00	3 Meses	Ing. José Altamirano	2771-25-50
Residencia Dr. Alexis Monge San Isidro, P.Z.	160.00	5,600,000.00	2.5 meses	Ing. José Altamirano	2771-25-50
Remod. Sucursal C.C.S.S. Golfito, Puntarenas	850.00	1,200,000.00	2 meses	Ing. Nautilio Solis	2771-38-54
	1,900.00				
1992					
PROYECTO	M²	COSTO	DURACION	INGENIERO/ SUPERVISOR	TELÉFONO
Residencia Erick Marín San Isidro, P.Z.	54.00	1,350,000.00	1.5 meses	Ing. Oldemar Vargas	2771-42-83
Cabina de Recreo Lic. Roberto Portilla	55.00	1,925,000.00	1.5 meses	Ing. Nautilio Solis	2771-45-09
Resid. Lic. Roberto Portilla San Isidro, P.Z.	200.00	8,000,000.00	3 meses	Ing. José Altamirano	2771-45-09
Residencia Geovanny San Isidro, P.Z.	54.00	1,350,000.00	1.5 meses	Ing. Oldemar Vargas	2771-12-62
	363.00				
1993					
PROYECTO	M²	COSTO	DURACION	INGENIERO/ SUPERVISOR	TELÉFONO
Valle Fétil #1 San Isidro, P.Z.	300.00	12,500,000.00	4 meses	Ing. Nautilio Solis	2771-44-71
Valle Fétil #2 San Isidro, P.Z.	600.00	24,000,000.00	6 meses	Ing. Nautilio Solis	2771-44-71
Centro Lantero del Sur San Isidro, P.Z.	350.00	1,400,000.00	4 meses	Ing. Nautilio Solis	2771-18-18
Residencia Julio E. San Isidro, P.Z.	67.00	1,675,000.00	1.5 meses	Ing. Nautilio Solis	2771-64-96
	1,317.00				
1994					
PROYECTO	M²	COSTO	DURACION	INGENIERO/ SUPERVISOR	TELÉFONO
C.D. I.N.A. #400-401-402 La Uruca, San José	150.00	895,000.00	1 mes	Ing. Nautilio Solis	2232-44-22
L.P. I.N.A. #63-94 Colocación Lámina Acrilica y Malla La Uruca, San José	1,290.00	5,200,000.00	1.5 meses	Ing. Nautilio Solis Ing. Rodolfo Hernández	2232-44-22
L.P. I.N.A. #90-94 Remodelación Taller Automotriz La Uruca, San José	178.00	2,200,000.00	1.5 meses	Ing. Nautilio Solis Ing. Rodolfo Hernández	2232-44-22
C.D. I.N.A. #995-94 Construcción de Fosa La Uruca, San José	70.00	375,000.00	8 días	Ing. Nautilio Solis	2232-44-22
C.D. I.N.A. #985-94 Remodelación Caseta de Guarda La Uruca, San José	3.00	800,000.00	22 días	Ing. Nautilio Solis	2232-44-22
L.P. I.N.A. #113-94 Cuneta Revestida La Uruca, San José	130.00	595,000.00	1 mes	Ing. Rodolfo Hernández Ing. Nautilio Solis	2232-44-22
L.P. I.N.A. #121-94 Cierre de bodega La Uruca, San José	144.00	1,875,000.00	1.5 meses	Ing. Rodolfo Hernández Ing. Nautilio Solis	2232-44-22
L.P. #114-94 Proveeduría Nacional 4 Aulas "Van Dan", Zona Sur	288.00	2,966,899.00	2.5 meses	Ing. Rodolfo Hernández Ing. Nautilio Solis	2232-44-22
L.P. #96-94 Proveeduría Nacional 5 Aulas y IBSS, Sarchi	432.00	5,298,500.00	5 meses	Ing. Rodolfo Hernández Ing. Nautilio Solis	2232-44-22
L.P. I.N.A. #157-94 Construcción de Cabreriza La Uruca, San José	28.00	1,800,000.00	1.5 meses	Ing. Rodolfo Hernández Ing. Nautilio Solis	2232-44-22
L.P. #222-94 Proveeduría Nacional 5 Aulas, Los Santos	360.00	3,800,000.00	4 meses	Ing. Rodolfo Hernández Ing. Nautilio Solis	2232-44-22

0000057

L.P. #182-94	792.00	Q9,000,000.00	5 meses	Ing. Rodolfo Hernández	
Proveeduría Nacional				Ing. Nautilio Solís	2232-44-22
10 Aulas v IBSS, Liberia					
	3,865.00				
1995					
PROYECTO	M²	COSTO	DURACION	INGENIERO/ SUPERVISOR	TELÉFONO
L.P. #233-94	360.00	Q3,875,000.00	4 meses	Ing. Rodolfo Hernández	
Proveeduría Nacional				Ing. Nautilio Solís	2232-44-22
5 Aulas, Cañas - Liberia					
L.P. #422-94	288.00	Q3,400,000.00	2 meses	Ing. Rodolfo Hernández	
Proveeduría Nacional				Ing. Nautilio Solís	2232-44-22
4 Aulas, Buenos Aires, Puntarenas					
L.P. #136-94	288.00	Q5,850,000.00	3 meses	Ing. Rodolfo Hernández	2220-44-24
Proveeduría Nacional				Ing. Nautilio Solís	2232-44-22
3 Aulas v IBSS, Pacayas					
C.D. #212-95 I.N.A.	108.00	Q750,000.00	8 días	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Construcción de Paredes del Centro Huetar Norte					
C.D. #462-95 I.N.A.	216.00	Q1,200,000.00	5 días	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Remod. Taller Público de Puriscal					
C.D. I.N.A.	200.00	Q160,000.00	5 días	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Pintura Auditorio Wilchez, La Uruca					
C.D. #983-95	10.00	Q2,500,000.00	2 semanas	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Banco Popular					
Const. Cajero Automático					
L.P. #15-95 I.N.A.	210.00	Q3,500,000.00	2 meses	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Remod. del Taller de Motores, Región Chorotega				Ing. Nautilio Solís	
C.D. #744-95 I.N.A.	170.00	Q1,500,000.00	3 semanas	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Remod. Taller de Precisión del Centro Fco. J. Orlich					
C.D. #417-95	432.00	Q2,500,000.00	2 meses	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Proveeduría Nacional (Escuela Villas de Avarco Mantenimiento)					
	2,282.00				
1996					
PROYECTO	M²	COSTO	DURACION	INGENIERO/ SUPERVISOR	TELÉFONO
L.P. #84-95	200.00	Q2,324,000.00	1 mes	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Proveeduría Nacional					
Mant. v Reparación Of. Edc					
Vial San José v Puntarenas					
L.P. #88-95	1,000.00	Q5,000,000.00	2.5 meses	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Proveeduría Nacional					
Mant. v Reparación del MOPT					
El Carmen, Cartago					
C.D. #2674-95	20.00	Q600,000.00	3 semanas	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Reparación Sistema Evac. Pluvial Of. Dirección General, Policía de Tránsito					
Cotización #117	40.50	Q2,850,000.00	22 días	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Consejo de Seguridad Vial					
Confección de Muebles Modulares					
Departamento de Licencias					
C.D. SAA-1574	12.60	Q500,000.00	22 días	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Ministerio de Salud (Confección Muebles Modulares para Cocina)					
L.P. #167-95	360.00	Q7,475,000.00	2 meses	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Proveeduría Nacional					
5 aulas Moravia v San Sebastián					
C.D. #93-95 I.N.A.	36.00	Q2,950,000.00	2 meses	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Remodelación de Servicios Sanitarios, Limón					
L.P. #92-95	90.00	Q2,100,000.00	1 mes	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Proveeduría Nacional					
Construcción de Comedor Escolar					
Villas de Avarco					
L.P. #92-95	72.00	Q1,667,000.00	1 mes	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Proveeduría Nacional					
Construcción de Comedor Escolar					
Calle Naranja					
C.D. #938-95 I.N.A.	129.00	Q5,000,000.00	2 meses	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Construcción Servicios Sanitarios					
Liberia					
C.D. #936-95 I.N.A.	157.00	Q7,500,000.00	2 meses	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Construcción de oficinas					
Pérez Zeledón					

0000058

L.P. #166-95	288.00	Q5.900.000.00	2 meses	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Proveeduría Nacional (4 Aulas)					
El Guarco, Cartago					
C.D. #1584-95	150.00	Q500.000.00	15 días	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Proveeduría Nacional					
Remod. Subdirección					
L.P. #55-95 I.N.A	200.00	Q9.750.000.00	3 meses	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Ampliación centro panificación					
San José					
L.P. #92-95	54.00	Q1.250.000.00	1 mes	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Proveeduría Nacional					
Construcción de comedor escolar					
Guardería León XIII					
L.P. #92-95	108.00	Q2.500.000.00	1 mes	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Proveeduría Nacional					
Construcción de comedor escolar					
Escuela Jorge de Bravo, Hatillo 8					
L.P. #92-95	54.00	Q1.250.000.00	2 meses	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Proveeduría Nacional					
Construcción de comedor escolar					
La Marina, Guapiles					
L.P. #92-95	90.00	Q2.100.000.00	2 meses	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Proveeduría Nacional					
Construcción de Comedores					
Escolares, Cimarrones, Siquirres					
L.P. #92-95	54.00	Q1.250.000.00	2 meses	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Proveeduría Nacional					
Construcción de Comedores					
Escolares, La Amelia, Siquirres					
L.P. #165-95	72.00	Q1.667.000.00	2 meses	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Proveeduría Nacional					
Construcción de Comedores					
Escolares, Betania, Siquirres					
L.P. #92-95	90.00	Q2.100.000.00	2 meses	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Proveeduría Nacional					
Construcción de Comedores					
Escolares, San Rafael, Siquirres					
L.P. #165-95	90.00	Q2.100.000.00	4 mes	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Proveeduría Nacional					
Construcción Comedor Escolar					
Limón 2000, Limón					
L.P. #165-95	90.00	Q2.100.000.00	4 mes	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Proveeduría Nacional					
Construcción Comedor Escolar					
Los Lirios, Limón					
C.D. #531-96	2.712.00	Q1.000.000.00	2 semanas	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Proveeduría Nacional					
Pintura Edificio					
Seguridad Nacional					
	6.169.10				
1997					
PROYECTO	M²	COSTO	DURACION	INGENIERO/ SUPERVISOR	TELÉFONO
Deplo. Yamileth Elizondo M.	45.00	Q1.750.000.00	8 semanas	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Pérez Zeledón					
Ampliación Cocina 2º Nivel	18.00	Q1.000.000.00	3 semanas	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Restaurante Vista del Valle					
Pérez Zeledón					
Remodelación Edificio ADEPSA	136.00	Q9.000.000.00	10 semanas	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Buenos Aires, Puntarenas					
L.R. #50-96	216.00	Q4.775.000.00	54 días	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Proveeduría Nacional					
3 Aulas P.C					
Esc. Santa María Montes de Oca					
L.R. #50-96	216.00	Q4.775.000.00	54 días	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Proveeduría Nacional (3 Aula PC)					
Liceo Vargas Calvo Montes de Oca					
Casa Habitación	66.00	Q2.075.000.00	2 meses	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Mariánela Carrillo R.					
Tres Ríos, Cartago					
C.D. #108/96	207.00	Q4.720.117.00	75 días	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Ministerio de Salud					
Remodelación EBALS Uvita de Osa					
Remodelación Casa de Habitación	108.00	Q1.500.000.00	1 mes	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Eufenia Díaz B.					
L.R. #37-96	216.00	Q4.875.000.00	55 días	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Proveeduría Nacional (3 Aula PC)					
Liceo de Moravia					

0000059

L.R. #37-96	216.00	Q4,875,000.00	55 días	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Proveeduría Nacional (3 Aula PC)					
Liceo de Coronado					
Casa de Habitación	46.00	Q2,300,000.00	2 meses	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Dimas Monge Monge					
Pérez Zeledón					
Remodelación Cocina	9.00	Q953,000.00	1 semana	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Banco Nacional, San Isidro, P.Z.					
	1,499.00				
1998					
PROYECTO	M²	COSTO	DURACION	INGENIERO/ SUPERVISOR	TELÉFONO
Remodelación Vivienda	156.00	Q4,400,000.00	2 meses	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Oton Barrantes U.					
Pérez Zeledón					
C.D. 97-0043	150.00	Q2,750,000.00	1.5 mes	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Av A Const. Líneas Conducción					
Buenos Aires, Puntarenas					
C.D. 97-0045	63.00	Q4,499,000.00	22 días	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Av A Const. Muro de Protección					
Lagunas, San Isidro, P.Z.					
Const. Taller de Máquinas	150.00	Q4,355,950.00	2 meses	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Asoc. Mujeres Productora					
de Utrapez.					
Construcción v Ampliación	250.00	Q147,500,000.00	3 meses	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Edificio Comercial					
Yetty Delgado Ceciliano					
Colegio La Asunción	30.00	Q1,350,000.00	1 semana	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Evacuación Aguas Internas					
Colegio La Asunción	50.00	Q150,000.00	2 días	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Reparación Canoas v Bajantes					
Colegio La Asunción	30.00	Q350,000.00	1 semana	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Evacuación Aguas Negras					
Edificio Comercial	301.00	Q21,000,000.00	4 meses	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Victor Chanto A.					
San Isidro, P.Z.					
C.D. 111-96	42.00	Q2,976,960.00	11 semanas	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Ministerio de Salud					
Ampliación CAI Mora, Turrialba					
Const. Casa de habitación	48.00	Q4,000,000.00	2 meses	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Manuel Fernández Navarro					
Construcción Campamento	367.00	Q12,750,000.00	11 semanas	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Nacional Club de Leones					
Construcción Oficina Anexa	12.00	Q1,159,000.00	1 mes	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Cruz Roja, Pérez Zeledón					
Construcción Bodega	364.00	Q8,850,000.00	3 meses	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
CODESUR S. A.					
Construcción Captación A v A	48.00	Q1,890,000.00	15 días	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
San Rafael, Puntarenas					
Remodelación Banco Nacional	810.00	Q13,750,000.00	7 semanas	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
San Marcos Tarrazú					
	2,871.00				
1999					
PROYECTO	M²	COSTO	DURACION	INGENIERO/ SUPERVISOR	TELÉFONO
Construcción Local Comercial	64.00	Q2,520,000.00	5 semanas	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Carlos Mena Guzman					
Construcción Casa de Habitación	145.00	Q10,500,000.00	3.5 meses	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Hugo Delgado C.					
Pavas, San José					
Acueductos v Alcantarillados	7,400.00	Q4,250,000.00	2 meses	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Muro Gaviones Lagunas P.Z.					
Remodelación Casa Habitación	24.00	Q575,000.00	3 semanas	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Petronila Morales Badilla					
Pérez Zeledón					
Construcción Cubiculo	5.50	Q400,000.00	2 semanas	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Colegio La Asunción					
Pérez Zeledón					
Remodelación Oficinas	146.00	Q5,000,000.00	2 meses	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Lic. Roberto Portilla					
Casa de Habitación	50.00	Q3,500,000.00	2.5 meses	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
María Luisa Solís Robles					
San Isidro, P.Z.					

0000060

Construcción Anexo Oficina Hugo Delgado Ceciliano San Isidro, P.Z.	38.00	Q2.200.000.00	2 meses	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Diferentes Proyectos Realizados al Sr. Jack Harrison Isla Damas, Parrita	60.00	Q13.000.000.00	3 meses	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Construcción Anexo Oficina Yetty Delgado Ceciliano San Isidro, P. Z.	16.00	Q1.150.000.00	2 meses	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Construcción Lubricentro Comercial del Campo S.A.	126.00	Q3.000.000.00	2 meses	Ing. Rodolfo Hernández Ing. Erick Vindas	2771-36-81
Ampliación y Construcción Hotel Mariposa, Quepos	800.00	Q72.000.000.00	4 meses	Ing. Rodolfo Hernández Ing. Erick Vindas	2771-36-81
L. R. #68-98 I.N.A Const. Aulas Centro Profesional Naranjo	165.00	Q14.475.000.00	2 meses	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
	9.039.50				

2000

PROYECTO	M²	COSTO	DURACION	DIR. TECNICA	TELEFONO
CONSTRUCCION DE CASA HABITACION INVERSIONES INMOBILIARIAS GONGASA	90.00	Q18.000.000.00	3 mese	Ing. Esteman mora	8820-0849
Const. Centro Comercial Los Reves, Edgar Delgado San Isidro, P.Z.	562	39.340.000	6 meses FINALIZO 21-03-2000	Ing. Rodolfo Hernández Ing. Erick Vindas	2771-36-81
Const. Apartamentos Manuel Delgado Ceciliano San Isidro, P.Z.	60	4.200.000	3 meses FINALIZO 18-03-2000	Ing. Rodolfo Hernández Ing. Erick Vindas	2771-36-81
Const. Apartamentos Yetty Delgado Ceciliano San Isidro, P.Z.	54	3.780.000	3 meses FINALIZO 18-03-2000	Ing. Erick Vindas Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Estructura y Cubierta de Techo Pasillo Centro Comercial Pedro P.Z. San Isidro, P.Z.	90.00	1.475.000	1 mes Finalizó 31/07/2000	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Estructura y Cubierta de Techos Maderas 3M, Pérez Zeledón (incluye sólo mano de obra)	450.00	1.500.000	1 mes	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Colocación Malla Perimetral Agencia Ford, Pérez Zeledón	67.00	850.000	1 mes FINALIZO SET. 2000	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Colocación Malla Perimetral Casa Fernando Alemán Meza	90.00	900.000	1 mes FINALIZO 18/10/00	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Const. Apartamentos Róger Mora Elizondo San Isidro, P.Z.	250	18.674.516	4 meses FINALIZO 04/11/00	Ing. Erick Vindas Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Construcción Apartamentos Edgar Delgado Ceciliano San Isidro, P.Z.	876	72.002.289	11 meses FINALIZO 07/10/00	Ing. Rodolfo Hernández Ing. Erick Vindas	2771-36-81
Const. Casa de Habitación Sociedad Berrocal Ceciliano B° San Luis, Gasotica	51	2.785.057	3 meses FINALIZO 27/12/01	Ing. Rodolfo Hernández Ing. Luis A. Monge M.	2771-36-81
Const. Casa de Habitación Johnny Duarte Valverde Miraflores, General Viejo	62	4.100.000	3 meses FINALIZO 10/01/01	Ing. Rodolfo Hernández Ing. Luis A. Monge M.	2771-36-81
Const. Casa de Habitación Julio César Morales G Jabillo de Potrero Grande	48	3.000.000	3 meses FINALIZO 20/12/00	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Correos de Costa Rica S.A. Construcción de 6 Buzones Palmar Norte, San Vito, Golfito, Paso Canoas, Ciudad Neily y Río Claro.	12.00	600.000	1 mes FINALIZO 23/10/00	Ing. Rodolfo Hernández Ing. Luis A. Monge	2771-36-81
CDB - 200-00053 AvA Reparación Construcción. Tanque Almacenamiento Río Claro	83	5.175.000	2 meses FINALIZO 01	Ing. Luis A. Monge M. Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81

2001

PROYECTO	M²	COSTO	DURACION	DIR. TECNICA	TELEFONO
CDB - 200-00053 AvA Reparación Construcción. Tanque Almacenamiento Río Claro	82.00	Q5.175.000.00	2 meses	Ing. Luis A. Monge M. Ing. Rodolfo Hernández	2771-64-50
C.D. 5-636-2000 INA Covol de Alajuela	12.30	1.105.000	3 sem. FINALIZO 08/12/01	Ing. Luis A. Monge M. Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
INA La Uruca CD N° 4-625-200 Construcción de Drenajes	200.00	3.725.000	2 meses FINALIZO 06/12/00	Ing. Rodolfo Hernández Ing. Luis A. Monge M.	2771-36-81

0000061

A v A CDB- 2001-00009	54.00	4.029.150	3 mcs. 1 sem	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Remod. Casa de Habitación			FINALIZO 20/04/01	Ing. Luis A. Monge M.	
Construcción Malla de Protección					
Finca Los Chiles, P.Z.					
Const. Casa de Habitación	74	3.500.000		Ing. David Castillo M.	8869-83-13
Hugo Chinchilla			FINALIZO 06/01/02		
Finca Municipal, P.Z.					
L. P. 98-2000	1.125.00	49.750.000	5 meses	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Construcción obra nueva			FINALIZO 12/12/01	Ing. Luis A. Monge M.	
Centro Educativo Sinai					
L. R. N°01-2001		2.450.000	28 días	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Construcción de 1 Aula			FINALIZO 31/05/01	Ing. Luis A. Monge M.	
Escuela República de México					
Cajón, P.Z.					
Construcción de Apartamentos	100.00	7.000.000	5 meses	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Luis R. Mora Elizondo			FINALIZO 27/07/00	Ing. Erick Vindas B.	
Pérez Zeledón					
Construcción de Apartamentos	60.00	3.900.000	5 meses	Ing. Rodolfo Hernández	2771-64-50
Manuel Delgado Ceciliano			FINALIZO 20/06/00	Ing. Erick Vindas B.	
San Isidro, Pérez Zeledón					
C.D. N°4-629-2000 INA	75.00	1.130.000	1 mes	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Reparación de Malla en Centro			FINALIZO 01/12/00	Ing. Luis A. Monge M.	
Fco. J Orlich, La Uruca					
C.D. N°4-621-2000 INA	300.00	3.325.000	2 meses	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Rep. Varías Taller Público			FINALIZO 11/12/01	Ing. Luis A. Monge M.	
Ciudadela Leon XIII					
C.D. N° 4-623-2000 INA	45.00	3.325.000	2 meses	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Remodelación Ofic. Sede Central			FINALIZO 11/12/00	Ing. Luis A. Monge M.	
INA, La Uruca					
C.D. N° 193-2001	200.00	4.787.500	15 Días	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Instituto del Café de Costa Rica			FINALIZO 14/05/01	Ing. Luis A. Monge M.	
Acondicionamiento Laboratorio					
Sede Pérez Zeledón					
L. R. N° 01-2001 UNA Heredia	150.00	8.642.260	Finalizo	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Rem. Oficinas SIPA			26/04/2001	Ing. Luis A. Monge M.	
L. R. N°01-2001	72.00	2.450.000	45 Días	Ing. Rodolfo Hernández	2771-36-81
Construcción de una Aula			FINALIZO 18/08/01	Ing. Luis A. Monge M.	
Escuela Juan Rafael Mora Porras					
El Carmen de Bioleu, Buenos					
Aires, Puntarenas					
L. R. N°01-2001	72.00	2.450.000,00	FINALIZO	Ing. David Castillo M.	8869-83-13
Construcción de una Aula			37193		
Escuela Alamira, Bioleu B.A.					
Puntarenas					
Construcción Casa de Habitación	54.00	23.000.000,00	FINALIZO	Ing. David Castillo M.	8869-83-13
Jeaneth Cubillo Diaz			12/04/2002		
San Isidro, Pérez Zeledón					
L. R. N°01-2001	72.00	2.455.000,00	FINALIZO	Ing. David Castillo M.	8869-83-13
Construcción de una Aula			06/05/2002		
Escuela Sikebita, Buenos Aires					
Constr. Edificio de Apartamentos	510.00	244.625.000,00	FINALIZO	Ing. David Castillo M.	8869-83-13
Jimmy Mata Chacón			23/05/2002		
San Isidro, Pérez Zeledón					
L. P. N°98-2000	1.440.00	2570.000,00	Finalizo	Ing. David Castillo M.	8869-83-13
Construcción Liceo Sinai			16/11/2001		
L. R. N°02-2002 U.N.A	240.00	22.169.500,00	Finalizo	Ing. David Castillo M.	8869-83-13
Ampliación de Biblioteca			15/01/2002		
Sede Región Brunca, P.Z.					
L. R. N°85-2001 M.C.J.D.	1.000.00	15.000,00	Finalizo	Ing. David Castillo M.	8869-83-13
Rem. Edif. Antiguo Banco Anglo					
Central, San José					
2002					
PROYECTO	M²	COSTO	DURACION	DIR. TÉCNICA	TELÉFONO
RECOPE C.N°2002-9-0127	8.00	1.175.000,00	FINALIZO	Ing. David Castillo M.	8869-83-13
Colocación de Tanque Séptico			06/09/2002		
La Garita de Alajuela					
CDE N°29-4101-2002 MINAE	750.00	3.375.000,00	FINALIZO	Ing. David Castillo M.	8869-83-13
Reconstruc. Senderos Las Palmas			20/06/2002		
Parque Nac. Braulio Carrillo					
L. P. R. N°01-2002 M.E.P.	72.00	3.000.000,00	Finalizo	Ing. David Castillo M.	8869-83-13
Construcción de un Aula			25/09/2002		
Escuela de Herradura, Rivas, P. Z.					
Construcción Casa de Habitación	63.74	24.250.000,00	Finalizo	Ing. David Castillo M.	8869-83-13
Jorge Arturo Aguilera Gutierrez			09/11/2002		

0000062

L.P.R. N°01-2002 M.E.P.	216.00	€1,650,000.00	Finalizo	Ing. David Castillo M.	8869-83-13
3 Aulas Agrup. Sólo Mano de Obra			02/10/2002		
Liceo Canaan de Riva, Pérez. Zeledón					
CDE N°4-108-2002 I.N.A.	60.00	€3,195,500.00	FINALIZO	Ing. David Castillo M.	8869-83-13
Remodelación Instalación (Taller)			27/09/2002		
Cent. Reg. Polivalente de Río Claro					
CDE N° 4005-2002 M.E.P.	936.00	€6,975,000.00	FINALIZO	Ing. Esteban Mora C.	8869-83-13
Instalación de Piso de Terrazo en			14/01/2003		
el Centro Educativo Sinai					

2003

PROYECTO	M²	COSTO	DURACION	DIR. TÉCNICA	TELÉFONO
CDE N° 4561-2002 M.E.P.	936.00	€6,975,000.00	FINALIZO	Ing. Esteban Mora C.	2221-7950
Instalación de Piso de Terrazo en			23/04/2003		
Colegio de Katira					
CORREOS DE COSTA RICA	150.00	€2,760,000.00	FINALIZO	Ing. Esteban Mora C.	2253-1901
Remodelación de la Sucursal			16/05/2003		
en Sarchi					
CORREOS DE COSTA RICA	200.00	€2,550,000.00	FINALIZO	Ing. Esteban Mora C.	2253-1901
Remodelación de la Sucursal			30/05/2003		
en Ciudad Quesada					
A Y A CDS N° 2003-00061	4.00	€600,000.00	FINALIZO	Ing. Esteban Mora C.	2257-9222 -323
Construcción de 4 compuertas	Puertas		26/05/2003		
Metálicas					
CORREOS DE COSTA RICA	150.00	€1,673,820.00	FINALIZO	Ing. Esteban Mora C.	2253-1901
Remodelación de la Sucursal			25/06/2003		
La Y Griega					
CASA DE HABITACIÓN	40.00	€4,200,000.00	FINALIZO	Ing. Esteban Mora C.	8820-08-49
Ampliación y remodelación			08/09/2003		
TONY - Tibas					
CORREOS DE COSTA RICA	150.00	€1,868,700.00	FINALIZO	Ing. Esteban Mora C.	2253-1901
Remodelación de la Sucursal			10/08/2003		
en San Vito					
CORREOS DE COSTA RICA	200.00	€3,679,200.00	FINALIZO	Ing. Esteban Mora C.	2253-1901
Remodelación de la Sucursal			27/07/2003		
en Ciudad Neilly					
CORREOS DE COSTA RICA	150.00	€2,823,120.00	FINALIZO	Ing. Esteban Mora C.	2253-1901
Remodelación de la Sucursal			08/09/2003		
en Golfito					
IMAS CD No. 234-03	12 ml	€220,000.00	FINALIZO	Ing. Esteban Mora C.	2225-2555
Remodelación de Acceso para			27/10/2003		
Discapacitados					
IMAS CD No. 234-03	12 ml	€220,000.00	FINALIZO	Ing. Esteban Mora C.	2225-2555
Remodelación de Acceso para			27/01/2004		
Discapacitados					

2004

PROYECTO	M²	COSTO	DURACION	INGENIERO/ SUPERVISOR	TELÉFONO
Col. San Mateo CD-02-2003	1,190.00	€21,904,547.00	2 meses	Ing. David Castillo M.	2428-8376
Obras de Mantenimiento en la					
Infraestructura del CTP					
Junta Administrativa					
Poder Judicial CD No. 801 - 03	6.00	€898,450.00	15 días	Top. German Sánchez M.	2295-3793
Confección de un mueble mostrador					
de atención personalizada en la					
oficina O.I.J. Cartago					
Poder Judicial Fondo Rot. No. 1074	24.00	€898,450.00	15 días	Top. German Sánchez M.	2295-3793
Renodelación Fiscalía de Garabito					
A v A CDS - 2003 - 00331	4,269.00	€6,950,000.00	22 días	Ing. Esteban Mora C.	2242-5404
Reparación y limpieza de pisos y					
pintura general - edificio La Llacuna					
INA CD No. 5-196-2004	182.00	€1,120,000.00	15 días	Top. German Sánchez M.	2258-1855
Contratación de servicio de remodel.					
para el núcleo comercio					
Impermeabilización de losa					
Municipalidad Aserri CD-29-2004	70.00	€1,088,320.70	15 días	Ing. Esteban Mora C.	2230-3078
Contratación para el suministro de					
Malla Perimetral en Tanque de					
Agua potable Barrio Lourdes"					
A v A CDS No. 2004-00139	30,000.00	€9,595,000.00	2 años	Top. German Sánchez M.	2242-5490
Mantenimiento Zonas Verdes					
Finca Socorrito, Puntarenas					
19 Meses de Servicios					
INA CD No. 5-76-2004	153.00	€2,020,000.00	12 mese	Ing. Esteban Mora C.	2433-9233
Mantenimiento y reparación de					

0000063

Portones (17), en la Ciudad Mario Echandi Jiménez 2 años (4 serv.)					
ICE CDL No. 117301	750.00	€17.231.610.00	1.5 meses	Ing. Esteban Mora C.	2220-7911
Suministro de materiales, M.O. y equipo para la adecuación arquitectónica					
Agencia Puriscal					
A y A CDM No. 2004-00181	9.00	€6.174.337.17	1.5 meses	Ing. Esteban Mora C.	2285-0972
Construcción de cajas para válvulas					
Tanque Curridabat					
Región metropolitana					
A y A CDM No. 2004-00202	22.00	€2.800.000.00	15 días	Ing. Esteban Mora C.	22224994
Suministro e instalación de llaves					
Región metropolitana					
PANI CD No. 1548-2004	200.00	€5.998.000.00	2 meses	Topógrafo German Sánchez M.	2223-8772
Const. de mejoras al sist. De alcantarillado, aguas jabonosas de 9 casas				Ing. Alejandro Arias Colombari	
Aldea Arthur Goug, Santa Ana					
	36,875.00				

2005

PROYECTO	M²	COSTO	DURACION	INGENIERO/ SUPERVISOR	TELÉFONO
Poder Judicial FR No. 25	6.00	€514.595.00	15 días	Ing. Esteban Mora C.	2280-6317
Suministro e instalación de dos muebles lavatorios					
ICE CDL No. 119454	53.91	€2.410.870.00	15 días	Ing. Esteban Mora C.	2220-7964
Suministro e instalación de ventaneria del CAIC de Heredia					
ICE CDL No. 118684	540.00	€12.625.000.00	1.5 meses	Ing. Esteban Mora C.	2546-5758
Suministro - P-H Pims					
Esteria de madera					
INS CD No. A 05164	116.00	€2.525.000.00	15 días	Ing. Esteban Mora C.	2287-6078
PROV 1974-2005					
Const. De planche de concreto en la Agencia Turrialba					
PANI CD No. 766-2005(segunda etapa)	200.00	€5.449.174.13	2 mese	Topógrafo German Sánchez M.	2223-8772
Mejoras al sist. Pluvial, reconstrucción de cajas de registro, ampliación de drenajes de aguas negras					
Aldea Arthur Goug, Santa Ana					
Prov. TATAM, Tamarindo, Guanacaste	70.00	€7.070.000.00	2.5 meses	Ing. Esteban Mora C.	8820-0849
Construcción de cabinas de dos plantas					
Prov. Sueños del Pacífico	75.00	€12.625.000.00	2.5 meses	Ing. Esteban Mora C.	8820-0849
Frank Tamarindo, Guanacaste					
Construcción de una cabañas y todos sus acabados.					
Prov. James C. Thompson	140.00	€6.060.000.00	2 meses	Ing. Esteban Mora C.	8820-0849
Hojancha, Guanacaste					
Estructura de techo y losa de concreto para entrepiso.					
Municipalidad Aserri CD-54-2005	2.500.00	€2.943.313.33	2 meses	Ing. Esteban Mora C.	2230-3078
2o. Etapa Remodelación Parque Central de Aserri.					
MEP (Promec) CDE No. 48-2005	1.000.00	€1.775.000.00	3 días	Ing. Esteban Mora C.	2222-7119
Instalación eléctrica provisional Feria Nacional (Promec)					
Ministerio de Salud CD No. RCS - 004-2005 Remodelación Menor.	30.00	€2.745.888.96	15 días	Ing. Esteban Mora C.	2220-3037
Confección de barandas y const. De gradas e instalación de alambre navaja					
CCSS DPI CD-2005-107	12.00	€1.010.000.00	1 semana	Ing. Esteban Mora C.	2222-9789
Mantenimiento de local (mesa de Producción)					
CCSS DPI CD-2005-104	150.00	€885.265.00	1 semana	Ing. Esteban Mora C.	2222-9789
Remodelación Área de Mantenimiento					
INS CD No. A 05479	343.45	€3.918.295.00	22 días	Ing. Esteban Mora C.	2287-6078
PROV 6015-2005					
Suministro e instalación de verjas puertas de seguridad y alambre navaja en la Agencia del INS en Desamparados					
	5,236.36				

2006

PROYECTO	M²	COSTO	DURACION	INGENIERO/ SUPERVISOR	TELÉFONO
MEP CD No. 01-2005	144.00	€12.774.125.82	1.5 meses	Ing. Alejandro Colombari	2230-2928
Escuela Praga, Tarbaca, Aserri					

0000064

Construcción de dos Aulas y una Batería Sanitaria					
INS CD No. A 05-565 PROV 6836-2005 Suministro e instalación de trampas de grasa en el Edificio de Oficinas Centrales del INS	8.00	€6.001.420.00	1 semana	Topógrafo German Sánchez M.	2287-6201
Poder Judicial No. 2006 - CD- PRO- 00020 Construcción de una Estructura metálica con cubierta Edificio de Patología Forense Centrales del INS	35.00	€1.746.160.00	15 días	Ing. Esteban Mora C.	2295-3323
CCSS CD-0317-2005 Materiales, Mano de Obra y equipo para hacer Tapia en lámina esmaltada Hospital Dr. Rafael Calderón.	15.00	€704.872.26	15 días	Ing. Esteban Mora C.	2223-3918
ICE CDL-Nº 121928 Materiales y servicios de construcción para Remodelación y ampliación de divisiones livianas tipo Panelex El Roble de Puntarenas	39.00	€1.280.803.08	2 semanas	Ing. Esteban Mora C.	2247-8127
Poder Judicial CM - No. Fr - 526 Remodelación en la Fiscalía de Pavas	30.00	€342.098.02	1 semana	Arq. Luis Umaña	2295-3713
PJ Nº 2006 - CD - PROV - 00275 Confección de dos cubículos en el Ministerio Público, 2do Piso del Edificio, Tribunales de San José.	9.00	€704.929.26	1 semana	Ing. Douglas Villalobos Gómez.	2295-3621
Junta de Protección Social Reparación total de portones Administración del Cementerio	31.00	€465.000.00	4 días	Jorge Baltodano M.	2256-4001
MEP - Escuela Riojalandia CD Nº 11852 Construcción de un área techada para un Gimnasio multiuso de 18 m * 30m para zona corrosiva Barranca, Puntarenas.	540.00	€19.966.429.46	2 meses	Arq. José A. Elizondro Rojas	2663-6794
Municipalidad San Rafael de Heredia LxR Nº 03-2005 Obras de construcción de drenajes Calle Kitiimat	3.240.00	€16.851.007.45	3 meses	Ing. W David Herrera Solis	2237-0789
PJ Nº 2006 - CD - PRO - 00270 Ampliación del Espacio Físico del Juzgado Contravencional de Garabito - Jaco	30.00	€1.589.021.70	2 semanas	Lic. Wilbert Kidd	2661-2714
CCSS DPI - CD Nº 2005 - 183 Mantenimiento de Zonas Verdes Hospital Max Terán Valls	30.000.00	€5.913.570.00	2 años	Lic. Gerardo Fuentes Bolaños	2777-1402
Casa de Habitación Sr. Olivier Rojas Serrano Cerro de la Muerte, La Trinidad de Dota Kilometro 63	263.50	€30.961.250.00	3 meses	Ing. Esteban Mora Cascante	8820-0849
ICE Contratación Directa Local CDL Nº 122474 Protección perimetral de Escaleras de emergencia Central Teléfono de Cartago. para zona corrosiva Barranca, Puntarenas.	432.00	€7.259.222.00	1.5 meses	Ing. Javier Hernandez Bonilla	2286-1989
MEP Escuela Santa Cecilia, Concepción, San Isidro de Heredia CD Nº 01-2006 Construcción de dos aulas maternal y kinder tipo M.O.P.T.	144.00	€13.969.547.14	2 meses	Ing. David Castillo Miranda	8869-8313
PJ Nº 2006 - CD - PRO - 00351 Impermeabilización de cubierta, lozas y canoas del Edificio de Tribunales de Liberia	1.500.00	€2.750.000.00	1 mes	Arq. Luis F. Umaña U.	2295-3715
PJ Nº 2006 - CD - PRO - 00295 Reparación de Grietas, Repellos y pintura del Edificio Tribunales de Puntarenas.	4.549.00	€5.432.670.00	1 mes	Lic. Wilbert Kidd	2661-2714
Municipalidad de San José Contratación Directa Nº 2006-CD- 002359-PROV Construcción de Acera y Depósito de basura	117.00	€2.049.902.00	1 semana	Ing. Ana Elena Salas Ajón	2255-0801
2007					
PROYECTO	M²	COSTO	DURACION	INGENIERO/ SUPERVISOR	TELÉFONO
Liceo Edgar Cervantes de Hatillo	1.000.00	€5.727.180.45	22 días	Ing. Esteban Mora C.	2254-5434
Mejoras al Liceo Previo a los Juegos Deportivos Nacionales San José 2007					
PJ Nº 2006-CD-PRO-000513 Reacondicionamiento de una cocineta, closet y servicio sanitario en el despacho de la Presidencia de la	9.00	€3.250.000.00	22 días	Arq. Greini Leiton A.	2295-4361

0000065

Corte, San José.					
PJ N° 2006-CD-PRO-000592	90.00	Q3.850.000.00	15 días	Ing. Oscar Barrantes A	2295-4769
Sección química analítica:					
Adecuación eléctrica correspondient					
al cuarto de instrumentos y del área					
de toxicología					
MEP Escuela Cristóbal Colón	18.00	Q9.069.684.77	2 meses	Ing. Carlos Díaz	8366-6435
San Ignacio de Acosta					
Construcción de Bateria sanitaria					
MEP Escuela Cristóbal Colón	18.00	Q3.745.489.19	1 mes	Ing. Carlos Díaz	8366-6435
San Ignacio de Acosta					
Prolongación de cubierta de techo					
en paso cubierto					
MEP Escuela Cristóbal Colón	1.000.00	Q7.017.746.39	15 días	Ing. Carlos Díaz	8366-6435
San Ignacio de Acosta					
Instalación de sistema eléctrico					
general de la escuela					
PJ N° 2006-CD-PRO-000623	120.00	Q8.450.265.00	22 días	Ing. Esteban Mora Cascante	2295-4769
remodelación del edificio de los					
tribunales de puerto viejo					
sarapiquí					
Contratación Directa 01-2006	1.008.00	Q12.134.370.12	1.5 meses	Ing. Esteban Mora Cascante	8820-0849
sustitución de 1008m2 de piso					
contrapiso con concreto armado					
y colocación de cerámica					
Colegio TP de San Mateo					
MEP Escuela Santa Cecilia, Concepción, San	54.00	8.988.918.29	2 meses	Ing. David Castillo Miranda	8869-8313
Isidro de Heredia CD N° 02-2006					
Construcción del Comedor Tipo					
MOPT					
ICE 2007CD-1368-PROV	120.00	8.829.000.00	15 días	Ing. R. Rodríguez	2487-5331
Adquisición e instalación de barandas					
de seguridad en Planta Echandi					
San Ramón de Alajuela					
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ	10.000.00	3.339.606.92	1 mes	Ing. David Gamboa	2295-6000
2006CD-003166-PROV: Suministro					
de materiales, mano de obra y equipo					
para la construcción de mejoras en					
el parque El Bosque, San Francisco					
de Dos Ríos					
MINISTERIO DE SEGURIDAD	49.00	732.000.00	1 semana	Juan Carlos Guerrero	2441-5951
2007CD-002526-10902					
Restauración de canoas en Vigilancia					
Aérea, aeropuerto Juan Santamaría					
AVIACIÓN CIVIL	5.00	100.000.00	1 día	Ing. Esteban Mora C	8820-0849
2007CD-000310-99999					
Suministro e instalación					
de llaves					
ICE 2007CD-2335-PROV	1.500.00	Q1.400.000.00	1 año	Lic. Maribel Varela	2277-0123
Servicio de Aseo y Mantenimiento					
en las instalaciones físicas del CAIC					
Periférico de Heredia					
IMPRESA NACIONAL	1.500.00	Q3.250.000.00	2 semanas	Ing. Heidy Robles	2296-7011
2007CD-000104-99999					
Cambio del sistema seco al húmedo					
de las tuberías contra incendios en					
Imprenta Nacional					
ICE 2007CD-2724-PROV	450.00	Q8.611.968.09	1.5 meses	Ing. Ronal Calvo	2220-5989
Servicio de construcción de tapia					
perimetral en Cerro Sitio 3, San Juan					
Sur de Turrialba					
Dirección General de Migración y Ext	48.00	Q7.998.259.67	1.5 meses	Arq. Minor Quesada	2299-8012
2007CD-004417-05401					
Construcción de oficina de Obras y					
Mejoras					
Dirección General de Migración y Ext	15.00	Q3.299.999.96	Finalizó	Arq. Minor Quesada	2299-8012
2007CD-4001-05401: "Construcción					
de rampas de acceso"					
JPS 2007CD-000574-PROV-01	250.00	Q1.750.000.00	1 semana	Ing. Joaquín González	2552-2187
Reparación del techo en el Departam					
de Contabilidad de la JPS					
JPS 2007CD-000446-PROV-01	150.00	Q2.800.000.00	2 semanas	Joaquín González	2552-2187
Reparación del galván donde se					
almacena arena y líquido de					
combustible					
JPS 2007CD-000490-PROV	55.00	Q6.683.227.27	22 días	Arq. José M. Loria	2522-2000
Desviación de aguas pluviales					
CCSS Mantenimiento de Zonas	30.000.00	Q5.381.338.60	2 años	Lic. Gerardo granados	2777-0335
Verdes Hospital Max Terán Valls					

0000066

CD DPI -CD N° 2005-183					
Casa de habitación Adolfo Alfaro M. CD San Isidro del General PZ	79.00	€10.314.500.00	2 meses	Ing. Esteban Mora Cascante	8820-0849
Casa Geovanny Sánchez Mora CD San Isidro del General PZ	130.00	€15.538.041.00	3 meses	Ing. Esteban Mora Cascante	8820-0849
Ministerio de Justicia Mantenimiento y reparación de cocina de gas y sistema refrigeración N° 2007 CD-002794-78300	12.00	€466.000.00	15 días	Ing. Esteban Mora Cascante	8820-0849
Dirección General de Migración y Ext 2007CD-002509-05401: "Suministro e instalación de canoas y conf. De mueble	40.00	€1.150.000.00	1 semana	Arq. Minor Quesada	2299-8012
INAMU Remodelaciones en diferentes sedes del INAMU Contrataciones Varias	150.00	€3.555.350.00	15 días	Ing. Esteban Mora Cascante	8820-0849

2008

PROYECTO	M²	COSTO	DURACION	INGENIERO/ SUPERVISOR	TELÉFONO
APRIOPEDA Mejoras en el edificio CD N° 2007CD-00001 San Ignacio de Acosta	400.00	€5.650.283.91	1.5 meses	Ing. Esteban Mora Cascante	2410-0834
Casa Floribeth Ureña R. Y Ing. Kermet S. CD San Isidro del General PZ	130.00	€18.628.209.00	2.5 meses	Ing. Esteban Mora Cascante	8820-0849
JPS 2008CD-000142-PROV-03 Confección de un portón de hierro forrado con lámina H c1/16	18.00	€389.815.00	12 días	Ing. Esteban Mora Cascante	8820-0849
Municipalidad de Sarapiquí Aula Agrup. Liceo La Rambla y aula Agrup. Telessecundaria La Aldea Licitación Abreviada 2008LA-000012-01 y LA 2008LA-000013-01	54.00	€13.010.065.20	2 meses	Ing. Esteban Mora Cascante	8820-0849
Municipalidad de Belén CD N° 2008CD- 000027-01 Siembre de arboles en el Cantón de Belén	500.00	€349.356.85	1 semana	Ing. Esteban Mora Cascante	8820-0849
Municipalidad de Belén CD N° 2008CD- 000078-01 Confección de planos y curvas de nivel	5.000.00	€545.000.00	1.5 meses	Topografo . German Sánchez M.	8820-0849
CCSS CD N° 2008CD-000310-3003 Suministro e instalación para la colocación de estructura metálica con malla ciclón	30.00	€1.898.505.00	2 semanas	Ing. Esteban Mora Cascante	8820-0849
Asociación de Desarrollo Integral de Mata de Limón CD N° CD-0001-2007 Construcción de cinco aulas prefabric. malla perimetral y Batería SS	450.00	€58.356.494.20	3 meses	Ing. Esteban Mora Cascante	8820-0849
Municipalidad de Sarapiquí LA 2008LA-000016-01 Conclusión del Centro de comercialización de prod. agrícolas del cantón de Sarapiquí	884.00	€20.000.000.00	2 meses	Ing. Esteban Mora Cascante	8820-0849
Municipalidad de Sarapiquí LA 2008LA-000017-01 Construcción del laboratorio de informática en el Liceo Amb. La Rambla	108.00	€19.150.741.10	2.5 meses	Ing. Esteban Mora Cascante	8820-0849
ICE CD N° 2008CD-001992-PROV Construcción de trampas de aceite y grasa	12.00	€ 9.000.000.00	22 días	Ing. Esteban Mora Cascante	8820-0849
CCSS CD N° 2008CD-000021-3107 Sum. De mat. y M.O. Para la ampliación de la dirección de Tec. De Informática	45.00	€ 10.067.676.06	1 mes	Ing. Esteban Mora Cascante	8820-0849
Municipalidad de San José LA N° 2007LA LA 0000048-PROV Sumin. mat. M.O Mejoras al polideportivo Aranjuez	600.00	€ 17.343.575.46	2 meses	Ing. Esteban Mora Cascante	8820-0849
CCSS CD N° 2008CD-000023-3107 Sum. Mat. m.o. Y equipo para la instalac. de malla ciclón en el Coyol de Alajuela	500.00	€ 9.562.401.61	1.5 meses	Ing. Esteban Mora Cascante	8820-0849
CCSS CD N° 2008CD-000171-8101 Demolición e instalación de columnas Lavandería Zeledón Venegas H. San Juan de Dios.	12.00	€ 2.998.002.00	5 días	Ing. Esteban Mora Cascante	8820-0849

2009

PROYECTO	M²	COSTO	DURACION	INGENIERO/ SUPERVISOR	TELÉFONO
INAMU Compra Directa 2009CD-000185-01 Servicio de mantenimiento en el Laboratorio de Enseñanza y Auditorio en las Instalaciones Los Yoses	48.00	€7.709.326.38	1 mes	Ing. Esteban Mora Cascante	8820-0849
Colegio Técnico Profesoinal de Talamanca, Bribri Contratación 01-2009 Reparación del Gimnasio, CTP Talamanca - BRIBRI	540.00	€4.248.337.25	2 mese	Ing. Esteban Mora Cascante	8820-0849

0000067

Municipalidad de Heredia	90.00	€2,411,203.00	1 mes	Ing. Alejandro Arias	2290-0121
Contratación Directa 2009CD-00007-01					
Compra, reparación e instalación de malla galvanizada y reparación de aceras					
Municipalidad de Belén	6.00	€900,000.00	2 mese	Ing. Alejandro Arias	2290-0121
Contratación Directa 2008CD-000113-01					
Construcción de loza en el área de Informática					
Casa de habitación Rónald Calvo	100.00	€14,000,000.00	4 meses	Ing. Esteban Mora Cascante	8820-0849
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE HABITACIÓN Y TAPIA					
Sólo mano de obra					
Municipalidad de San José	150.00	€1,875,000.00	15 días	Ing. Esteban Mora Cascante	8820-0849
Contratación Directa No. 2009CD-001796-PROV					
Suministro e instalación de 150mts de cieloraso en gypsum					

2010

PROYECTO	M²	COSTO	DURACION	INGENIERO/ SUPERVISOR	TELÉFONO
Procuraduría General de la República	6.00	€1,225,204.15	1 semana	Ing. Esteban Mora Cascante	8820-0849
Contratación Directa N° 2010CD-000569-78100					
Mantenimiento y reparación de los Portones de los Parques					
Municipalidad de San José	800.00	€46,833,491.25	27 días hábiles	Ing. Ana Elena Salas	2547-6232
Licitación Abreviada N° 2010LA-000064-99999					
Demolición Edificio Frontón					
Municipalidad de Belén	400.00	€48,769,738.00	3 meses	Ing. Alejandro Arias	2290-0121
Licitación Abreviada 2009LA-000017-01					
Construcción de una malla y muro, columnas en el cementerio de Belén y reparaciones de 5 parques en todo el catón					
Junta de Protección Social	36.00	€17,355,433.57	2 meses	Ing. Alejandro Arias	2290-0121
Licitación Abreviada N° 2009LA-000019-PROV					
Remodelación del Despacho de Lotería y señalización de vestíbulo					
Roberto Portilla Barrantes	243.00	€80,000,000.00	2 meses	Ing. Esteban Mora Cascante	8820-0849
Construcción de apartamentos en 3 pisos Barrio Maria Auxiliadora. Desamparados					
Universidad Técnica Nacional	2,863.00	€564,202,233.80	8 meses	José Fabio Alvarado	2661-4444
Licitación Abreviada 2009LA-000002-CUP					
Construcción de un módulo de aulas en El Roble de Puntarenas					
Ministerio de Obras Públicas y Transportes	386.00	€19,000,000.00	2.5 mese	Arq. José Elizondo	2663-6794
Licitación Abreviada N° 2009LA-000208-32900					
Mantenimiento y Reparación de la Delegación de la Policía de Tránsito en Chacarita, cantón Central de Puntarenas					
Ministerio de Obras Públicas y Transportes	735.00	€26,000,000.00	3 meses	Arq. José Elizondo	2663-6794
Licitación Pública N° 2009LN-000041-32900					
Mantenimiento y Reparación de la Sede Obras Públicas en Chacarita, cantón Central de Puntarenas					
Ministerio de Obras Públicas y Transportes	464.00	€17,000,000.00	2 meses	Arq. Willy Rodríguez	2244-4679
Licitación Abreviada N° 2009LA-000208-32900					
Mantenimiento y Reparación de la Delegación de la Policía de Tránsito en Siquirres, cantón Siquirres, provincia de Limón					
Ministerio de Obras Públicas y Transportes	400.00	€29,000,000.00	2 meses	Arq. Willy Rodríguez	2244-4679
Licitación Abreviada N° 2009LA-000208-32900					
Mantenimiento y Reparación de la Delegación de la Policía de Tránsito en Pérez Zeledón					
Ministerio de Obras Públicas y Transportes	915.00	€42,000,000.00	4 meses	Arq. Willy Rodríguez	2244-4679
Licitación Pública N° 2009LN-000041-32900					
Mantenimiento y Reparación de la Sede Obras Públicas en Guácimo					
Ministerio de Obras Públicas y Transportes	2,696.00	€15,000,000.00	2 meses	Arq. Willy Rodríguez	2244-4679
Licitación Pública N° 2009LN-000041-32900					
Mantenimiento y Reparación de la Sede Obras Públicas Isidro Coto Acuña en Santo Domingo					
Ministerio de Obras Públicas y Transportes	590.00	€35,000,000.00	4 meses	Arq. Azalea Montero	2431-2175
Licitación Pública N° 2009LN-000041-32900					

0000068

Mantenimiento y Reparación de la Sede Obras Públicas San Antonio en Alajuela					
Ministerio de Obras Públicas y Transportes Licitación Pública N° 2009LA-000041-32900	750.00	€20.000.000.00	1.5 meses	Arq. Azálea Montero	2431-2175
Mantenimiento y Reparación de la Sede Obras Públicas San Ramón					
Ministerio de Obras Públicas y Transportes Licitación Abreviada N° 2009LA-000244-32900	316.50	€142.987.653.01	4 meses	Arq. Willy Rodríguez	2244-4679
Construcción de Edificios que componen el Centro de Pruebas de Manejo, en la Sede del Ministerio de Obras Públicas y Transportes en El Carmen de Cartago					
Ministerio de Obras Públicas y Transportes Licitación Abreviada N° 2009LA-000284-32900	36.90	€16.250.000.00	2.5 meses	Arq. Willy Rodríguez	2244-4679
Construcción de una cabina en la Sede Obras Públicas de Turrialba					
Ministerio de Obras Públicas y Transportes Licitación Abreviada N° 2009LA-000284-32900	72.00	€27.500.000.00	3 meses	Arq. Willy Rodríguez	2244-4679
Construcción de una cabina en la Sede Obras Públicas de Guácimo de Limón					
Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial Contratación Directa 2010CD-000068-99999	3.000.00	€1.080.000.00	12 meses	Ing. Esteban Mora	8820-0849
Servicios de Jardinería para Sede CNREE Región Brunca Pérez Zeledón					
Universidad de Costa Rica Contratación CFT-249-2010	9 puertas	€598.500.00	15 días	Ing. Esteban Mora	8820-0849
Reparación de puertas en Residencia de Estudiantes de la UCR, en Sabanita de Montes de Oca					
Instituto Costarricense de Electricidad Contratación Directa 2010CD-0692-PROV	28 puertas	€5.940.001.50	1 mes	Ing. Esteban Mora	8820-0849
Confección de puertas para Edificio Provento Hidroeléctrico Pirris, Parrita, Puntarenas					
Municipalidad de Puntarenas Contrato de materiales, equipo y mano de obra para la construcción de la primera etapa del Centro Recreativo Deportivo Ecológico y Cultural en El Roble de Puntarenas	660.00	€17.605.133.42	2 meses	Ing. Esteban Mora	8820-0849
Junta de Educación de San José Reubicación de tapia de colindancia y construcción de nueva tapia prefabricada para la Escuela Costa Rica Barrio México, San José	30ml	€3.590.975.10	1 mes	Ing. Alejandro Arias	2290-0121
Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico Remodelación del Consultorio Médico del INCOP Puerto Caldera	50.00	€10.159.952.71	1.5 mes	Ing. Alejandro Arias	2290-0121

2011

PROYECTO	M²	COSTO	DURACION	INGENIERO/ SUPERVISOR	TELÉFONO
Junta de Protección Social Contratación de materiales y Mano de Obra para el repello y afinado de los nichos de alquiler del Cementerio General en San José Licitación Abreviada 2011LA-000007-PROV	1,800.00	€44.750.000.00	2 meses	Manuel Roldán Porras	2221-5192
Municipalidad de San José Licitación Abreviada 2010LA-000002-99999	1,700.00	€92.629.468.89	3 meses	Ing. Ana Salas	2547-6232
Construcción de Estructura Metálica del Mercado Nacional de Artesanía y Pintura, San José Centro					
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Servicios de Construcción de 66m2 de muro seco en la Oficina de la Presidencia Ejecutiva. Gerencia y Subgerencia Contratación Directa N° 2011FTS-00135-PRJ, San José	66.00	€2.976.680.21	15 días	Ing. Elov Rojas Carvajal	2242-5452
Ministerio de Seguridad Pública Mantenimiento de Edificios. Colocación de pisos cerámicos en el edificio Administrativo de la Policía Control de Drogas, San José Centro Contratación Directa 2011CD-000237-09001	300.00	€2.750.000.00	15 días hábiles	Ing. Ana Luisa Segura	2296-1028
Poder Judicial Diagnóstico para la reparación de los problemas que existen en el tubo que atraviesa subterráneamente el edificio de los Tribunales de Golfito Contratación Directa 2011CD-000534-PROV	106ml	€2.200.000.00	12 días hábiles	Ing. José Vindas Servicios Generales Poder Judicial	2295-4733

0000069

Poder Judicial					
Remodelación de Cárceles del OJ en el edificio de los	55.00	€48,345,859.71	70 días hábiles	Ing. José Vindas	2295-4733
Tribunales de Justicia de Ciudad Neily				Servicios Generales Poder Judicial	
Licitación Abreviada N° 2010LA-000048-PROV					
Poder Judicial					
Reparación del tubo que atraviesa subterráneamente el	6ml	€6,077,812.50	12 días hábiles	Ing. José Vindas	2295-4733
edificio de los Tribunales de Justicia en Golfito				Servicios Generales Poder Judicial	
Contratación Directa 2011CD-000828-PROV					
Municipalidad de Grecia	27.00	€4,592,131.93	4 semanas	Ing. Jorge Castro	2494-5050
Procedimiento Mer-Link 2011CD-000008-0000700001					
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA					
REMODELACIÓN DEL ARCHIVO					
MUNICIPAL DE GRECIA					
UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL	36.00	€11,370,485.69	22 días hábiles	Gabriela Avila	2435-5000
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 2011CD-000273-UTN01					
"CONSTRUCCIÓN DE CASITA DE SEGURIDAD"					
UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL	128.61	€4,927,262.49	30 días hábiles	Gabriela Avila	2435-5000
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 2011CD-000273-UTN01					
Remodelación Carrera de Turismo					
Municipalidad de San José	1 ventana	€425,000.00	5 días hábiles	Ing. Esteban Mora Cascante	8820-0849
Instalación de ventana acrílica en Edificio José Figueres					
Acueductos y Alcantarillados	1.00	€975,000.00	15 días hábiles	Ing. Melvin Castro González	2440-0169
Contratación Directa 2011FTH-00032-PRC					/ 8362-7549
SERVICIO DE MANTENIMIENTO TANQUETA PARA					
AGUA POTABLE, PLANTEL EL CACIQUE, ALAJUELA					

2012

PROYECTO	M²	COSTO	DURACION	INGENIERO/ SUPERVISOR	TELÉFONO
Municipalidad de Cartago	128m2	€9,863,580.91	20 días hábiles	Ing. Franklin Barboza	2592-5990
CONTRATACIÓN DIRECTA:					
Número 2011CD-001391-MUNIPROV					
Municipalidad de San José	89m2	€17,671,815.89	42 días naturales	Ing. Manuel Ordeñana	2547-6238
CONTRATACIÓN DIRECTA: Número 2011CD-001973-99999					
SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE					
OBRA Y MAQUINARIA PARA MEJORAS AL					
HOGAR DE NIÑOS OSCAR FELIPE					
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados	2 equipos	€11,792,320.47	100 días hábiles	Ing. Rafael Porras	2242-5271
CONTRATACIÓN DIRECTA 2011CDS-00313-PR					
COMPRA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN					
FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO					
Municipalidad de San José	65.00	€1,940,000.00	10 días hábiles	Mejoramiento de Barrios	2547-6238
CONTRATACIÓN DIRECTA: Número 2011CD-002335-99999					
MEJORAS INFRAESTRUCTURA LICEO RINCÓN					
GRANDE, DISTRITO PAVAS					
Junta Administrativa Liceo de Aserri	2,687.00	€53,805,093.63	3 meses	Arq. Catalina Vargas	8837-3627
Remodelación a instalaciones del Liceo de Aserri					
Contratación sólo de mano de obra y equipo					
PODER JUDICIAL					
CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2012CD-000349-PROVCD:	20.00	€3,081,913.17	10 días hábiles	Arq. Jhonny Santamaría	2295-4733
Construcción de área para guardar archivos digitales					
en el Archivo Judicial					
PODER JUDICIAL					
CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2012CD-000326-PROVCD	1gbl	€8,668,224.15	8 días hábiles	Licda. Alexandra Mora Stelles	2267-1001
Reparación del polígono de tiro (Ciudad Judicial)					
PODER JUDICIAL					
CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2012CD-000329-PROVCD:	40ml	€6,994,710.06	10 días hábiles	Ing. José Vindas	2295-4733
REPARACIÓN DEL SECTOR OESTE DEL DEPÓSITO DE				Servicios Generales Poder Judicial	
VEHÍCULOS (SALIDA DE AGUAS)					
Ministerio de Obras Públicas y Transportes	144.00	€34,000,000.00	3 meses	Arq. Ronald Agüero	2431-2175
Licitación Abreviada N° 2009LA-000284-32900				Edificaciones Nacionales	
Construcción de dos cabina en la Sede Obras Públicas					
de Sarapiquí y acometida eléctrica					
Casa de habitación Karla Sequeira Castro	68m2	€12,000,000.00	2 meses	Ing. Esteban Mora Cascante	8820-0849
San Rafael Arriba de Desamparados					
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS					
Contratación Directa N° 2012CDS-000147-PR:	1gbl	€24,756,568.25	3 meses	Ing. Marco Montealegre	2524-0041
"OBRAS CONSTRUCTIVAS DE MURO, ACCESO, MALLA					
PERIMETRAL E ILUMINACIÓN EXTERIOR EN EL POZO					
SAN MIGUEL DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA"					
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ					
LICITACIÓN ABREVIADA 2011LA-000053-99999:	360m2	€197,766,260.07	3 meses	Ing. Ana Elena Salas	2547-6232
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA QUIOSCOS					
DE VENTA EN EL MERCADO MUNICIPAL DE					
ARTESANÍAS					

0000070

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA					
LICITACIÓN ABREVIADA 2012LA-000181-09002					
Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Instalaciones Eléctricas Escuela Nacional de Policía	1 GLOBAL	€58,342,839.08	2 meses	Ing. Adrián Cervantes	2296-1027
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA					
LICITACIÓN ABREVIADA 2012LA-000676-09001	270ml	€41,649,071.09	49 días naturales	Ing. Jorge Cardoza	2296-1027
Compra de: Construcción de tapia perimetral en Guápiles					

2013

PROYECTO	M²	COSTO	DURACION	INGENIERO/ SUPERVISOR	TELÉFONO
Junta Administrativa CTP José M° Zeledón Brenes de El Llano de Desamparados.	1296 m2	€167,674,126.47	3 meses	Arq. Marcelo Heymans	8393-1393
Contratación directa No. 01: "Edificio MOPT en dos niveles, pabellón de 5 aulas y batería sanitaria, y obras complementarias" - Cotización de Mano de Obra.					
Municipalidad de San José	450 m2	€305,964,437.00	En ejecución	Ing. Ana Elena Salas	2547-6232
LICITACIÓN PÚBLICA 2012LN-000001-99999					
Construcción de Vestidores y Área de Monitoreo Centro de Operaciones Seguridad Ciudadana					
Poder Judicial					
LICITACIÓN ABREVIADA N° 2012LA-000014-PROV	4122m2	e1.945.627.84	En contrato	Lic. Wendy Beita	2785-1001
"SERVICIOS DE JARDINERÍA U OTROS EN EL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DE PÉREZ ZELEDÓN					
Ministerio de la Presidencia	47m2	e3.493.027.36	30 días hábiles	Arq. Eduardo Espinoza	2207-9360
Licitación Abreviada: 2013LA-000010-02100					
RESTAURACION Y CAMBIO DE LAS PIEZAS DE MARMOL DEL PISO DEL VESTIBULO EXTERNO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CON UN AREA APROXIMADA DE 47 M²					
Imprenta Nacional					
2012LN-000112-99999: Cambio de piso, techo, cielo raso y repellos al edificio de la Imprenta Nacional	6100m2	€292,494,786.90	3 meses	Ing. Marco Montealegre	8877-5529
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA					
2013LA-000062-08900: Solución eléctrica del módulo A del Complejo Policial Juan Rafael Mora Porras	1 edificio	€164,144,986.88	70 días hábiles	Ing. Adrián Cervantes	2586-4486
Ministerio de Obras Públicas y Transportes	1 global	€44,753,159.39	12 semanas	Arq. Willy Rodríguez	2244-4679
2013LA-000034-32900: "CONSTRUCCIÓN TAPIA Y MURO EN LA BODEGA #87, RIO AZUL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERIA DE TRANSITO DEL M.O.P.T."					
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	1 global	€38,787,448.03	60 días hábiles	Arq. Oscar Villavicencios	2586-4486
2013LA-000072-09005: REMODELACION DE EDIFICIOS: Vigilancia aérea. Aeropuerto Juan Santamaría					
Ministerio de Obras Públicas y Transportes	1472 m2	€149,426,139.91	8 semanas	Arq. Edgar Rojas	2523-20000
2013LA-000057-32900: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS INTERNAS Y EXTERNAS SEDE CENTRAL DEL M.O.P.T.					
Ministerio de Obras Públicas y Transportes	286m2	€12,203,346.72	8 semanas	Arq. Edgar Rojas	2523-20000
2013CD-000218-32900: CONSTRUCCIÓN DE CIELOS EN ALEROS EXTERIORES SEDE CENTRAL DEL M.O.P.T.					
Minaet	135m2	€4,525,252.33	15 días hábiles	Ing. Esteban Mora Cascante	8820-0849
2013CD-000132-87900: REMODELACIÓN DEL ÁREA DE GESTIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL (DIGECA)					
Minaet	150m2	€8,669,792.68	30 días naturales	Ing. Esteban Mora Cascante	8820-0849
2013CD-000152-89000: REMODELACION DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS Y TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES					
Ministerio de Obras Públicas y Transportes	30 m2	€17,723,188.62	5 semanas	Arq. Edgar Rojas	2523-20000
2013CD-000365-32900: CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS EN ACCESO OESTE SEDE CENTRAL DEL M.O.P.T.					
Municipalidad de San José	50m	€27,547,474.80	45 días naturales	Ing. Marco Solórzano	2547-6246
2013LA-000006-99999: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA RIVERA, ENTRE LOS DISTRITOS COLIMA DE TIBAS Y LA URUCA DE SAN JOSE					
Laboratorio Costarricense de Metrología	72 m2	€18,745,571.11	20 días hábiles	Lic. Dunia Jiménez	2280- 5387
2013LN-000003-00500: "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA LA REMODELACIÓN DEL MÓDULO F DEL LACOMET"					
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	2971m2	€21,360,025.40	2 meses	Ing. Adrián Cervantes	2586-4486
2013LA-000073-09002: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INSTALACIÓN ELÉCTRICA: SEGUNDA ETAPA SOLUCION ELECTRICA ESCUELA NACIONAL DE POLICIA SEDE CENTRAL					
Consejo de Seguridad Vial	1 global	€24,999,728.60	60 días naturales	Ing. Edwin Wong	2522-0980
2013LA-000050-00200: "CONTRATACION DE OBRAS VARIAS EN LAS INSTALACIONES DEL COSEVI EN LA URUCA"					
Acueductos y Alcantarillados	33 metros	€2,680,971.83	15 días naturales	Ing. Esteban Mora	8820-0849
Contratación FT "Suministro de Materiales e Instalación de Malla Cielón Tanque San Antonio de Escazú"					

0000071

ICE 2013CD-001482-0000400001: AMPLIACIÓN SALA DE OPERADORES CENTRO DE PRODUCCIÓN CARIBLANCO	256 m2	€92,740,619.22	Finalizado	Ing. Marta Monge	2000-3611
Municipalidad de Moravia 2013CD-000001-0003300001: CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DIURNO PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR	757 m2	€327,135,084.73	Finalizado	Ing. Marco Montelegre	8877-5529
MUNICIPALIDAD DE MORAVIA 2013CD-000368-01: REMODELACION QUIOSCO PARQUE CENTRAL DE MORAVIA	280 m2	€2,649,358.09	10 días hábiles	Ing. Marco Montelegre	8877-5529

2014

PROYECTO	M²	COSTO	DURACION	INGENIERO/ SUPERVISOR	TELÉFONO
ARESEP 2014CD-000065-ARESEP: CONTRATACION DE TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA PLATAFORMA DE SERVICIOS, PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO TURRUBARES EN OFICENTRO MULTIPARK	58 m2	€6,086,223.54	22 días naturales	Ing. Esteban Mora	8820-0849
AYA Aplicación de Pintura en la Tubería y la Estructura de Soporte del Puente Canal - GAM	743 m2	€11,755,941.43	45 días naturales	Ing. Esteban Mora	8820-0849
Laboratorio Costarricense de Metrología 2014LA-000001-00200 - ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL LACOMET	1 global	€25,784,021.08	30 días naturales	Dunia Jiménez	2283-6580
Municipalidad de San José 2014CD-000422-99999 - PINTURA Y OBRAS VARIAS DEL MERCADO DE ARTESANÍAS. DISTRITO CATEDRAL	1115m2	€6,927,202.15	15 días naturales	Ing. Ana Elena Salas	2547-6232
ICE 2014CD-000923-0000400001 - Servicio reforzamiento tubería contra incendios y canalización de aguas CP. Orotina 3305-0160-2014	1 global	€4,079,695.56	30 días hábiles	Patricia Quesada	2000-0485
ICE 2014CD-000976-0000400001 - SERVICIO DE ELEVACION DE MALLA DE PROTECCION DE FLOTANTES A ANTECAMARA ARENAL 3203-0011-2014	68 m2	€5,674,939.29	44 días hábiles	Alexander Soto	2000-5543
PANI 2014CD-000082-0006100001 - COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS LOCALES	2 escritorios	€438,000.00	22 días hábiles	Departamento Suministros	2523-0920
AYA Compra de 40 cajas de acero antideslizante para caja de protección de macro medidor de agua potable	40 unids	€6,540,617.89	20 días hábiles	Departamento Proveeduría	2242-5439
Universidad Técnica Nacional 2014LN-000003-UTN - L1. COMEDOR SEDE PACÍFICO L2. PABELLÓN DE 7 AULAS SEDE ATENAS L4. CUBIERTA PARA GANADO SEDE ATENAS L5. CONSTRUCCIÓN MÓDULO DE BIO SEGURIDAD SEDE ATENAS	1 global	€682,995,004.90	En ejecución	Provveduría	2435-5000
Municipalidad de San José 2014CD-000694-99999 - Construcción de bodegas Centro Operaciones Seguridad Ciudadana, Distrito Merced	119 ml	€16,999,442.38	30 días naturales	Ing. Ana Elena Salas	2547-6232
AYA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE PLANTAS POTABILIZADORAS	1 global	€16,606,823.39	22 días hábiles	Giovanni Bustamante	2242-5000
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 2014LA-000049-08900 - SOLUCIÓN ELÉCTRICA ANTIGUA SASTRERIA	1100 m2	€87,070,036.12	60 días hábiles	Ing. Adrian Cervantes	2586-4486
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 2014CD-000705-08900 - COMPRA E INSTALACION DE ALAMBRE DE NAVAJA	300 ml	€1,746,725.00	10 días hábiles	Marco Tulio Gallardo	2586-4486
Compañía Nacional de Fuerza y Luz 2014PP-000250-0000200001 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PINTURA) SUCURSAL GUADALUPE	932 m2	€6,350,391.84	25 días naturales	Erick Fallas	2295-5812
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 2014LA-000052-09005 - Instalación del Sistema de Cableado Estructurado en las instalaciones del Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) - Modalidad Llave en Mano	1 global	€46,400,176.95	60 días hábiles	Fanny Redondo	2586-4038
AYA 2014FTM-00146-PRM SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN PLANTAS POTABILIZADORAS DE GUADALUPE Y ALAJUELITA	1 global	€16,757,873.52	50 días hábiles	Giovanni Bustamante	2242-5000
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 2014LA-000053-09005 - Remodelación cocina-comedor del Servicio de Vigilancia Área en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría	1 global	€97,000,593.15	En ejecución	Arq. Jonathan Porras	2586-4486
LABORATORIO COSTARRICENSE DE METROLOGÍA 2014LA-000005-00200 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA BODEGA Y OTROS	32.19 m2	€10,636,986.99	30 días	Dunia Jiménez	2283-6580
Municipalidad de Moravia 2014CD-000363-01 - CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	24 m2	€3,737,345.64	30 días naturales	Manrique Martínez	2236-8111
AYA	150 m2	€16,086,348.66	50 días naturales	UEN de Administración de Proyectos	2242-5296

REMEDIACIÓN A BODEGA DE LA UTP (Diseño y Construcción)					
IAFA	7431 m2	€17.500.000.00	30 días naturales	Ing. Mariela Alfaro	2224-6122
2014LA-000019-99999 - Servicio de Pintura Edificio IAFA San Pedro					
Compañía Nacional de Fuerza y Luz	282 m2	€2.178.540.00	25 días naturales	Erick Fallas	2295-5812
2014PP-000286-0000200001 - MANO DE OBRA Y MATERIALES FACHADA SUCURSAL HEREDIA					
Municipalidad de San José	18.27 m2	€3.639.110.26	22 días hábiles	Arq. Manrique Calvo	2547-6035
2014CD-000947-99999 - REMODELACION DEL SALON COMUNAL DE HATILLO 5 DISTRITO HATILLO					
Municipalidad de San José	64 ml	€5.750.198.69	15 días hábiles	Arq. Manrique Calvo	2547-6035
2014CD-000953-99999 - MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA CANCHA MULTIUSO FINCA SAN JUAN DISTRITO PAVAS					
Tribunal Supremo de Elecciones	1 global	€9.457.538.31	4 semanas	Gerardo Benavides	2287-5727
2014CD-000352-85002 - Remodelación en la Oficina de Servicio al Cliente del Tribunal Supremo de Elecciones					
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL	45 ml	€4.217.053.94	30 días naturales	Proveeduría	2283-1400
2014CD-000255-00200 - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE MALLA Y PORTON CORREDIZO DE LA INSTITUCION					
Municipalidad de San José	84 m2	€27.527.622.07	En ejecución	Ing. Francisco Perlaza	2547-6225
2014LA-000039-99999 - CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE TRABAJO Y MEJORAS EN EL CEMENTERIO CALVO					
Compañía Nacional de Fuerza y Luz	1 global	€117.479.576.14	30 días naturales	Ing. Roy García	2295-1156
2014PP-002688-ACL - Obras civiles y electromecánicas para el cerramiento de suministro y distribución red eléctrica en Casa Presidencial del Gobierno de Costa Rica. Fase a, etapa 2					
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL CTP DE VENECIA	1800 m2	€47.751.696.14	60 días naturales	Ing. Andrey Castro	2460-2109
14-2014 - Construcción de obras para el CTP de Venecia					

2015

PROYECTO	M²	COSTO	DURACION	INGENIERO/ SUPERVISOR	TELÉFONO
ICE	1 global	€5.355.866.58	20 días hábiles	Kathia Arava	2000-3624
2015CD-000282-0000400001 - SERVICIO DE PINTURA DE CUBIERTA DE TECHOS 3405-0730-2015					
UNED					
2015CD-000233-99999 - CONSTRUCCIONES VARIAS LA PERLA EN SAN CARLOS	52 m2	€26.081.462.10	45 días naturales	Marco Montealegre	8877-5529
Banco Central de Costa Rica	1 global	€7.500.000.00	25 días hábiles	Arq. Rafael Marín Cruz	2243-3293
2015CD-000059-0004900001: DEMOLICIÓN DE ANTIGUOS DUCTOS DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO DEL BCCR					
Conape	1 global	€89.000.613.25	77 días hábiles	Ing. Esteban Álvarez Q.	2236-1010 8383-2053
2015LA-000004-01: SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL EDIFICIO CENTRAL DE CONAPE					
INCIENSA					
2015LA-000004-00100: Reeducación Espacio Físico para Instalación de Laboratorio de Humo del INCIENSA	60m2	€51.852.487.13	En ejecución	Ing. Carlos Zúñiga	8381-3710
IMAS	30,60ml	€23.283.041.13	En ejecución	Ing. Orlando Gei	2290-4070
2015LA-000010-0005300001: Construcción de Portón y Refuerzo del Muro de Colindancia Sur, del Edificio de Oficinas Centrales del IMAS					
MINISTERIO DE HACIENDA	1 global	€49.500.000.00	30 días hábiles	Arq. Marcelo Heymans	8393-1393
2015LA-000008-13200: Sustitución de la Ventanería de la fachada oeste y bloque suroeste del Edificio Central del Ministerio de Hacienda					
Lacomet	1 global	€18.940.367.57	30 días	Dunia Jiménez	2283-6580
2015LA-000005-00200: ADQUISICION DE SERVICIOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA BATERÍA SANITARIA Y OTROS					

0000073

CURRICULUM VITAE

IDENTIFICACIÓN

Nombre: German Gonzalo Sánchez Mora
Lugar y Fecha de Nacimiento: San Isidro de Pérez Zeledón, 01 de Julio de 1962
Cédula: 1-586-485
Residencia – San José, Costa Rica
Nacionalidad: Costarricense
Estado Civil: Bnubo

PROFESIÓN U OFICIO

EMPRESARIO DE OBRAS CIVILES, CONSULTORIA, TOPÓGRAFO Y AGRIMENSOR.

ESTUDIOS REALIZADOS

Primaria:.....Escuela 12 de Marzo Pérez Zeledón (Diploma)
Secundaria:.....Liceo Nocturno de Pérez Zeledón (Bachiller en Ciencias)

ESTUDIOS SUPERIORES:

- Universidad Autónoma de Centro América(Bachillerato en Ing. Civil)
- Instituto Parauniversitario Loyola.....(Diplomado en Topografía)
- Universidad Autónoma de Centroamérica.....(Bachillerato en Ing. Topografía y Catastro)

COLEGIATURA:

Incorporado al CFIA en el 2004..... (Topógrafo Registro N°: TA-15636)

SEMINARIOS:

ACORDE.....Como presentar el cartel de la licitación y oferta
I. N. A..... Contratación Administrativa
C.R.C.C.H.L..... Directores de Proyectos
I. N. AGerencia Técnica y Productividad en Proyectos de Construcción
CIVCO..... Maximizando el Desarrollo en la Administración de la Empresa
C.H.F..... Capacitación para Maestros de Obra
C.C.C.....¿Cómo manejar correctamente la póliza de seguros de Riesgos del Trabajo del INS
C.F.I.A.....Investigación Metodológica para Valuadores
CCAI.....Redacción de Informes Técnicos
CCC.....Programa de Administración de Proyectos de Construcción
CCC.....Derecho laboral para la industria de la construcción
CCC.....Manejo Efectivo de Contratos en Proyectos de Obra Pública
CCC.....Gestión de Proyectos: PMI
ACIC.....Diseño de una oficina de proyectos PMO
PEDREGAL.....Diseño y Construcción de Pavimentos con Adoquines Permeables

RECONOCIMIENTO POR BUENA CONDUCTA CREDITICIA

ACORDE.....PERIODOS 2013 Y 2014

EXPERIENCIA LABORAL

Me he desempeñado como gerente general de empresas constructoras, consultoras y de servicios, propiedades del suscrito, entre ellas, **Construcciones y Remodelaciones SYMSA**, cédula jurídica 3-101-120422 y **German Sánchez Mora S.A. (GSMSA)**, cédula jurídica 3-101-436579.

Además de dominar las siguientes técnicas: desarrollo y control de obras, análisis y confección de presupuestos, cronogramas físicos y financieros, control de planillas, control de inventarios, higiene laboral, preparación de licitaciones, Topografía civil y Catastro.

Así mismo he desarrollado proyectos constructivos, tales como; hoteles, laboratorios químicos, clínicas, bancos, moteles, edificios comerciales, casas de habitación, bodegas e infraestructura educativa, aulas, laboratorio de computo, salones multiusos, gimnasios, desarrollos urbanísticos,

universidades, puentes, asfalto, diseño de carreteras, levantamiento de edificios, condominios, infraestructura urbanística, piscinas, entre otros.

Durante más de veinticinco años he participado en concursos de obras públicas y privadas a título empresarial (Unidad Económica Personal), habiendo desarrollado todo tipo de proyectos constructivos, consultoría y de servicio para la Administración Pública y Comercio en General.

HABILIDADES Y DESTREZAS:

Dominio de programas Windows, Word, Excel, Power Paint, navegador Internet, Microsoft Project. Conducción de vehículos y motocicletas, dominio de instrumentos y programas topográficos.

También conocimientos avanzados en soldadura, electricidad, fontanería, carpintería, albañilería, ebanistería, instalación de equipo para piscinas, pinturas y revestimientos, redes de voz y datos, sistema de alarmas contra incendios, equipos de seguridad para ingresos a edificios (páneos con tarjeta), impermeabilizaciones, concretos decorativos, captaciones pluviales, manejo especializado de tanques y drenajes, plantas de tratamiento, etc. Todo tipo de obra constructiva.

ALGUNAS REFERENCIAS:

Ing. Esteban Mora Cascante, Tel. 8820-0849, Ing. Kermeth Segura, Tel. 8385-3263, Lic. William Fernandez, tel. 2771-4283, MCS. Rolando Morales, Tel. 8369-3872, Ing. Ricardo Moreno Aquino, Tel. 8355-4114. Ing. David Castillo Tel. 8869-8313, Ing. Francisco Perlaza Tel. 8377-4357, Lic Lilliam Soto Tel.8320-6720, Ing. Jorge Oguilve 2532-2430. Praderas de Coronado SA Tel. 2234-671, Freddy Monge tele 2230-6042. Dr. En Derecho Administrativo Cesar Hines Tel. 8312-0292. Lic. Jeffry Ríos Córdoba (especialista en Contratación Administrativa) Tel. 2281-0969. Damaris Murillo (Financiera Acorde) Tel. 2256-4901. Esteban Gómez (Banco Promérica) Tel. 2505-7000. María Fernanda Hernández (Banco Cathay) Tel. 2527-7700. Relson Castillo (Banco Improsa) Tel. 2284-4000. Joan Manuel Jiménez (Financiera Desyfin) Tel. 800-1020300. Cilden Esquivel (Banco Lafise) Tel. 2246-2000.

Curriculum Vitae

Información Personal

Nombre: Esteban Mora Cascante
Cédula: 1-1079-0317
Fecha nacimiento: 21 agosto de 1980.
Estado Civil: Soltero
Lugar de Residencia: San Rafael Abajo de Desamparados, San José

Información académica.

Estudios primarios: Escuela Pedro Pérez Zeledón (1986-1992, incluye preescolar)
Estudios secundarios: Liceo UNESCO de Pérez Zeledón (1993-1997).
Universitarios: Instituto Tecnológico de Costa Rica (1998-2002).
Título obtenido: Ingeniero en construcción
Registro CFIA: ICO-14072 (Incorporado el 28 de noviembre de 2002)
Otros conocimientos: Uso del paquete Office en ambiente Windows, Internet, Autocad 2009, dominio intermedio del inglés, Microsoft Project, Vehículo propio 4x4, licencia B1 al día

Experiencia adquirida.

- ♣ Como recién egresado y estudiante de la carrera de ingeniería en construcción en grado académico de licenciatura, me alisté como voluntario del ITCR al proyecto de Fundación Maquilishuatl en El Salvador para inspeccionar 30 viviendas de interés social para dar recomendaciones y preparar planos para la construcción de 33 nuevas viviendas.
- ♣ Puesto de Técnico Municipal II para la Municipalidad de Curridabat a finales del 2002.
- ♣ Ingeniero residente del Proyecto Condominio Residencial Las Angarillas en San Rafael de Heredia durante todo el 2003, para un área total de 7500m² en viviendas más obras de infraestructura externa como calles, alcantarillado pluvial, potable y sanitario y zonas comunales
- ♣ Director de proyectos de cabañas para la empresa Ecomaderas del Sur de San Isidro de El General.
- ♣ Ingeniero de obras para Constructora y Consultora SYMSA (desde 2003)
- ♣ Director de proyecto habitacional Punta Achiote, Playa Hermosa de Osa, Puntarenas (2500m²)
- ♣ Director de proyecto "Construcción de Estructura Metálica del Mercado de Artesanías y Pintura", Municipalidad de San José, con un área de 1700 m2. Periodo setiembre 2010 – agosto 2011.
- ♣ Profesional responsable del diseño – Licitación Pública N° 2012LN-000112-99999 "Cambio de piso, techo, cielo raso y repellos al edificio de la Imprenta Nacional". Área 6100 m2. Periodo julio 2013 – abril 2014.

- ♣ Director de proyecto para la Construcción edificio habitacional Los Pitufos (5 niveles con un área de 1500 m2), ubicado en San Rafael Arriba de Desamparados. Periodo diciembre 2013 a mayo 2014.
 - ♣ Director de Proyecto "Construcción de Centro Diurno para la Persona Adulto Mayor Etapas I y II" de la Municipalidad de Moravia (1189 m2). Periodo de abril 2014 a junio 2015.
 - ♣ Más de 12,000 metros cuadrados en consultorías.
 - ♣ Amplia experiencia en procesos de ventas al gobierno (procesos licitatorios).
 - ♣ Conocimiento de ventas por sitios oficiales: Mer-Link y Compr@red.
-

Referencias:

- ♣ Pedro Hernández Gutiérrez. Contratista constructor particular. Tel 8845-8421.
- ♣ Osvaldo Cortés Ulate. Condominio Residencial Las Angarillas. Tel 2263-4041
- ♣ German Sánchez Mora, Construcciones y Remodelaciones SYM S.A. Tel 2230-5215
- ♣ Esteban Gutiérrez, Contratista Constructor. Cel. 8710-0157

ACUERDO CONSORCIAL GSMSA

TOPÓGRAFO GERMAN GONZALO SÁNCHEZ MORA. CEDULA FÍSICA.1-0586-0485
CONSTRUCTORA GERMAN SÁNCHEZ MORA S.A. CÉDULA JURÍDICA 3-101-436579
TELÉFONOS: TELEFAX: 2230-5215 / TEL: 2230-8737

.....

CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2016CD-000099-PROVCD

PROYECTO: REMODELACIÓN EN EL TRIBUNALE DE CASACIÓN, JUZGADO DE PENSIONES ALIMENTARIAS Y CONTRAVENCIONES, LA OFICINA CONTRA EL RETRASO JUDICIAL, UNA OFICINA DEL OIJ Y UN CUARTO DE TELEMÁTICA DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DE SAN RAMÓN.

OFERENTE: ACUERDO CONSORCIAL GSMSA

APERTURA: 10:00 HORAS DEL 27 DE ABRIL DEL 2016

**CERTIFICACIONES DE OBRAS
INSCRITAS AL CFIA**

N° 2015-020857-P



EL SUSCRITO DIRECTOR EJECUTIVO
DEL COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y DE ARQUITECTOS DE COSTA RICA

CERTIFICA QUE:

Los documentos que se adjuntan debidamente numerados del 000001 al 000002, son copia fiel de la información que consta en nuestra base de datos, en relación con los proyectos registrados a nombre de la empresa **GERMAN SANCHEZ MORA S.A.**, al treinta de noviembre del dos mil quince.-----

Número de Registro: CC - 05698

Granadilla, Curridabat, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil quince. Nula sin la firma del Director Ejecutivo del CFIA. Los timbres y derechos arancelarios fueron debidamente cancelados. Se extiende a solicitud de: GERMAN GONZALO SANCHEZ MORA, GSM INGENIERIA.



ING. OLMAN VARGAS ZELEDON.

DEPARTAMENTO DE REGISTRO
Hecho por: srodriguez

Advertencia: La información que ha sido brindada en esta certificación se da en atención a la solicitud realizada por el interesado, a quién se le advierte de que es el único responsable por el uso que le dé a esta.-----

Esta certificación constituye un documento público conforme lo establece el artículo N° 5 de la Ley 8454 - Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos.-----

La información contenida en esta certificación, podrá ser verificada en la siguiente dirección electrónica: <http://www.cfia.or.cr/certificaciones.htm> o bien, en el QR adjunto dentro de los siguientes 30 días naturales, a partir de la fecha de emisión.-----

-----ÚLTIMA LINEA-----

0000079

Tel. (506) 2202-3900
Fax: (506) 2202-3917

GERMAN SANCHEZ MORA S.A. CC-05698

Num. Proyecto	Oficina	Tipo de Obra	Tipo de SubObra	Tamaño	Unidad	Num. Catastro	Cedula Propietario
495158	OC	HABITACIONAL (212 m2)	CASA (212 m2)	212	m2	SJ-1087705-2006	1-0506-0620
534191	OC	HABITACIONAL (99 m2)	CASA (99 m2)	99	m2	C-703639-2001	1-710-059
549538	OC	INSTITUCIONAL (1 ML)	CARRETERA NACIONAL/MUNICIPAL (1 ML)	1	ML	2011CD-000534-P	2-300-042155-33
565796	OC	HABITACIONAL (64 m2)	CASA (64 m2)	64	m2	SJ-294682-1995	0112270451
579953	OC	INSTITUCIONAL (432 m2)	AULAS (432 m2)	432	m2	SJ-115120-1993	1 509 999
584765	OC	HABITACIONAL (75 m2)	CASA (75 m2)	75	m2	SJ-860415-1989	1-0794-0272
589233	OC	COMERCIAL (42 m2)	LOCAL (42 m2)	42	m2	A-368173-1979	1-0467-0555
589831	OC	INSTITUCIONAL (864 m2)	ESCUELA (864 m2)	864	m2	SJ-283936-1977	3-008-092178
589842	OC	INSTITUCIONAL (260 m2)	ESCUELA (260 m2)	260	m2	SJ-283936-1977	3-008-092178
608090	OC	HABITACIONAL (68 m2)	CASA (68 m2)	68	m2	SJ-1633210-2013	1-0586-0485
608095	OC	HABITACIONAL (68 m2)	CASA (68 m2)	68	m2	SJ-1632924-2013	1-0586-0485
613626	OC	HABITACIONAL (45 m2)	CASA (45 m2)	45	m2	SJ-1501191-2011	106860595
613730	OC	COMERCIAL (6100 m2)	OFICINA (6100 m2)	6100	m2	SJ-36225-1992	3-007-042-032-12
613962	OC	OBRAS COMPLEMENTARIAS (430 m3)	MURO (430 m3)	430	m3	SJ-1641202-2013	1-1170-0655
615938	OC	COMERCIAL (6100 m2)	OFICINA (6100 m2)	6100	m2	SJ-36225-1992	3-007-042-032-12
627341	OC	OBRAS COMPLEMENTARIAS (63 ML)	MURO (63 ML)	63	ML	C-400404-80	2-100-042-008
632766	OC	URBANISTICO (66 m2)	PUENTE (66 m2)	66	m2	SJ-000000-0000	3-014-042058-09
633220	OC	INSTITUCIONAL (1396 m2)	EDIFICIO (1396 m2)	1396	m2	SJ-361411-1996, SJ-365894-1996	3-014-042058-09
633684	OC	COMERCIAL (360 m2)	LOCAL (360 m2)	360	m2	SJ-361411-1996, SJ-365894-1996	3-014-042058-09
637593	OC	COMERCIAL (879 m2)	EDIFICIO (879 m2)	879	m2	SJ-1624928-2012	3-014-042055
664779	OC	COMERCIAL (1298 m2)	LOCAL (1298 m2)	1298	m2	SJ-1624928-2012	3-014-042055
668722	OC	INDUSTRIAL (75 m2)	BODEGA (75 m2)	75	m2	A-957892-2004	4-000-042138-04
671932	OC	HABITACIONAL (780 m2)	CASA (780 m2)	780	m2	SJ-1643431-2013	159100018119
673216	OC	OBRAS COMPLEMENTARIAS (63 ML)	MURO (63 ML)	63	ML	SJ-1733555-2014, SJ-1632924-2013	1-0586-0485
679379	OC	OBRAS COMPLEMENTARIAS (31 ML)	TAPIA (31 ML)	31	ML	SJ-872853-1990	4-000-042144
684978	OC	INSTITUCIONAL (583 m2)	EDIFICIO (583 m2)	583	m2	A-20984-1973	3-007-556085
685364	OC	INSTITUCIONAL (1214 m2)	EDIFICIO (1214 m2)	1214	m2	P-137931-1993	3-007-556085
685539	OC	HABITACIONAL (29 m2)	CASA (29 m2)	29	m2	SJ-306384-1978	1-0293-0128
685982	OC	HABITACIONAL (151 m2)	CASA (151 m2)	151	m2	SJ-1633210-2013	1-0586-0485
685995	OC	HABITACIONAL (151 m2)	CASA (151 m2)	151	m2	SJ-1632924-2013	1-0586-0485
686146	OC	INDUSTRIAL (378 m2)	BODEGA (378 m2)	378	m2	A-830022-2002	3-007-556085
688335	OC	COMERCIAL (455 m2)	LOCAL (455 m2)	455	m2	A-177239-1994	2100042011
699315	OC	COMERCIAL (58 m2)	LOCAL (58 m2)	58	m2	A-771081-2002	3-007-506085
702229	OC	COMERCIAL (68 m2)	OFICINA (68 m2)	68	m2	C-683691-2001	3-007-045313

1200000

Nombre Propietario	Tipo de Proyecto	Fecha Proyecto	Provincia	Canton	Distrito	Valor Estimado	Valor Obra
ROBERTO PORTILLA BARRANTES	NO EXONERADO	18/01/2010	SAN JOSE	DESAMPARADOS	GRAVILIAS	55000000.0000	55000000.0000
SONIA GODINEZ TENORIO	NO EXONERADO	26/03/2011	CARTAGO	LA UNION	SAN JUAN	25250000.0000	25250000.0000
PODER JUDICIAL	EXONERADO	12/09/2011	PUNTARENAS	GOLFITO	GOLFITO	22000000.0000	22000000.0000
KARLA MARIA SEQUEIRA CASTRO	NO EXONERADO	14/03/2012	SAN JOSE	DESAMPARADOS	SAN RAFAEL	12800000.0000	15790000.0000
JUNTA ADMINISTRATIVA JOSE MARIA ZELEDON BRENES	EXONERADO	08/08/2012	SAN JOSE	DESAMPARADOS	SAN MIGUEL	76753408.0000	76753408.0000
LUIS ALBERTO CARDENAS MASIS	NO EXONERADO	03/10/2012	SAN JOSE	ASERRI	ASERRI	10500000.0000	12352300.0000
PODER JUDICIAL	EXONERADO	16/11/2012	ALAJUELA	SAN RAMON	SAN RAMON	11124000.0000	11124000.0000
JUNTA ADM. JOSE MA. ZELEDON B.	EXONERADO	21/11/2012	SAN JOSE	DESAMPARADOS	SAN MIGUEL	297339452.0000	297339452.0000
JUNTA ADM. JOSE MA. ZELEDON B.	EXONERADO	21/11/2012	SAN JOSE	DESAMPARADOS	SAN MIGUEL	102496478.0000	102496478.0000
GERMAN GONZALO SANCHEZ MORA	NO EXONERADO	23/05/2013	SAN JOSE	ASERRI	ASERRI	15665100.0000	15665100.0000
GERMAN GONZALO SANCHEZ MORA	NO EXONERADO	23/05/2013	SAN JOSE	ASERRI	ASERRI	15665100.0000	15665100.0000
GERMAN UREÑA BARBOZA	NO EXONERADO	10/07/2013	SAN JOSE	ASERRI	SALITRILLOS	10000000.0000	11938200.0000
JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL	EXONERADO	11/07/2013	SAN JOSE	SAN JOSE	URUCA	292494787.0000	292494787.0000
LUIS DIEGO CASTRO SOLANO	NO EXONERADO	15/07/2013	SAN JOSE	ASERRI	ASERRI	30300000.0000	30300000.0000
JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL	EXONERADO	01/08/2013	SAN JOSE	SAN JOSE	URUCA	292494787.0000	292494787.0000
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	EXONERADO	15/11/2013	CARTAGO	LA UNION	RIO AZUL	52520000.0000	52520000.0000
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE	EXONERADO	17/01/2014	SAN JOSE	SAN JOSE	URUCA	27547475.0000	27547475.0000
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ	EXONERADO	22/01/2014	SAN JOSE	SAN JOSE	CATEDRAL	115546945.0000	115546945.0000
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE	EXONERADO	27/01/2014	SAN JOSE	SAN JOSE	CATEDRAL	197766260.0000	197766260.0000
MUNICIPALIDAD DE MORAVIA	EXONERADO	03/03/2014	SAN JOSE	MORAVIA	SAN VICENTE	327135085.0000	327135085.0000
MUNICIPALIDAD DE MORAVIA	EXONERADO	21/11/2014	SAN JOSE	MORAVIA	SAN VICENTE	363000000.0000	363000000.0000
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	EXONERADO	07/01/2015	ALAJUELA	ALAJUELA	RIO SEGUNDO	14300000.0000	14300000.0000
BETMY CRISTEL SANTAMARIA TELLO	NO EXONERADO	05/02/2015	SAN JOSE	DESAMPARADOS	SAN RAFAEL	232000000.0000	232000000.0000
GERMAN SÁNCHEZ MORA	NO EXONERADO	17/02/2015	SAN JOSE	ASERRI	ASERRI	15000000.0000	27532600.0000
INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	EXONERADO	16/04/2015	SAN JOSE	SAN JOSE	CATEDRAL	22000000.0000	22000000.0000
UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL	EXONERADO	04/06/2015	ALAJUELA	ATENAS	CONCEPCION	150000000.0000	150000000.0000
UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL	EXONERADO	09/06/2015	PUNTARENAS	PUNTARENAS	BARRANCA	545000000.0000	545000000.0000
NOEMI MORA GODÍNEZ	NO EXONERADO	10/06/2015	SAN JOSE	PEREZ ZELEDON	SAN ISIDRO DEL GRAL	5500000.0000	7186800.0000
GERMAN SANCHEZ MORA	NO EXONERADO	15/06/2015	SAN JOSE	ASERRI	ASERRI	41410000.0000	41410000.0000
GERMAN SANCHEZ MORA	NO EXONERADO	15/06/2015	SAN JOSE	ASERRI	ASERRI	41410000.0000	41410000.0000
UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL	EXONERADO	17/06/2015	ALAJUELA	ATENAS	CONCEPCION	37400000.0000	37400000.0000
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	EXONERADO	04/07/2015	ALAJUELA	ALAJUELA	GUACIMA	97000593.0000	97000593.0000
UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL	EXONERADO	07/10/2015	ALAJUELA	ATENAS	CONCEPCION	31465935.0000	31465935.0000
INCIENSA	EXONERADO	29/10/2015	CARTAGO	LA UNION	TRES RIOS	20000000.0000	20000000.0000

Nº2015-012035-P

EL SUSCRITO DIRECTOR EJECUTIVO
DEL COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y DE ARQUITECTOS DE COSTA RICA

CERTIFICA QUE:

Los documentos que se adjuntan debidamente foliados, del 000001 al 000004 son copia fiel de la información que consta en nuestra base de datos, en relación con los proyectos registrados a nombre de la empresa **GERMAN SANCHEZ MORA S.A.**, al diez de julio del dos mil quince.-

Número de Registro: CC - 05698

Granadilla, Curridabat, a los diez días del mes de julio del año dos mil quince. Nula sin las firmas de los funcionarios autorizados, los timbres de ley y el sello del Colegio Federado. Se extiende a solicitud de: **GERMAN GONZALO SANCHEZ MORA, GSM INGENIERIA.**

ING. OLMAN VARGAS ZELEDON.

Revisado por: DEPARTAMENTO DE REGISTRO

Hecho por: tarias

Advertencia: La información que ha sido brindada en esta certificación se da en atención a la solicitud realizada por el interesado, a quién se le advierte de que es el único responsable por el uso que le dé a esta.

ÚLTIMA LINEA

0000082


Tel.: (506) 2200-3800
Fax: (506) 2224-9774
Add: 2346-1000 C.R.
www.cfia.or.cr

GERMAN SANCHEZ MORA S.A.

Num. Proyecto	Oficina	Tipo de Obra	Tipo de SubObra	Tamaño	Unidad	Num. Catastro	Cedula Propietario
495158	OC	HABITACIONAL (212 m2)	CASA (212 m2)	212	m2	SJ-1087705-2006	1-0506-0620
534191	OC	HABITACIONAL (99 m2)	CASA (99 m2)	99	m2	C-703639-2001	1-710-059
549538	OC	INSTITUCIONAL (1 ML)	CARRETERA NACIONAL/MUNICIPAL (1 ML)	1	ML	2011CD-000534-P	2-300-042155-33
565796	OC	HABITACIONAL (64 m2)	CASA (64 m2)	64	m2	SJ-294682-1995	0112270451
579953	OC	INSTITUCIONAL (432 m2)	AULAS (432 m2)	432	m2	SJ-115120-1993	1 509 999
584765	OC	HABITACIONAL (75 m2)	CASA (75 m2)	75	m2	SJ-860415-1989	1-0794-0272
589233	OC	COMERCIAL (42 m2)	LOCAL (42 m2)	42	m2	A-368173-1979	1-0467-0555
589831	OC	INSTITUCIONAL (864 m2)	ESCUELA (864 m2)	864	m2	SJ-283936-1977	3-008-092178
589842	OC	INSTITUCIONAL (260 m2)	ESCUELA (260 m2)	260	m2	SJ-283936-1977	3-008-092178
608090	OC	HABITACIONAL (68 m2)	CASA (68 m2)	68	m2	SJ-1633210-2013	1-0586-0485
608095	OC	HABITACIONAL (68 m2)	CASA (68 m2)	68	m2	SJ-1632924-2013	1-0586-0485
613626	OC	HABITACIONAL (45 m2)	CASA (45 m2)	45	m2	SJ-1501191-2011	106860595
613730	OC	COMERCIAL (6100 m2)	OFICINA (6100 m2)	6100	m2	SJ-36225-1992	3-007-042-032-12
613962	OC	OBRAS COMPLEMENTARIAS (430 m3)	MURO (430 m3)	430	m3	SJ-1641202-2013	1-1170-0655
615938	OC	COMERCIAL (6100 m2)	OFICINA (6100 m2)	6100	m2	SJ-36225-1992	3-007-042-032-12
627341	OC	OBRAS COMPLEMENTARIAS (63 ML)	MURO (63 ML)	63	ML	C-400404-80	2-100-042-008
632766	OC	URBANISTICO (66 m2)	PUENTE (66 m2)	66	m2	SJ-000000-0000	3-014-042058-09
633220	OC	INSTITUCIONAL (1396 m2)	EDIFICIO (1396 m2)	1396	m2	SJ-361411-1996, SJ-365894-1996	3-014-042058-09
633684	OC	COMERCIAL (360 m2)	LOCAL (360 m2)	360	m2	SJ-361411-1996, SJ-365894-1996	3-014-042058-09
637593	OC	COMERCIAL (879 m2)	EDIFICIO (879 m2)	879	m2	SJ-1624928-2012	3-014-042055
664779	OC	COMERCIAL (1298 m2)	LOCAL (1298 m2)	1298	m2	SJ-1624928-2012	3-014-042055
668722	OC	INDUSTRIAL (75 m2)	BODEGA (75 m2)	75	m2	A-957892-2004	4-000-042138-04
671932	OC	HABITACIONAL (780 m2)	CASA (780 m2)	780	m2	SJ-1643431-2013	159100018119
673216	OC	OBRAS COMPLEMENTARIAS (63 ML)	MURO (63 ML)	63	ML	SJ-1733555-2014, SJ-1632924-2013	1-0586-0485
684978	OC	INSTITUCIONAL (583 m2)	EDIFICIO (583 m2)	583	m2	A-20984-1973	3-007-556085
685364	OC	INSTITUCIONAL (1214 m2)	EDIFICIO (1214 m2)	1214	m2	P-137931-1993	3-007-556085
685539	OC	HABITACIONAL (29 m2)	CASA (29 m2)	29	m2	SJ-306384-1978	1-0293-0128
685982	OC	HABITACIONAL (151 m2)	CASA (151 m2)	151	m2	SJ-1633210-2013	1-0586-0485
685995	OC	HABITACIONAL (151 m2)	CASA (151 m2)	151	m2	SJ-1632924-2013	1-0586-0485
686146	OC	INDUSTRIAL (378 m2)	BODEGA (378 m2)	378	m2	A-830022-2002	3-007-556085
688335	OC	COMERCIAL (455 m2)	LOCAL (455 m2)	455	m2	A-177239-1994	2100042011


0000031

Nombre Propietario	Fecha Proyecto
ROBERTO PORTILLA BARRANTES	18/01/2010
SONIA GODINEZ TENORIO	26/03/2011
PODER JUDICIAL	12/09/2011
KARLA MARIA SEQUEIRA CASTRO	14/03/2012
JUNTA ADMINISTRATIVA JOSE MARIA ZELEDON BRENES	08/08/2012
LUIS ALBERTO CARDENAS MASIS	03/10/2012
PODER JUDICIAL	16/11/2012
JUNTA ADM. JOSE MA. ZELEDON B.	21/11/2012
JUNTA ADM. JOSE MA. ZELEDON B.	21/11/2012
GERMAN GONZALO SANCHEZ MORA	23/05/2013
GERMAN GONZALO SANCHEZ MORA	23/05/2013
GERMAN UREÑA BARBOZA	10/07/2013
JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL	11/07/2013
LUIS DIEGO CASTRO SOLANO	15/07/2013
JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL	01/08/2013
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	15/11/2013
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE	17/01/2014
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ	22/01/2014
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE	27/01/2014
MUNICIPALIDAD DE MORAVIA	03/03/2014
MUNICIPALIDAD DE MORAVIA	21/11/2014
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	07/01/2015
BETMY CRISTEL SANTAMARIA TELLO	05/02/2015
GERMAN SÁNCHEZ MORA	17/02/2015
UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL	04/06/2015
UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL	09/06/2015
NOEMI MORA GODÍNEZ	10/06/2015
GERMAN SANCHEZ MORA	15/06/2015
GERMAN SANCHEZ MORA	15/06/2015
UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL	17/06/2015
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	04/07/2015



0000035


Dirección Exacta	Provincia	Canton	Distrito
DE LA CLINICA MARCIAL FALLAS 300 M S Y 150 M E BARRIO MARIA AUXILIADORA	SAN JOSE	DESAMPARADOS	GRAVILIAS
DEL HIPER MAS CURRIDABAT SOBRE CARRETERA VIEJA A TRES RIOS , 300 ESTE 100 SUR 200 OESTE 75 NORTE CAS	CARTAGO	LA UNION	SAN JUAN
TRIBUNALES DE JUSTICIA, GOLFITO CENTRO	PUNTARENAS	GOLFITO	GOLFITO
100 METROS ESTE Y 100 METROS SUR DE LA ENTRADA A LOMAS, BARRIO EL SOL	SAN JOSE	DESAMPARADOS	SAN RAFAEL
EL LLANO DE SAN MIGUEL JUNTO A PLAZA DE DEPORTES	SAN JOSE	DESAMPARADOS	SAN MIGUEL
100M SUR Y 100M OESTE DEL PALÍ DEL RÍO CAÑAS	SAN JOSE	ASERRI	ASERRI
FRENTE AL INSTITUTO JULIO ACOSTA GARCIA	ALAJUELA	SAN RAMON	SAN RAMON
DE LA PLAZA DE DEPORTES 100 SUR 100 OESTE DETRAS DE LA ESCUELA	SAN JOSE	DESAMPARADOS	SAN MIGUEL
DE LA PLAZA DE DEPORTES 100 SUR 100 OESTE DETRAS DE LA ESCUELA	SAN JOSE	DESAMPARADOS	SAN MIGUEL
URBANIZACION LA PIEDRA, 300M OESTE Y 100M SUR DEL LICEO DE ASERRI, LOTE N° 1	SAN JOSE	ASERRI	ASERRI
URBANIZACION LA PIEDRA, 300M OESTE Y 100M SUR DEL LICEO DE ASERRI, LOTE N° 2	SAN JOSE	ASERRI	ASERRI
LAGUNILLAS DE SALITRILLOS, 375M SUR DEL SUPER SALITRILLOS	SAN JOSE	ASERRI	SALITRILLOS
INSTALACIONES DE LA IMPRENTA NACIONAL EN LA URUCA, SAN JOSÉ	SAN JOSE	SAN JOSE	URUCA
300M OESTE Y 100M SUR DEL LICEO DE ASERRI, LOTE 07	SAN JOSE	ASERRI	ASERRI
INSTALACIONES DE LA IMPRENTA NACIONAL EN LA URUCA, SAN JOSÉ	SAN JOSE	SAN JOSE	URUCA
250 M AL NOROESTE DE LA ESCUELA FRANCISCO GAMBOA	CARTAGO	LA UNION	RIO AZUL
AL FINAL DE LA CALLE CANGREJOS EN LA URUCA, 400M AL NORTE DE LA SUBESTACIÓN CNFL	SAN JOSE	SAN JOSE	URUCA
AVENIDA 6, CALLES 5 Y 7, COSTADO SUR DE LA PLAZA DE LAS GARANTÍAS SOCIALES	SAN JOSE	SAN JOSE	CATEDRAL
AVENIDA 6, CALLES 5 Y 7, COSTADO SUR DE LA PLAZA DE LAS GARANTÍAS SOCIALES, SAN JOSÉ CENTRO	SAN JOSE	SAN JOSE	CATEDRAL
300M ESTE Y 50M SUR DEL PALÍ DE SAN BLAS	SAN JOSE	MORAVIA	SAN VICENTE
DE LA ESCUELA DE SAN BLAS 200 MTS NORTE, 75 MTS ESTE, DETRÁS DE LA UNIÓN CANTONAL DE ASOCIACIONES DE	SAN JOSE	MORAVIA	SAN VICENTE
650 METROS AL OESTE Y 600 METROS AL SUR DE SARET, CALLE PARALELA A AUTOPISTA GENERAL CAÑAS.	ALAJUELA	ALAJUELA	RIO SEGUNDO
DE LA TERMINAL DE AUTOBUSES DE SAN RAFAEL ARRIBA, 300 SUR Y 600 ESTE.	SAN JOSE	DESAMPARADOS	SAN RAFAEL
300M NORTE Y 50M ESTE DEL LICEO DE ASERRI, LAS TRES MARÍAS DE ASERRI	SAN JOSE	ASERRI	ASERRI
AUTOPISTA 27, KILÓMETRO 34 EN LA SALIDA DE Balsa / PAN DE AZÚCAR 1 KM AL SUR.	ALAJUELA	ATENAS	CONCEPCION
DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL ROBLE PUNTARENAS 25 MTS AL NORESTE Y 300 MTS SURESTE.	PUNTARENAS	PUNTARENAS	BARRANCA
COSTADO ESTE DE LA ESCUELA DE BARRIO SAN ANDRÉS.	SAN JOSE	PEREZ ZELEDON	SAN ISIDRO DEL GRAL
URBANIZACION LA PIEDRA, 300M OESTE Y 100M SUR DEL LICEO DE ASERRI, LOTE N°2	SAN JOSE	ASERRI	ASERRI
URBANIZACION LA PIEDRA, 300M OESTE Y 100M SUR DEL LICEO DE ASERRI, LOTE N°1.	SAN JOSE	ASERRI	ASERRI
BALSA DE ATENAS, AUTOPISTA RUTA 27, KILOMETRO 34 EN LA SALIDA DE Balsa / PAN DE AZÚCAR 1KM AL SUR.	ALAJUELA	ATENAS	CONCEPCION
BASE 2, MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN SANTAMARÍA	ALAJUELA	ALAJUELA	GUACIMA



00000000

Valor Estimado	Valor Obra
55000000.0000	55000000.0000
25250000.0000	25250000.0000
22000000.0000	22000000.0000
12800000.0000	15790000.0000
76753408.0000	76753408.0000
10500000.0000	12352300.0000
11124000.0000	11124000.0000
297339452.0000	297339452.0000
102496478.0000	102496478.0000
15665100.0000	15665100.0000
15665100.0000	15665100.0000
10000000.0000	11938200.0000
292494787.0000	292494787.0000
30300000.0000	30300000.0000
292494787.0000	292494787.0000
52520000.0000	52520000.0000
27547475.0000	27547475.0000
115546945.0000	115546945.0000
197766260.0000	197766260.0000
327135085.0000	327135085.0000
363000000.0000	363000000.0000
14300000.0000	14300000.0000
232000000.0000	232000000.0000
15000000.0000	27532600.0000
150000000.0000	150000000.0000
545000000.0000	545000000.0000
55000000.0000	7186800.0000
41410000.0000	41410000.0000
41410000.0000	41410000.0000
37400000.0000	37400000.0000
97000593.0000	97000593.0000

[Handwritten signature]





Licda. Susana María Ureña Sánchez – Abogada y Notaria –


CERTIFICACIÓN NOTARIAL

Quien suscribe, **LICDA. SUSANA MARIA UREÑA SANCHEZ**, Notaria Pública, con oficina en San José, Aserri, frente a Escuela Santa María, de conformidad con los artículos treinta y cuatro y ciento diez del Código Notarial, **CERTIFICO**: Que las anteriores treinta y dos copias fotostáticas que anteceden, que llevan mi firma y sello legal, son auténticas y corresponden fielmente a los documentos originales que he tenido a la vista. Es todo.-----

Se extiende la presente a solicitud del interesado, a las quince horas cuarenta minutos del veintiséis de abril del dos mil dieciséis. Se agregan y cancelan los timbres de ley correspondientes.

Certifica:

Licda. Susana María Ureña Sánchez
Abogada y Notaria
Carné 16627



SUSANA MARIA UREÑA SANCHEZ



1 7 6 7 4 2 0

16627-37224180