

Yirleny Valverde Chacón

De: Carlos Antonio Gamboa Rodriguez [m.remodel@hotmail.com]
Enviado el: domingo, 15 de mayo de 2016 10:30 p.m.
Para: Yirleny Valverde Chacón
Asunto: PRESENTACION DE OFERTA CONTARTACION DIRECTA N° 2016CD-000198-PROVCD.
Datos adjuntos: DECLARACION JURADA PODER JUDICIAL.doc; LISTA DE PROYECTOS REALIZADOS EN LOS ULTIMOS DOS AÑOS.doc; TABLA DE PAGOS TECH PARQ OIJ T-J POCOCI - copia.xls; OFERTA TECHADO DE PARQUEO OIJ POCOCI.pdf

Buenas noches.

Sirva el presente para saludarla muy respetuosamente, a la vez se presentan los archivos de lo indicado en el asunto.

Nota: por favor confirmar recibido conforme.

Saludos.

Carlos A. Gamboa Rodr??guez.
Presidente.
Multiservicios Remodel, S. A.
Tel/fax: 2760-02-98
Celular: 6152-82-91





Iroquois, 16 de mayo del 2016.

Señores:

Poder Judicial.

Departamento de Proveeduría.

Referencia: "Techado de área del parqueo de las Unidades de la Delegación Regional II Circuito Judicial de la Zona Atlántica" CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2016CD-000198-PROVCD.

Estimados señores, (tas), (ras):

Quien suscribe, Carlos Gamboa Rodríguez ced 7-084-045; en calidad de presidente de la empresa Multiservicios Remodel S.A ced jurídica 3-101-239300, nos complace poder atender su amable solicitud; permitiéndonos cotizar para la contratación en referencia, en todo de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas, entregadas a nuestra representada.

Nuestra oferta es la siguiente:

Q27.340.961,00

Valor en letras: Veintisiete millones trescientos cuarenta mil novecientos sesenta y un colones con 100/00.

Nota:

Vigencia de la oferta, como lo indica el cartel.

Plazo de entrega, como lo indica el cartel.

Forma de pago, como lo indica el cartel.

Garantías de los servicios, como lo indica el cartel.

Maestro de obra, José Serrano Sancho, ced 1-922-822.

El listado de obras realizadas por mi representada, sirven como experiencia al señor debido a que el a sido el maestro de obras de la gran mayoría de los proyectos.

Agradeciendo tomen en cuenta nuestra oferta.

Atentamente:

**Carlos Gamboa Rodríguez
Presidente**

Para notificaciones:

Tel/fax 2760-0087.

Cel 6152-8291.

m remodel@hotmail.com

Cc/ Exp

DECLARACION JURADAS

- Declaro bajo juramento que mi representada, se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales y municipales. (Art. 65 incisos a, b y c del R.L.C.A.)
- Declaro bajo juramento que mi representada, no está afectado por ninguna causal de prohibición reguladas en los artículos 22 y 22 bis, de la Ley de Contratación Administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 (b) del Reglamento General de Contratación Administrativa.
- Declaro bajo juramento que mi representada, no le alcanza ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 19 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
- Declaro bajo juramento que mi representada, está libre de trabajo infantil y en el caso de contratar adolescentes cumple con lo establecido en el Régimen Especial de Protección al Adolescente Trabajador del Código de la Niñez y la Adolescencia.
- Declaramos bajo juramento que mi representada, se encuentra al día en las obligaciones con la CCSS.
- Declaramos bajo fe de juramento: de que mi representada, no se encuentra inhabilitado para contratar con la Administración, por habersele sancionado de acuerdo con los artículos 100 y 100 bis de la Ley de Contratación Administrativa. Además no estamos inhabilitados para el ejercicio del comercio por motivo de insolvencia o quiebra.
- Declaramos bajo fe de juramento, que las personas que ocupan cargos directivos o gerenciales, representantes, apoderados y los accionistas de esta empresa no se encuentran afectos por las incompatibilidades que indica el art. 18 de la "Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito en la función Pública".
- Declaramos bajo fe de juramento, que mi representada (en caso de persona jurídica) se encuentra al día en el pago de las obligaciones con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), conforme lo estipulado en el artículo 22 de la Ley 5662. Que (en caso de persona física) me encuentro al día en el pago de las obligaciones con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), conforme lo estipulado en el artículo 22 de la Ley 5662.
- Declaramos bajo fe de juramento, que mi representada (en caso de persona jurídica) se encuentra al día con el pago del impuestos a las sociedades, conforme lo establece el artículo 2 de la Ley de Impuestos a las Personas Jurídicas y artículos 2 del Reglamento para la Aplicación Registral de la Ley de Impuestos a las Personas Jurídicas.
- Declaramos bajo fe de juramento, que acepto y cumpliré fielmente con las condiciones, requerimientos, especificaciones y requisitos técnicos de esta contratación.
- Declaramos bajo fe de juramento, que la presente declaración es bajo fe de juramento y juro que mi representada, y mi persona estamos al día en todos los pagos aquí mencionados el día de la apertura de las ofertas.
- Declaro bajo fe de juramento que mi representada cuenta con suficiente solvencia económica y que puede cumplir a satisfacción con esta contratación en caso de resultar adjudicatario.
- Declaramos bajo fe de juramento, que en esta contratación no existirá ningún tipo de subcontrato. Declaro que acepto y cumpliré fielmente con las condiciones, requerimientos, especificaciones y requisitos técnicos de esta contratación.

Atentamente:

Carlos Gamboa Rodríguez
Gerente

Para notificaciones:
Tel/fax 2760-0087.
m.romodel@hotmail.com
Cc/ Exp

CURRICULUM VITAE

LISTA DE ALGUNOS PROYECTOS DE LOS ULTIMOS 10 AÑOS.

Propietario	Dirección	Trabajos Realizados	M2	Contacto	Teléfono	Fecha inicio y conclusión	Monto
Japdeva Administración Portuaria	Puerto Moin.	Construcción de Cobertizo p/ Montacargas.	750	Arq. Juan Celin Claon	2799-0297	07/02/2011 06/06/2011	€ 71.476.471.00
Japdeva Administración Portuaria	Puerto Moin.	Reparación de Cobertizo5-4, Muelle Moin.	1900	Ing. Luis Vargas Araya	2799-0297	07/06/2010 08/09/2010	€ 78.582.750.00
Recope.	Limón.	Ampliación y Mejoras en la Caseta Principal	80	Ing. Alexis Rodríguez	2799-2248	14/06/2012 09/12/2012	€ 38.500.000.00
Poder Judicial 2014	San José	Construcción de Paso Cubierto Acceso Edificio OIJ, San José	75	Arq. Jhonny Santamaría	2295-3793 8564-0818	31/03/2014 06/06/2014	€ 14.772.117.36
Poder Judicial 2014	San Joaquín de Flores	Sustitución de Tubería y Piso, Morgue Judicial	250	Arq. Jhonny Santamaría	2295-3793 8564-0818	21/12/2013 17/12/2014	€ 31.096.344.77
UNED	Guápiles	Remodelación del Centro Universitario.	280	Arq. Kenneth Robles	2527-2000	30/10/2009 02/11/2009	€ 12.712.554.40
Japdeva Administración Portuaria	Puerto Moin.	Reparaciones Varias en Edificio de Intendencia		Ing. Adolfo Chadid	8301-5469 2799-0297	03/11/2010 06/01/2011	€ 44.405.222.00
INDER	Guanacaste, Cañas	Construcción de Centro de Acopio	150	Arq. Virginia Arroyo Acosta	2241-6000 Ext 489 o 546	15/10/2008 08/12/2008	€ 33.573.568
INDER	Puriscal, San José	Construcción de Centro de Acopio	150	Arq. Virginia Arroyo Acosta	2241-6000 Ext 489 o 546	15/10/2008 08/12/2008	€ 33.573.568
A y A Limón	Siquirres	Sustitución de Estructura y cubierta de techo	200	Ing. Jimmy Quezada	2758-1532	17/08/2015 21/10/2015	€ 18.722.959.00
Municipalidad de San José	Edificio Municipal de San José	Construcción de Cubierta del Acceso Sur Edificio Municipal José Figueres Ferrer	220	Arq. Eddy Morales Barquero	2547-6565	12/02/2016 28/04/2016	€18.509.546,00

Atentamente:

 Carlos Gamboa Rodríguez.
 Presidente.

PROCESO DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA(PCA): 2011CD-000942-03
PEDIDO N° 2012-000200

Proveedor: MULTISERVICIOS REMODEL S.A.

Cédula : 3-101-239300

Teléfono :

FAX : 2760-0813

EMAIL :

Lugar de Entrega: PLANTEL REFINERIA , MOIN , Limón , Costa Rica

Condiciones de Pago: Mensual 5 días

Grupo compras: Escasa Cuantía Ref

Monto Total : 38.500.000,00 CRC

Recope confirme al proveedor la recepción definitiva del material entregado. Esta comunicación será remitida vía correo electrónico o fax.

La presentación de la factura para el trámite de pago deberá efectuarse en las oficinas del DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE TESORERÍA, UBICADO EN EL PRIMER PISO DEL EDIFICIO HERNÁN GARRÓN, CITA 50 METROS ESTE DEL PERIÓDICO LA REPÚBLICA, SAN FRANCISCO DE GOICOECHEA, O EN EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN CONTABLE # TESORERÍA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA REFINERÍA EN LIMÓN.

Cuenta de Bancos: Banco de Costa Rica, cuenta cliente
#152-0100102696860-6

Solicitante: Ing. Nestor Navarrete Salas

Teléfono: 2799-2244

Correo electrónico: nestor.navarrete@recope.go.cr

NOTAS IMPORTANTES ADICIONALES:

Todas las especificaciones técnicas que no se exceptúan explícitamente o se excluyan por el oferente, serán incluidas en el pedido para ser suministradas y entregadas a los precios cotizados en la oferta.

RECOPE no es responsable por ningún error u omisión que se encuentre en los documentos de la oferta.

La adjudicación por parte de RECOPE, la garantía de cumplimiento (si es aplicable), y cualquier otro documento aceptado por RECOPE, formarán parte integrante de este pedido, con igual validez como si estuvieran literalmente transcritos.

El contratista asumirá los gastos de seguros, riesgos de trabajo y cualquier otro que se estime conveniente, en el sentido de que no habrá ninguna relación Obrero-patronal con RECOPE. Además, el contratista será responsable por cualquier daño que se ocasione mientras realice su labor.

Creado por: Stephanie Pinnock Rickett

Aprobado por: Norma Alvarez Morales



PROCESO DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA(PCA): 2011CD-000942-03
PEDIDO N° 2012-000200

Proveedor: MULTISERVICIOS REMODEL S.A.

Cédula : 3-101-239300

Teléfono :

FAX : 2760-0813

EMAIL :

Condiciones de Pago: Mensual 5 días

Grupo compras: Escasa Cuantía Ref

Monto Total : 38.500.000,00 CRC

Lugar de Entrega: PLANTEL REFINERIA , MOIN , Limón , Costa Rica

Garantía: Se ofrece una garantía de un año (12 meses).

Forma de pago: mensual según tabla de pagos.

Trámite de pago:

El pago se efectuará en la moneda en que fue pactada la contratación o en colones, según convenga a los intereses de Recope. Tratándose de moneda extranjera será facultativo realizar los pagos en colones, en cuyo caso se utilizará el tipo de cambio de referencia de venta que reporte el banco central de costa rica, al momento de hacerse efectivo el pago.

El plazo máximo que se dispone para pagar es de treinta (30) días calendario, previa verificación del cumplimiento a satisfacción de lo indicado en los documentos contractuales, posterior a la recepción definitiva.

Para la efectividad del pago, el procedimiento será el que se indica a continuación: a los doce (12) días hábiles posteriores a la recepción provisional, es decir, cuando se da la recepción definitiva, el proveedor deberá presentar ante el departamento de administración de tesorería la siguiente documentación:

Factura original con el detalle claro de la mercancía entregada, y el número del pedido (orden de compra) dado por la administración. En el caso que se hayan permitido entregas parciales de una misma línea, deberá indicar adicionalmente el número de pedido marco (fo) dado por la unidad administrativa que solicita el requerimiento.

Lo anterior a efectos de iniciar el trámite de pago correspondiente. No obstante, en caso de existir alguna anomalía en la factura entregada, será devuelta por el departamento de administración de tesorería y dicho trámite no podrá iniciarse hasta que sean subsanados los defectos señalados.

La entrega de la factura deberá realizarse una vez que

Creado por:  Stephanie Pinnock Rickett

Aprobado por:  Norma Alvarez



PROCESO DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA(PCA): 2011CD-000942-03
PEDIDO N° 2012-000200

Proveedor: MULTISERVICIOS REMODEL S.A.
Cédula : 3-101-239300
Télefono :
FAX : 2760-0813
EMAIL :
Condiciones de Pago: Mensual 5 días
Grupo compras: Escasa Cuantía Ref
Monto Total : 38.500.000,00 CRC
Lugar de Entrega: PLANTEL REFINERIA , MOIN , Limón , Costa Rica

Pos	PCA	Cantidad	UM	Descripción del objeto de compra	Precio Unitario	Precio Total
1	1	1	UA	Ampliación caseta principal <i>Plazo de entrega: 120 días</i> CONTRATACION DE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO, AMPLIACION Y MEJORAS EN CASETA PRINCIPAL DE GUARDAS PUESTO # 1, EN REFINERIA LIMON # Ampliación de área de caseta. # Pedestal # Columna metálica. # Ampliación de techo y estructura tridimensional # Pintura general. # Canoas y bajantes # Sistema eléctrico y telemático Director Técnico: Ing. Alfonso Salas Gamboa Maestro de Obras: José Serrano Sancho Plazos # Plazo requisitos previos: 45 días hábiles # Plazo por condiciones climáticas adversas: 30 días naturales # Plazo de entrega de los trabajos: 120 días naturales Cláusula por defectuosa ejecución: Se tipifican los siguientes aspectos para determinar el cobro de multas en el entendido de que todos estos ítem son por causas imputables al adjudicatario. Esto comprende las obras ordinarias y los respectivos reajustes. a.) Se cobrará una multa de cero punto dos por ciento (0.2 %) del total adjudicado por cada día natural de atraso en cada actividad hasta un máximo de 25%. b.) Si existiere ejecución defectuosa divergente con los términos contractuales se cobrará una multa de cero punto dos por ciento (0.2 %), del total adjudicado, por cada actividad mal ejecutada del trabajo., hasta un máximo del 25%.	38.500.000,00	38.500.000,00

FECHA RETIRO
ORDEN DE COMPRA
15-2-2012

FECHA INICIO
PLAZO CONTRACTUAL
16-2-2012



Creado por: Stephanie Pinnock Rickett

Aprobado por: Norma Alvarez Morales

Tel. 2295-3122/ 2295-3622
Fax. 2221-8983

PODER JUDICIAL DIRECCIÓN EJECUTIVA
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA
VERIFICACIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

San José, Costa

5177-DP/32-2015


A QUIEN INTERESE

La suscrita, Msc. María Gamboa Aguilar, Jefa de Verificación y Ejecución Contractual, del Departamento de Proveduría del Poder Judicial, con cédula de identidad N° 02-0415-0491, hace constar que la empresa Multiservicios Remodel, S. A., cédula jurídica 3-101-239300, brindó sus servicios a nuestra institución, según el siguiente procedimiento:

Procedimiento	2013LA-000018-PROV
N° Pedido	2013-36006 2014-43024
Objeto del Contrato	Sustitución de tubería y piso de la Morgue Judicial
Descripción del proyecto	Nivelación de pisos, reestructuración de drenajes y sustitución de pisos, reubicación de trampas de sólidos y vellos y colocación de 2 camillas para autopsias
Tipo de construcción	Remodelación
Área Total	250 metros cuadrados
Número de niveles	1 nivel
Profesional responsable de la Obra	Arq. Jhonny Santamaría Fonseca
Inicio de la Obra	20/12/2013
Término de la Obra	09/01/2015
Monto	31.096.344,77
Entrega	En tiempo

Se extiende la presente a solicitud del interesado al día veintiocho de julio del año dos mil quince




Msc. María Gamboa Aguilar, Jefa
de Verificación y Ejecución Contractual
Departamento de Proveduría
Poder Judicial

FINIQUITO CONTRACTUAL

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. Limón, 09 de Noviembre del 2015. **LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO** de las obligaciones contractuales surgidas entre AyA y Multiservicios Remodel S.A., dentro de la contratación 2015CDH-00063-PRH, denominada "Sustitución de Techo en Planta de Siquirres".

PRIMERO: Que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a solicitud de la Región Huetar Atlántica, promovió la contratación 2015CDH-00063-PRH, denominada "Sustitución de Techo en Planta de Siquirres" a través del Fondo de Trabajo de la Región Huetar Atlántica.

SEGUNDO: Que en dicha contratación, participó el proveedor Multiservicios Remodel S.A., cuya oferta desde el punto de vista legal y técnico cumplió con todos los requerimientos del cartel, procediéndose por ende a adjudicarle la misma, por un monto de ¢ 18.112.959,00 (dieciocho millones ciento doce mil novecientos cincuenta y nueve colones con 00/100) y con un plazo de entrega de 60 días, el cual concluía el 16 de octubre del 2015. Por razones imprevistas, existía una diferencia entre vigas coronas en la zona del Laboratorio, por lo que se debió implementar un refuerzo extra, por un monto de ¢ 610.000,00 (seiscientos diez mil colones con 00/100). Además se incrementó el tiempo de entrega hasta el 23 de octubre del 2015.

TERCERO: Que habiéndose ejecutado los servicios adjudicados dentro del plazo estipulado se recibieron las obras hasta el día 28 de septiembre del 2015, por detalles en acabados que no afectaban el funcionamiento de la plantan y hasta ese día se logró realizar la visita respectiva, se procedió a otorgar el recibido de las obras. No obstante el proceso constructivo fue tedioso y se requirió de la sustitución de personal, ya que se utilizó vocabulario no apropiado en contra del ingeniero responsable, así quedó plasmado en la documentación que forma parte del expediente.

CUARTO: Que a la fecha el contratista Multiservicios Remodel S.A. declara haber recibido a plena satisfacción, la cancelación total de las obras realizadas, así como las obras ejecutadas por imprevistos, por un monto total de ¢ 18.722.959,00 (dieciocho millones setecientos veintidos mil novecientos cincuenta y nueve colones con 00/100) y se da por satisfecho; renunciando a todo reclamo futuro y dando por liquidada y finiquitada la relación con AyA en cuanto al presente contrato se refiere.

QUINTO: Que en consecuencia, ambas partes dan por liquidado y finiquitado la presente contratación, renunciando a cualquier reclamo presente o futuro con ocasión de esta contratación. No obstante, para el contratista subsistirá su responsabilidad por defectos o vicios ocultos en los términos de los artículos 35 de la Ley de Contratación Administrativa y 151 y 152 de su Reglamento.

En señal de conformidad y aceptación plena de lo aquí estipulado, firmamos en Limón a las 10 horas del día 09 del mes de noviembre del año 2015. Es conforme.

Lic. Jorge Madrigal García

Multiserv. Remodel S.A.


Ing. Jimmy A. Quesada



Dirección Ingeniería Portuaria
Depto. Mantenimiento Instalaciones

Teléfono 2799-0236

Fax 2799-0294

Puerto Limón, Costa Rica Apartado 1320-7300 Email: ashadid@japdeva.go.cr

El suscrito de Supervisión de Proyectos, Dirección de Ingeniería de la Junta de Administración Portuaria y de desarrollo de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA).

CERTIFICA

Que la empresa Multisericios Remodel S.A; ha realizado los trabajos de la licitación 2010LA-000014-01, denominada "Reparaciones varias Edificio de Intendencia, Edificio de Exportación e Importación".

Detalles de la obra:

Pintura general de los tres edificio, construcción de cielorraso, colocación de precita, construcción de aleros, área de ventanas, canoas HG esmaltado y PVC, sistema de evacuación pluvial, colocación de puertas de alto transito, etc.

Propietario: Japdeva Administración Portuaria.

Ubicación: Puerto Limón, Limón.

Fecha de inicio: 03 de noviembre de 2010

Fecha de conclusión: 06 de enero de 2011

Área techada aprox.: 850 M2

Monto: €44.405.222.00

Atentamente,

Ing. Adolfo Shadid.

Tel 8301-5469



POLYACRIL DE CENTROAMÉRICA S.A.

San José, 17 de agosto de 2015.

A QUIEN INTERESE

El suscrito Federico Franco Alfaro, en calidad de Gerente, de la Empresa Polyacril; hago constar que la empresa Multiservicios Remodel S.A; cedula 3-101-239300, nos ha realizado la Construcción de la Estructura, y Cubierta de techo en laminas de policarbonato del Edificio Forum 1, los trabajos se recibieron a tiempo y a satisfacción.

Propietario: Procter & Gamble International Operations S.A.,


Ubicación: Santa Ana, San José.

Fecha de inicio: 08 de agosto de 2014

Fecha de conclusión: 08 de setiembre de 2014

Área techada: 335 M2

Monto: \$21.000,00



Se extiende la misma a solicitud del interesado, en la ciudad de San José; al ser las 2:00 pm, del 17 de agosto de 2015.

Atentamente,

Federico Franco Alfaro

Tel: 2286-0606

ffranco@polyacril-ca.com



POLYACRIL DE CENTROAMÉRICA S.A.

San José, 17 de agosto de 2015.

A QUIEN INTERESE

El suscrito Federico Franco Alfaro, en calidad de Gerente, de la Empresa Polyacril; hago constar que la empresa Multiservicios Remodel S.A; cedula 3-101-239300, nos ha realizado la Construcción de la Estructura, y Cubierta de techo en laminas de policarbonato del Edificio Plaza Carolina, los trabajos se recibieron a tiempo y a satisfacción.

Propietario: Dent Desarrollos


Ubicación: San Pedro, San José.

Fecha de inicio: 06 de julio de 2013

Fecha de conclusión: 06 de agosto de 2013

Área techada: 361 M2

Monto: \$24.500,00



Se extiende la misma a solicitud del interesado, en la ciudad de San José; al ser las 2:00 pm, del 17 de agosto de 2015.

Atentamente,

Federico Franco Alfaro

Tel: 2286-0606

ffranco@polyacril-ca.com

Iroquois, 11 de julio de 2013.

A QUIEN INTERESE

Yo Lorena Gamboa Rodríguez, en calidad de propietaria del inmueble, doy fe que la empresa Multiservicios Remodel S.A; remodelo el inmueble. Realizando los siguientes trabajos: construcción de estructura y cubierta de techo, cielorraso, sistema eléctrico, ventanales, puertas de madera, y reforzamiento de tapia perimetral.

Los trabajos se recibieron en tiempo y forma a entera satisfacción.

Propietaria: Lorena Gamboa Rodríguez.

Ubicación: Guácimo, Limón.

Fecha de inicio: 07 de octubre de 2011.


Fecha de conclusión: 06 de diciembre de 2011

Área techada: 220 M2

Monto: ₡25.476.471.00

Se extiende la misma a solicitud del interesado, en la ciudad de Guácimo; al ser las 09:00 AM, del 11 de julio de 2013.

Atentamente,



Lorena Gamboa Rodríguez.

Propietaria

Cel 7176-8062.



DIRECCION INGENIERIA PORTUARIA

JAPDEVA

Teléfono: 758-0991 / Fax: 799-0294

A QUIEN INTERESE

El suscrito, hace constar por medio de la presente que la empresa Multisericios Remodel S.A; ha realizado los trabajos de la licitación 2010LA-000011-01, denominada "Construcción de Cobertizo para Montacargas Puerto Moin".

La misma se recibo a entera satisfacción.

Detalles de la obra:

Remodelación de una planta para oficinas y cobertizo para los montacargas; paredes de mampostería, pulida de piso terrazo, construcción de cielorraso, reparación de enchape de baños, sistema eléctrico, colocación de losas sanitarias, aéreas de duchas, ventanearía, puertas de madera, pintura, colocación de adoquines y construcción de losa en área externa, etc.

Propietario: Japdeva Administración Portuaria.

Ubicación: Muelle Bananero Moín, Limón; antiguas Bodegas de Fértica.

Fecha de inicio: 07 de febrero de 2011


Fecha de conclusión: 06 de mayo de 2011

Área techada: 750 M2

Área sin techar: 385 M2

Monto: ₡71.476.471.00

Atentamente


Arq. Juan Celín Chacón.
Tel 2799-0297

