


MADRIZ & SOLÍS

CONSTRUCTORA

Poder Judicial



“Mantenimiento General del edificio: Cambio de portones de acceso, cementar y techar área frontal, instalación de verjas y portón de la Delegación del OIJ de Bribri”

Compra Directa:
N°: 2017CD-000010-PROVCD
09

Fecha de apertura: 15 de Febrero del 2017,
a las 09:00 am

3-101-542294

Empresa Oferente: CONSTRUCTORA MADRIZ & SOLIS S.A.

MADRIZ & SOLÍS CONSTRUCTORA

Poder Judicial

“Mantenimiento General del edificio: Cambio de portones de acceso, cementar y techar área frontal, instalación de verjas y portón de la Delegación del OIJ de Bribrí”

Compra Directa:
Nº: 2017CD-000010-PROVCD

Fecha de apertura: 15 de Febrero del 2017,
a las 09:00 am


Empresa Oferente: CONSTRUCTORA MADRIZ & SOLIS S.A.

MADRIZ & SOLÍS CONSTRUCTORA

Oferta Económica

- **Plazo de entrega:** 25 días hábiles.
- **Vigencia de la oferta:** 25 días hábiles.
- **Precio total de la oferta:** ₡27.560.968.86 (Veintisiete millones quinientos sesenta mil novecientos sesenta y ocho colones con ochenta y seis céntimos)

Este precio es firme, definitivo y libre de impuestos
- **Forma de pago:** De acuerdo al cartel.
- **Garantía:** De acuerdo a lo solicitado en el cartel
- **Ingeniero Responsable:** Robert Fernandez Masís carnet Colegio de Ingenieros # ICO-7981



Hansi Madriz Gatjens
Cedula: 2-381-189
Representante Legal

Estructura del Precio	
PODER JUDICIAL	
DEPARTAMENTO DE PROVEedurIA	
CONCURSO N° LICITACION 2017CD-00009-PROVCD	
MAINTENIMIENTO GENERAL EDIFICIO DELEGACION OUI BRBRF	
Item	
Mano de Obra Directa	46.47%
Mano de Obra Indirecta	3.094.411,30
Materiales directos	11.15%
Materiales indirectos	2.022.940,86
Administración	7.34%
Impuestos	2.27%
Utilidad	1.989.064,06
TOTAL	27.560.968,86

€ 27.560.968,86

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

Item	Descripción de Actividades	Unidad	Cantidad estimada	Costo Unitario	Costo Total
1	Obras Preliminares	gob	1,00	1.118.626,53	1.118.626,53
2	Remoción de capa vegetal	m3	10,16	43.855,26	445.875,79
3	Medición y trazado	m2	67,73	1.248,54	83.552,08
4	Democión de muros de portón de fachada	gob	1,00	360.680,57	360.680,57
5	Democión de aceros existentes	m2	9,19	10.139,65	93.183,42
6	Democión de verjas	gob	1,00	43.517,21	43.517,21
7	Democión de portones	gob	1,00	86.172,70	86.172,70
8	Construcción de contrapiso	m2	67,73	44.872,25	3.045.870,37
9	Suministro e instalación de verja tipo V1	und	2,00	26.253,42	52.506,83
10	Suministro e instalación de verja tipo V2	und	1,00	51.889,21	51.889,21
11	Suministro e instalación de verja tipo V3	und	1,00	685.994,30	685.994,30
12	Suministro e instalación de verja tipo V4	und	1,00	708.652,48	708.652,48
13	Suministro e instalación de verja tipo V5	und	1,00	142.470,26	142.470,26
14	Suministro e instalación de portón tipo P1	und	3,00	1.473.297,98	4.417.893,93
15	Suministro e instalación de portón tipo P2	gob	1,00	797.815,56	797.815,56
16	Suministro e instalación de portón tipo P3	und	5,00	168.180,38	840.901,91
17	Estructuras de cubierta	m2	54,70	32.379,95	1.771.066,63
18	Lamina de polícarbonato	m2	54,70	42.913,67	2.347.377,58
19	Columna tipo C1 con pedestal	m3	1,20	348.110,38	418.932,46
20	Suministro e instalación de topes para parqueo	und	3,00	63.560,98	190.682,95
21	Finestra general	gob	1,00	881.309,72	881.309,72
22	Instalación Eléctrica	gob	1,00	597.758,85	597.758,85
23	Suministro e instalación de luminaria tipo 705 Led Syvania	und	2,00	218.530,78	437.061,52
24	Suministro e instalación de luminaria tipo RV Led de Syvania	und	4,00	125.547,23	502.188,92
25	Suministro e instalación de sensores de movimiento de luminarias	und	2,00	127.314,42	254.628,83
26	Suministro e instalación de brazos eléctricos para portones	und	3,00	618.748,99	1.852.248,98
27	Suministro e instalación de motores para portones	und	3,00	529.315,80	1.587.947,39
28	Suministro e instalación de sensor infrarrojo de seguridad para portón alcance 10 m	und	1,00	289.087,88	289.087,88
29	CONTROL REMOTO Bicanal de Baviero	und	3,00	78.891,64	236.674,92
30	RECEPTOR tipo CAME a 433 Mhz, con antena	gob	1,00	427.524,30	427.524,30
31	Cuadro de control Electrónico programable digitalmente con pantalla LCD	und	1,00	1.098.348,19	1.098.348,19
32	PISTON automático de 24 V, para hojas abatibles hasta 5 m	gob	1,00	659.668,91	659.668,91
33	LAMPARA ultravioleta de señalización para portón tipo KATOZZI de Accesos Automáticos	gob	1,00	557.817,42	557.817,42
34	Limpieza Final	gob	1,00	476.822,26	476.822,26

MADRIZ & SOLÍS

CONSTRUCTORA

INFORMACION EMPRESARIAL

CONSTRUCTORA MADRIZ & SOLIS S.A.
Cédula Jurídica: 3-101-542244
Representante Legal: Hansi Madriz Gatjens

E-MAIL: const.mys@hotmail.com

TEL 2431-2143

CEL 8772-8787

FAX 2430-6510

Gerente Administrativa: Sofía Madriz Solís
Dirección: 800m Oeste del Cementerio Central carretera
Barrio San José, frente a ferretería DIASA.
Página Web: www.mysconstructora.com

Proveedor CCSS: N°22579

MADRIZ & SOLÍS

CONSTRUCTORA

Declaración Jurada

El suscrito Hansi Madriz Gatjens, mayor, casado una vez, empresario, vecino del Pacto del Jocote, Barrio San José de Alajuela, 50 mts oeste del monumento del Pacto del Jocote, cedula dos – trescientos ochenta y uno – ciento ochenta y nueve, en mi carácter de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin limite de suma de Constructora Madriz & Solís S.A., cedula jurídica tres – ciento uno – quinientos cuarenta y dos mil doscientos cuarenta y cuatro, debidamente inscrita en el Registro Mercantil y conocedor de las penas con que la ley Costarricense castiga el delito de perjurio, por este medio rindo **DECLARACION BAJO LA FE DEL JURAMENTO**, en conocimiento de las sanciones que el código penal castiga el delito de perjurio y falso testimonio declaro: **QUE NO ESTOY AFECTADO POR LAS PROHIBICIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO VEINTIDOS Y VEINTIDOS BIS DE LA LEY DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE LA REPUBLICA.** Que la empresa representada por mi no tiene sanción de inhabilitación vigente con el sector publico. Que mi representada se encuentra al día en el pago de los impuestos nacionales. Que acepto y me comprometo a aceptar las condiciones descritas en este cartel. Que poseemos todas y cada una de las condiciones requeridas para participar en la licitación.

Que nuestra empresa se encuentra al día en sus obligaciones obrero patronales con la C.C.S.S.

Que nuestra empresa no se encuentra inhabilitada para el ejercicio del comercio o se encuentra declarada en estado de insolvencia y quiebra.

Que nuestra representada cumple con las obligaciones laborales y de seguridad social impuestas por el derecho costarricense a favor de sus trabajadores o en su defecto, como trabajador independiente de acuerdo con el régimen institucional aplicable.

Que nuestra representada manifiesta que acepta someterse a los tribunales y leyes de Costa Rica en todo lo concerniente a los trámites del procedimiento licitatorio, la ejecución del contrato y los reclamos por responsabilidad que se deriven del mismo, con renuncia expresa de su jurisdicción.

Que nuestra representada se encuentra al día en el pago de cualquier deuda firme, líquida, cierta, determinada y debidamente comunicada que registre la Institución.

Que nuestra representada se encuentra al día con los impuestos nacionales según el Art. 65 RLCA



CONSTRUCTORA MADRIZ & SOLÍS S.A.

Hansi Madriz Gatjens

Cedula: 2-381-189



N° 2016-023297-E



**EL SUSCRITO DIRECTOR EJECUTIVO
DEL COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y DE ARQUITECTOS DE COSTA RICA**

CERTIFICA QUE:

CONSTRUCTORA MADRIZ Y SOLIS SOCIEDAD ANONIMA

Actualmente se encuentra inscrita y habilitada para el ejercicio profesional ante el Registro de Empresas Constructoras y Consultoras del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, al cual se registró el 15 de octubre de 2009 como Constructora y Consultora, de acuerdo con la Ley y los Reglamentos vigentes. Según nuestros registros el número de cédula jurídica reportado es 3-101-542244. Se encuentra al día en sus obligaciones con este Colegio Federado hasta el: treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis.-----

De conformidad con la reforma del artículo N° 61 del Reglamento Interior General, aprobada por la Asamblea de Representantes N° 06-03/04-AER del 29 de junio de 2004 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 149 del día 30 de julio de 2004, las empresas inscritas en este Colegio Federado están habilitadas en las áreas de la construcción y la consultoría.-----

**Registrada como: Empresa CONSTRUCTORA CONSULTORA
Número de Registro: CC - 06304**

Granadilla, Curridabat, a los trece días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. Nula sin la firma del Director Ejecutivo del CFIA. Los timbres y derechos arancelarios fueron debidamente cancelados. **Esta certificación tiene vigencia hasta el doce de enero de dos mil diecisiete.** Se extiende a solicitud de: MICHELLE FIORELLA JIMÉNEZ VEGA.

ING. OLMAN VARGAS ZELEDON.

DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y DOCUMENTACION

Hecho por: Sistema de Certificaciones Digitales CFIA

Advertencia: La información que ha sido brindada en esta certificación se da en atención a la solicitud realizada por el interesado, a quién se le advierte de que es el único responsable por el uso que le dé a esta.-----

Esta certificación constituye un documento público conforme lo establece el artículo N° 5 de la Ley 8454 - Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos.-----

La información contenida en esta certificación, podrá ser verificada en la siguiente dirección electrónica: <http://www.cfia.or.cr/certificaciones.htm> o bien, en el QR adjunto dentro de los siguientes 30 días naturales, a partir de la fecha de emisión.-----

ÚLTIMA LINEA



N° 2016-023298-M



**EL SUSCRITO DIRECTOR EJECUTIVO
DEL COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y DE ARQUITECTOS DE COSTA RICA**

CERTIFICA QUE:

FERNANDEZ MASIS ROBERT

Actualmente se encuentra incorporado (a) y habilitado (a) para el ejercicio profesional ante el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, al cual se registró el 4 julio de 1996, de acuerdo con la Ley y los Reglamentos vigentes. Según nuestros registros el número de cédula reportado es 01-0838-0212. Se encuentra al día en sus obligaciones con este Colegio Federado hasta el: treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis.-----

**Incorporado (a) como: INGENIERO (A) EN CONSTRUCCION
Número de Registro: ICO-7981**

Granadilla, Curridabat, a los trece días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. Nula sin la firma del Director Ejecutivo del CFIA. Los timbres y derechos arancelarios fueron debidamente cancelados. **Esta certificación tiene vigencia hasta el doce de enero de dos mil diecisiete.** Se extiende a solicitud de: MICHELLE FIORELLA JIMÉNEZ VEGA.

ING. OLMAN VARGAS ZELEDON.

DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y DOCUMENTACION
Hecho por: Sistema de Certificaciones Digitales CFIA

Advertencia: La información que ha sido brindada en esta certificación se da en atención a la solicitud realizada por el interesado, a quién se le advierte de que es el único responsable por el uso que le dé a esta.-----

Esta certificación constituye un documento público conforme lo establece el artículo N° 5 de la Ley 8454 - Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos.-----

La información contenida en esta certificación, podrá ser verificada en la siguiente dirección electrónica: <http://www.cfia.or.cr/certificaciones.htm> o bien, en el QR adjunto dentro de los siguientes 30 días naturales, a partir de la fecha de emisión.-----

ÚLTIMA LINEA



MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COBRO

Aptdo. postal: 10133-1000-DESAF TELS. 2547 - 3600 / 2547 - 3602 / 2547 - 3603 FAX: 2222 - 2376

GCO-02343-2017

24 de Enero de 2017

El Departamento de Gestión de Cobro

CERTIFICA

Con base en la información suministrada por la Caja Costarricense de Seguro Social la cual se encuentra en los registros del sistema de información de patronos morosos que lleva el Departamento de Gestión de Cobro de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, la cédula **03101542244** no reporta deuda por concepto del tributo del 5% que todos los patronos públicos y privados tienen que pagar sobre planillas mensuales de sus trabajadores, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 8783, reforma a Ley 5662 "Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares".



Se extiende la presente certificación a solicitud del interesado, en la ciudad de San José el día VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE. No se cancelan especies fiscales de Ley por encontrarse exenta la institución de conformidad con los pronunciamientos número C-264-95 y O.J. 061-98 de la Procuraduría General de la República, según principio de inmunidad fiscal que reviste al estado. Este documento tiene una vigencia de un mes a partir de su emisión.

Griselda Valverde Sánchez

Deuda calculada con base en el último reporte de información suministrado por la C.C.S.S.

GRISELDA VALVERDE SANCHEZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por GRISELDA VALVERDE SANCHEZ (FIRMA)
Fecha: 2017.01.24 09:07:21 -06'00'



Consulta Morosidad Patronal

Listo de Sucursales Ayuda

Dirección de Cobros
Cumplimiento Art. 74 Ley Constitutiva C.C.S.S

Reporte de Patronos Morosos y Patronos que no Cobran

Búsqueda de Patrono por Identificación

Tipo Identificación CEDULA JURIDICA

Número Identificación 3101542244

BUSCAR

PATRONO / TI / AV AL DIA

NOMBRE

CONSTRUCTORA MADRIZ Y SOLIS SOCIEDAD ANONIMA

LUGAR DE PAGO

ALAJUELA

SITUACIÓN

Consulta realizada a la fecha 23-01-2017



Imprimir Documento

El servicio de Impresión de Documentos se ofrece únicamente a empresas del sector Público.

Para conocer si tiene deudas pendientes con otras instituciones ingresar a:

Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF)



Instituto de Mujo de Ayuda Social (IMIAS)



Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)



REPUBLICA DE COSTA RICA
REGISTRO NACIONAL
CERTIFICACION DE PERSONERIA JURIDICA
NUMERO DE CERTIFICACION: RNPDIGITAL-6618877-2017
PERSONA JURIDICA: 3-101-542244

DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONSTRUCTORA MADRIZ Y SOLIS SOCIEDAD ANONIMA
ESTADO ACTUAL: INSCRITA
DOCUMENTO ORIGEN: TOMO: 576 ASIENTO: 69291 FECHA INSCRIPCION / TRASLADO: 22/07/2008
DOMICILIO: ALAJUELA-ALAJUELA BARRIO SAN JOSE, DEL MONUMENTO DEL PACTO DEL JOCOTE 50 METROS AL OESTE MANO IZQUIERDA CASA DE DOS PLPANTAS CON PORTON VERDE
OBJETO/FINES (SINTESIS): REMODELACION, CONSTRUCCION, COMERCIO, PODRA FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES, REPRESENTAR CASAS NACIONALES Y EXTRANJERAS, OTORGAR TOD ALCASE DE FIANZAS PRENDAS E HIPOTECAS, CONSTITUIR FIDEICOMISOS
PLAZO DE LA ENTIDAD JURIDICA: INICIO: 14/07/2008 VENCIMIENTO: 14/07/2107
NUMERO LEGALIZACION: 4061011310027
FECHA LEGALIZACION: 02/11/2016

ADMINISTRACION

PLAZO DE DIRECTORES Y/O PRORROGAS: LOS DIRECTORES Y EL FISCAL DURARAN EN SUS CARGOS POR TODO EL PLAZO SOCIAL LA JUNTA DIRECTIVA SI TIENE FACULTAD PARA OTORGAR PODERES

REPRESENTACION

LA REPRESENTACION JUDICVIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA SOCIEDAD CORRESPONDERA AL PRESIDENTE Y AL SECRETARIO DELA JUNTA DIRECTIVA CON FACULTADES DE APODERADOS GENERLAISIMOS SIN LIMITE DE SUMA ACTUANDO CONJUNTA O SEPARADAMENTE QUIENES PODRAN OTORGAR TODO TIPO DE PODERES DE ESTA SOCIEDAD

NOMBRAMIENTOS

JUNTA DIRECTIVA

FECHA DE INSCRIPCION: 22/07/2008 **CARGO:** PRESIDENTE
OCUPADO POR: HANSY MADRIZ GATJENS CEDULA DE IDENTIDAD: 2-0381-0189
REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL
VIGENCIA: INICIO: 14/07/2008 VENCIMIENTO: 14/07/2107

FECHA DE INSCRIPCION: 22/07/2008 **CARGO:** SECRETARIO
OCUPADO POR: MARITZA SOLIS BENAVIDES CEDULA DE IDENTIDAD: 2-0432-0399
REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL
VIGENCIA: INICIO: 14/07/2008 VENCIMIENTO: 14/07/2107

**NO EXISTEN MAS NOMBRAMIENTOS EN JUNTA DIRECTIVA CON REPRESENTACION
NO TIENE AGENTE RESIDENTE O NO APLICA PARA ESTE TIPO DE PERSONA JURIDICA
FIN DE LOS NOMBRAMIENTOS O CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA
NO EXISTE INFORMACION DE AFECTACIONES SOBRE LA PERSONA JURIDICA
NO EXISTE INFORMACION DE MOVIMIENTOS PENDIENTES SOBRE LA PERSONA JURIDICA
NO EXISTE INFORMACION DE OBSERVACIONES SOBRE LA PERSONA JURIDICA**

ESTA CERTIFICACION, CUYOS DERECHOS ARANCELARIOS FUERON DEBIDAMENTE CANCELADOS, CONSTITUYE DOCUMENTO PUBLICO CONFORME LO ESTABLECEN LOS ARTICULOS 369 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, 5 INCISO D) DE LA LEY DE CERTIFICADOS, FIRMAS DIGITALES Y DOCUMENTOS ELECTRONICOS N.8454, Y EL DECRETO EJECUTIVO N. 35488-J, PUBLICADO EN LA GACETA N. 196, DEL 8 DE OCTUBRE DE 2009. EN DICHO MARCO LEGAL SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE RECIBIR ESTE DOCUMENTO POR PARTE DE LOS ENTES PUBLICOS Y PRIVADOS, ASI COMO PARA LOS PARTICULARES, EN CASO DE QUE SE LE PRESENTEN PROBLEMAS PARA LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO Y APLICACION DE SUS EFECTOS LEGALES, SIRVASE COMUNICARLO AL CENTRO DE ASISTENCIA AL USUARIO, TELEFONO. 2202-0888.

ESTIMADO USUARIO, EL REGISTRO NACIONAL LE INDICA QUE EL VALOR DE LA PRESENTE CERTIFICACION FUE ESTABLECIDO POR LA JUNTA ADMINISTRATIVA EN LA SUMA DE DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS COLONES CON CINCUENTA CENTIMOS MAS LOS TIMBRES RESPECTIVOS; NINGUNA PERSONA FISICA O JURIDICA PUEDE VARIAR ESE VALOR.

EMITIDA A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS DIGITALES Y CON DATOS CONSULTADOS A UNA REPLICA OFICIAL DE LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO NACIONAL, A LAS 14 HORAS 13 MINUTOS Y 57 SEGUNDOS, DEL 02 DE FEBRERO DE 2017.
PODRA SER VERIFICADA EN EL SITIO www.rnpdigital.com DENTRO DE LOS SIGUIENTES 15 DIAS NATURALES.
SI LA CERTIFICACION CONTIENE ALGUNA INCONSISTENCIA EN LA INFORMACION, FAVOR DE CONTACTAR A rnpdigital@rnp.go.cr, PARA DETERMINAR EL ORIGEN DE LA INCONSISTENCIA Y COMPETENCIA DE LA RESOLUCION.

**REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
CEDULA DE PERSONA JURIDICA**

-3-101-542244*-


CONSTRUCTORA MADRIZ Y SOLIS SOCIEDAD ANONIMA

-22/07/2008*-

-14/07/2107*-


-ENTIDA *-

-VENC *-




FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

582



ADVERTENCIA: ESTE DOCUMENTO NO DEMUESTRA LA VIGENCIA DE LA PERSONERIA, NI DE EMANCIPACION DE LA ENTIDAD

5329122







Numero de Cédula: 2 0381 0189
Fecha de Nacimiento: 08 08 1962
Donde Egresó: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
Lugar de Nac.: SAN JOSÉ, COSTA RICA
Vendedor: 01 05 2020

REPUBLICA DE COSTA RICA
Tribunal Supremo de Elecciones
Cédula de Identidad

2 0381 0189

HARRY
HARRY
ZARZAR
GATJENS

Nombre:
P. Apellido:
S. Apellido:
C.C.:

Trabajos 2016

Bridgestone.	Lastreado de Parqueo.	PRIVADA
Caja Costarricense de Seguro Social.	Ampliación y remodelación de las instalaciones del Ebais de Brisas y Casa de Visita Periódica de Térraba.	2016LA-000001-2732
Caja Costarricense de Seguro Social.	Compra e instalación de cielo suspendido en el Ebais de Río Naranjo.	2016CD-00021-2555
Caja Costarricense de Seguro Social.	Reparaciones varias en los Ebais de Puerto Jiménez, Comte y las sedes del Área de Salud Golfito.	2016LA-000011-2799
Caja Costarricense de Seguro Social.	Suministro e instalación de Cielo Suspendido Hospital México	2016LA-000004-2104

Trabajos 2015

Entidad	Proyecto	Número de Licitación
Poder Judicial.	Remodelación de Áreas internas y externas del Edificio de los Tribunales de Justicia de Buenos Aires.	2015CD-000708-PROVCD
Caja Costarricense de Seguro Social.	Reparación de grietas, recarpeteo y control de ingresos en el Parqueo del CAIS de Cañas y alumbrado exterior.	2015LA-000004-2555
Caja Costarricense de Seguro Social.	Reparaciones varias Pérez Zeledón.	2015LA-000002-2760
Grupo Materiales.	Instalación de cielo suspendido y construcción de aceras de concreto.	PRIVADA

Caja Costarricense de Seguro Social.	Construcción de un techo para la descarga de medicamentos en la Bodega de la Farmacia y Ampliación de la Bodega de la Farmacia, Área de Salud de Buenos Aires.	2015CD-000009-2732
Caja Costarricense de Seguro Social.	Reparaciones varias en las Sedes de Ebais Río Claro y La Palma del Área de Salud de Golfito.	2015CD-000056-2799
CORFOGA	Contratación de Servicios para realizar la sustitución del techado, estructura del techado y cambio de cielo raso.	2015LN-000002-10000
Caja Costarricense de Seguro Social.	Construcción, adicción o mejoras de Edificios Hospital Monseñor Sanabria.	2015CD-0000077-2501
Caja Costarricense de Seguro Social.	Cielo raso suspendido para pasillos y registros médicos de la Sede de Ebais Concentrados.	2015CD-000035-2555
Poder Judicial.	Remodelación e incorporación del espacio físico del Servicio de Salud del Edificio de los Tribunales de Justicia de Limón.	2015CD-000001-PROVCD
Caja Costarricense de Seguro Social.	Reparaciones varias en el Ebais Volcán y construcción de servicios sanitarios según Ley 7600 en la Casa de Visita Periódica Altamira para el área de Salud de Buenos Aires.	2015CD-000004-2732

Caja Costarricense de Seguro Social.	Tercera etapa de sustitución de cubierta de asbesto Hospital San Vito	2015CD-000009-2705
Caja Costarricense de Seguro Social.	Reparaciones varias en Ebais de Tinoco, Ojo de Agua, Palmar Sur, Sierpe y Área de Salud.	2015LA-000008-2799
Caja Costarricense de Seguro Social.	Sustitución de Cubierta de Asbesto, Hospital de San Vito.	2015CD-000009-2705
Caja Costarricense de Seguro Social.	Reconstrucción del Centro de Acopio, según especificaciones, Hospital Ciudad Neilly.	2015CD-000048-2704FRO
Caja Costarricense de Seguro Social.	Remodelación de Servicios Sanitarios en el Ebais de Villa Briceño.	2015LA-000008-2799
Caja Costarricense de Seguro Social.	Reparaciones varias en los Laboratorios de Farmacia del Área de Salud de Monteverde. Incluye actividades arquitectónicas, civiles y electromecánicas.	2015LA-000002-2760
Caja Costarricense de Seguro Social.	Reparaciones varias en Ebais de La Palma.	2015CD-000056-2799
Caja Costarricense de Seguro Social.	Mantenimiento y reparaciones de Techos en la Clínica de Jacó.	2015CD-000006-2592

Caja Costarricense de Seguro Social.	Sustitución de Cielo Raso suspendido para pasillos principales y Registros Médicos de la Sede de Ebais del Área de Salud de Cañas.	2015CD-000034-2555
Poder Judicial.	Remodelación y acondicionamiento del espacio físico en las oficinas, ubicadas en el tercer piso de la Delegación Regional OIJ de Pérez Zeledón.	2015CD-000021-ARPZCM
Caja Costarricense de Seguro Social.	Mantenimiento de Edificios, mejoras varias del Puesto de Salud del Barro.	2015CD-000012-2256
Caja Costarricense de Seguro Social.	Mantenimiento y pintura del Puesto de Salud de Salinas.	2015CD-000009-2552
Poder Judicial.	Remodelación y acondicionamiento de espacio físico en la Oficina Restaurativa de Los Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón.	2015CD-000032-ARPZCM
Municipalidad de Alajuela.	Plan de Recuperación Urbana en Alamedas del INVU Segunda y Tercera Etapa.	



Trabajos 2014

Entidad	Proyecto	Número de Licitación
Universidad Técnica Nacional.	Ampliación de la Sala de Masajes.	2014LA-00001-UTN01
Panifresh.	Remodelación del Centro de Acopio.	
Panifresh.	Área de Servicios Sanitarios, Duchas, Comedor, Laboratorio y Bodega.	
Panifresh.	Acondicionamiento Área de Oficinas Administrativas.	
Caja Costarricense de Seguro Social.	Trabajos varios en Ebais Río Claro y Conte.	2014LA-000006-2799

Caja Costarricense de Seguro Social.	Segunda Etapa de Sustitución de Cubierta de Asbesto, Hospital San Vito.	2014CD-000030-2705
Caja Costarricense de Seguro Social.	Cubículo de Sangrado de La Clínica de Monteverde.	2014CD-000005-2598
Caja Costarricense de Seguro Social.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Puesto de Visita Periódica de Los Andes y Área de Salud de La Cruz, Guanacaste.	2014CD-000008-2559
Poder Judicial.	Instalación de un Mueble de Fregadero en La Defensa Pública de Pérez Zeledón.	2014CD-000010-ARPZ-CM
Poder Judicial.	Remodelación de Acceso Principal a la Sección de Informática y Acceso Secundario al Juzgado de Cobros de Los Tribunales de Pérez Zeledón.	2014CD-000032-ARPZ-CM
Caja Costarricense de Seguro Social.	Remodelación Ebais Santa Martha y construcción de escalera para Salida de Emergencia.	2014CD-000012-2732
Caja Costarricense de Seguro Social.	Instalación de Acometidas y Mejoras Eléctricas de Sede Ebais Cañas.	2014CD-000048-2555

Caja Costarricense de Seguro Social.	Mantenimiento de Edificios y Trabajos Varios de la Sede del Ebais de Coyolar y la Sede de San Mateo.	2014CD-000024-2256
	Mejoras de Infraestructura Parque Infantil Brasilia.	CD-002-2014
Caja Costarricense de Seguro Social.	Readecuación del Sistema de Traslado y Desfogue de Aguas Pluviales y Demolición de Pared en El Ebais de San Pablo, Nandayure.	2014CD-000009-2562

Trabajos 2013

Entidad	Proyecto	Número de Licitación
Caja Costarricense de Seguro Social.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo Ebais La Mansión de Nicoya.	2013CD-000007-2563
Caja Costarricense de Seguro Social.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los Ebais de San Martín y Nosara.	2013CD-000007-2563
Caja Costarricense de Seguro Social.	Reparación General del Ebais de Sardinal de Carrillo.	2013CD-000003-2560
Poder Judicial.	Reparación de los servicios sanitarios públicos para cumplir con la Ley 7600 en la Delegación Regional de Limón.	2013CD-0000338-PROV
Poder Judicial.	Remodelación de las cárceles ubicadas en los Tribunales de San José.	2013CD-000221-PROV

Poder Judicial.	Sustitución de la Cubierta de Techos en el Edificio de Los Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón.	2013CD-0000050-UTN03
Universidad Técnica Nacional.	Obras de reforzamiento de estructura Post Terremoto.	2013CD-0000050-UTN03

Trabajos 2012

Entidad	Proyecto	Número de Licitación
Poder Judicial.	Remodelación de la Recepción de la Fiscalía de Puriscal, de Fiscalía Adjunta Penal Juvenil y de la Primera Fiscalía Adjunta Penal de San José.	2012CD-000845-PROVCD
Poder Judicial.	Transformación de 141 iluminarias para el tipo de ahorro energético en Los Tribunales de Cartago .	2012CD-000106-PROVCD
Caja Costarricense de Seguro Social.	Reforzamiento estructural de columnas y viga de la Clínica San Rafael, incluye demoliciones.	2012CD-0000024-2511
Comité Cantonal de Deportes y Recreación.	Diseño y construcción de los baños del Gimnasio del Polideportivo Monserrat.	
Universidad Técnica Nacional.	Construcción de Circunvalación Peatonal con reductor de velocidad.	2012CD-00196-UTN01

Caja Costarricense de Seguro Social.	Instalación de Sistema de iluminación e Impermeabilización de tanque de captación del Área de Salud de Tilarán.	2012CD-00025-2558
Caja Costarricense de Seguro Social.	Reparación del Puesto de Visita periódica La Virgen, enmallado e iluminación, patio trasero de la Sede del Área.	2012CD-000019-2559
Caja Costarricense de Seguro Social.	Cambio de cubierta de techo, canoas, bajantes, hojalatería en el Área de Salud de Santa Cruz.	2012CD-000008-2531
Caja Costarricense de Seguro Social.	Pintura, reparaciones de techo, ventanales, construcción de aceras, servicios sanitarios, e instalación de canoas, puertas, acometida eléctrica en el Ebais de San Antonio y PVP San Lázaro.	2012CD-000007-2582
Comité Cantonal de Deportes y Recreación.	Impermeabilización, desinfección y mantenimiento del tanque de reserva de agua potable ubicado en el Gimnasio del Polideportivo Monserrat.	
Poder Judicial.	Sustitución de Cielo Raso en Los Tribunales de Justicia, algunas zonas del cuarto piso y mezanine del Edificio de Los Tribunales de Justicia de San José.	2012CD-0000715-PROVCD

Poder Judicial.	Desinstalación e instalación de cielo raso en los balcones del Edificio de Los Tribunales del I Circuito Judicial de San José.	2012CD-000201-PROVCD
Caja Costarricense de Seguro Social.	Construcción de Bodega de Proveeduría y Bodega de Almacenamiento de medicamentos en La Clínica de Chomes.	
Caja Costarricense de Seguro Social.	Remodelación de Cubículo para Centro de Acopio en La Clínica de Monteverde.	
Caja Costarricense de Seguro Social.	Remodelación de Baños, Ley 7600 en La Clínica de Chomes.	
Comité Cantonal de Deportes y Recreación.	Construcción de vestidores en la pista de atletismo, Baños para discapacitados, según Ley 7600.	
PANI.	Reparación parcial de techo de 5 casas y del sistema eléctrico completo de dos viviendas de La Aldea El Riel, ubicada en Roxana de Pococí del PANI.	2012LA-000001-01

Trabajos 2011

Entidad	Proyecto	Número de Licitación
Universidad Técnica Nacional.	Suministros e Instalación de lineales maya tipo ciclón (Portón Principal) en la finca experimental Coyolar de Orotina.	2011CD-0000059-UTN03
Poder Judicial.	Reacondicionamiento de todo el sistema de verjas de Los Tribunales de Heredia.	2011CD-000894-PROVCD
Poder Judicial.	Remodelación de la Delegación Regional del OIJ de Pérez Zeledón.	2011CD-01-ARPZ-CD
Poder Judicial.	Construcción de rampa y pasa manos en la acera del paso cubierto en el Acceso de la Delegación Regional del OIJ, en el costado Este del Edificio de Los Tribunales de Justicia.	2011CD-02-ARPZ-CD

Aviación Civil.	Suministro e Instalación de paredes livianas y reubicación de puesto en el Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños.	2011CD-000017-999999
Instituto Nacional de Aprendizaje.	Remodelación de Servicios Sanitarios según la Ley 7600.	2011LA-000034-01
Caja Costarricense de Seguro Social.	Mantenimiento del Área de Salud Paraíso – Cervantes (Servicio de pintura, colocación y sustitución de canoas y bajantes.)	2011CD-000019-2332
Caja Costarricense de Seguro Social.	Mejoramiento de la acometida eléctrica principal de la Dirección Regional de Servicios de Salud Chorotega.	2011CD-000014-2562
Caja Costarricense de Seguro Social.	Reparación de 5 laboratorios odontológicos e instalación de previstas de unidades dentales del Área de Salud de Nicoya.	2011CD-000010-2599
Poder Judicial.	Construcción de paso cubierto a las Salas de Juicio en el Edificio de Los Tribunales de Justicia del I Circuito Judicial de San José.	2011CD-000099-PROV
Poder Judicial.	Acondicionamiento del espacio físico para ubicar el juzgado agrario del I Circuito Judicial de la Zona Sur, Pérez Zeledón.	2011CD-000292-PROV
Poder Judicial.	Transformación de luminarias al tipo de ahorro energético, en el Edificio de Los	2011CD-000556-PROV

	Tribunales de Justicia del II Circuito Judicial de San José.	
Poder Judicial.	Acondicionamiento de la casa de Huéspedes y el Edificio del Juzgado Contravencional de San Mateo, Alajuela.	2011CD-000014-ARICJA
Caja Costarricense de Seguro Social.	Ampliación de Edificio del Servicio de Emergencia.	2011CD-000013-2531

Trabajos 2010

Entidad	Proyecto	Número de Licitación
Poder Judicial.	Sustitución de cielo raso suspendido para Juzgado de cobros en el Edificio de Los Tribunales de Justicia de San José.	2010CD-000662-PROV
Caja de Costarricense de Seguro de Social.	Reparación del puesto de visita periódica Santa Fe de Bagaces.	2010CD-000015-2557
Caja de Costarricense de Seguro de Social.	Construcción de bodega de almacenamiento de medicamento y proveeduría en la Clínica de Chomes.	
Caja de Costarricense de Seguro de Social.	Sustitución de cubiertas de techo y sistema pluviales en el Área de Acopio de ropa sucia, Hospital Calderón Guardia.	2010CD-000136-2101
Instituto Nacional de Aprendizaje.	Remodelación del Antiguo taller de ebanistería para el centro de formación de Mora, Unidad Regional Central Oriental.	2010LA-000021-02

Universidad Técnica Nacional.	Instalación de tapia prefabricada con acabado rústico en el Proyecto Módulo en Aulas, Finca Socorrito.	2010CD-0000096-UTN03
Poder Judicial.	Acondicionamiento del espacio físico para la Oficina de Atención y protección a las víctimas y testigos de Pérez Zeledón.	2010CD-000005-ARICJZS
Fundación Mundo de Oportunidades.	Remodelación del Departamento del CENAREC, Guadalupe.	
Poder Judicial.	Cubierta en el pasillo entre el ascensor a remodelar y el edificio de la Medicatura Forense en la Ciudad Judicial.	2010CD-000206-PROV
Poder Judicial.	Construcción de Caseta de Control en el Edificio de Los Tribunales de Justicia de Grecia.	2010CD-000821-PROV

Trabajos 2009

Entidad	Proyecto	Número de Licitación
Universidad Técnica Nacional.	Construcción de paredes, puertas de vidrio, colocación de piso cerámico y cielo raso en dos aulas en la planta baja del Edificio.	2009LA-0000002-CUP
Bar Restaurante Cabinas Chorotega.	Construcción hotelero de 8 habitaciones modalidad llave en mano.	
Poder Judicial.	Sustitución y construcción de cubierta del patio central del edificio de Patología Forense.	2009CD-000504-PROV
Poder Judicial.	Reparación de acera de entrada al Edificio de Los Tribunales de Justicia de Liberia.	2009CD-0000463-PROV
Poder Judicial.	Construcción de cerramiento para Chiller y Planta Eléctrica en el Edificio de Los Tribunales de Justicia, Turrialba.	2009CD-0000265-PROV

Poder Judicial.	Sustitución de cubierta de techo de Los Tribunales de Justicia de Nicoya, se debe sustituir las láminas de techos, los bota aguas, cumbreras, y construir pasarela y escaleras metálicas.	2009CD-000328-PROV
------------------------	---	--------------------

116-DP/63-2017

A QUIEN INTERESE

La suscrita María Gamboa Aguilar, Jefa de Verificación y Ejecución Contractual, del Departamento de Proveeduría del Poder Judicial, con cédula de identidad N° 02-0415-0491, hace constar que la empresa Constructora Madriz y Solís S.A, cédula jurídica 3-101-542244, brindó el siguiente servicio a nuestra institución:

Procedimiento	2016CD-000100-PROVCD
Pedido N°	61952-2016
Nombre del proyecto	Acondicionamiento del Juzgado Penal Juvenil del edificio del Segundo Circuito Judicial de Alajuela. Remodelación del área completa del Juzgado Juvenil de San

MADRIZ & SOLÍS
CONSTRUCTORA

Trabajos 2008

Entidad	Proyecto	Número de Licitación
	Remodelación de casa de habitación, El Roble de Alajuela.	

MADRIZ & SOLÍS
CONSTRUCTORA

Trabajos 2007

Entidad	Proyecto	Número de Licitación
	Remodelación de Área Rectora de Cañas, Ministerio de Salud.	200LA-000082-62100
	Construcción del Edificio para Laboratorio, TEC, Cartago.	2007LN-000002-APITCR



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Hospital México
Ingeniería, Arquitectura y Mantenimiento
Taller Obra Civil
Teléfono: 2242-6504/ Fax: 2296-8620

IAMTOCHM-0388-2016

Lunes, 19 de diciembre de 2016

A quien interese

Asunto: **Constancia de Trabajos Realizados.**


Estimados señores:

En atención al asunto le informo que la empresa Constructora Madriz & Solís, S.A, realizó los trabajos de Reemplazo de sistema de suspensión y cielo en la Consulta Externa y otras áreas del Hospital México, lo anterior mediante la contratación **2016LA-000004-2104**, por un monto de **€109,505.000** de acuerdo a la orden de compra **1476**. Para la ejecución de este proyecto se consideraron los siguientes trabajos:

- Demolición del sistema de suspensión y cielo existente.
- Fijación antisísmica de estructura metálica esmaltada a losas y cerchas así como a paredes perimetrales.
- Separación de suspensión metálica de estructura de ventanas en aluminio, mediante la instalación de un perfil de 2"x4" en 1.8mm de espesor, dicho perfil acabado con pintura esmaltada.
- Sello con poliuretano entre la suspensión metálica y las paredes perimetrales.
- Reubicación de luminarias y parlantes de sonido interno.
- Instalación de láminas de fibra mineral.
- Retiro del Hospital de material producto de las demoliciones.
- Limpieza de áreas de trabajo.

Dichos trabajos se realizaron desde el 06 de julio del 2016 hasta el 28 de setiembre del 2016, dichos trabajos fueron entregados a completa satisfacción del grupo de Inspectores cumpliendo con lo solicitado en las especificaciones técnicas y generales.

Sin más;


Victor Venegas Agüero
Ingeniero a.i. del Taller Obra Civil
Ingeniería, Arquitectura y Mantenimiento
Hospital México

pmc

Victor Venegas Agüero
vveneghm@ccss.sa.cr

Página 1 de 1

A QUIEN INTERESE

Sr. Hansi Madriz Gatjens
Representante Legal
Constructora Madriz y Solís S.A

Estimado señor

Ref: Constancia de obra realizada a satisfacción

En atención a su solicitud, se extiende la constancia de obra realizada bajo los parámetros y a satisfacción de la administración.

Compra Directa: 2013CD-000002-2531

"Cambio de Acometida Eléctrica Principal y Secundarias Área de Salud Santa Cruz"

1. **Instalación de poste de luz y transformador.**
2. **Instalación de acometida eléctrica principal.**
3. **Instalación de tableros eléctricos.**
4. **Instalación Acometidas para aires acondicionados.**
5. **Colocación de generador eléctrico.**
6. **Adquisición e Instalación Transferencia automática.**

Área de construcción: 600m2

Costo de la obra: \$36 101 000

Encargado de la obra: Ing. Sergio Barahona Palomo.

Consultas: 2666-1132

Se extiende la presente el día 19 de Diciembre de 2016.

Atentamente

SERGIO
BARAHONA
PALOMO
(FIRMA)

Firmado digitalmente por:
SERGIO BARAHONA PALOMO
(FIRMA)
Motivo: Soy el autor de este
documento
Fecha: 2016.12.20 07:15:48
-06'00'

Ing. Sergio Barahona Palomo

Cañas, 16 de marzo de 2016

Sr. Hansi Madriz Gatjens
Representante Legal
Constructora Madriz y Solís S.A

Estimado señor

Ref: Constancia de obra realizada a satisfacción

En atención a su solicitud, se extiende la constancia de obra realizada bajo los parámetros y a satisfacción de la administración.

Compra 2015LA-000004-2555

“Reparación de Grietas, recarpeteo y control de ingresos en el parqueo del CAIS de Cañas y alumbrado exterior”

1. Escarificación de 1635 m2 de asfalto y la colocación de asfalto nuevo de igual cantidad
2. Señalización vertical y horizontal
3. Sustitución e instalación de luminarias tipo LED. Total:34
4. Instalación de 3 barreras automáticas, incluye instalación eléctrica
5. Construcción paso cubierto
6. Ampliación de sala de espera
7. Cimentación
8. Construcción de columnas, vigas en concreto armado.
9. Estructura metálica y cubierta en HG esmaltado. Área de construcción 21 m2
10. Acondicionamiento de caseta de vigilancia, incluye instalación eléctrica, instalación de voz y datos e instalación de mobiliario
11. Remodelación de una sección de construida en malla ciclón
12. Construcción de una ducha

Costo de la obra: ₡59.441.701.97


Encargado de la obra: Ing. Jorge Alonso Vargas Arguedas
Ing. Diego Sevilla Alfaro

Consultas: 2668-4369

Se extiende la presente a solicitud del interesado al día 31 del mes de mayo del año 2016

Atentamente

ÁREA DE CAIS DE CAÑAS



Ing. Jorge Alonso Vargas Arguedas
Área Regional de Ingeniería y Mantenimiento
Dirección Regional de Servicios de Salud Chorotega



01/06/2016

Sr. Hansi Madríz Gatjens

Representante Legal

Constructora Madriz y Solís

Estimado señor:

Ref: Constancia de Obra Realizada a Satisfacción

En atención a su solicitud, se extiende la constancia de obra realizada bajo los parámetros y a satisfacción de la administración.

Licitación Pública: 2015LN-000002-10000 "Contratación de servicios para realizar la sustitución del techado, estructura del techado, cambio de cielo raso, sistema eléctrico, de voz y datos de las instalaciones de la Corporación Ganadera"

Descripción:

Demoliciones de estructura de techos, techos y cielos suspendidos
Botado de escombros en sitio autorizado
Eliminar cielo falso en baño
Construcción de ESTRUCTURA DE TECHO 600 m2
Construcción de cubierta de techo 600 m2
Construcción de canoas y bajantes metálicos
Pintura de techos anticorrosiva para exteriores
Construcción de cielos suspendidos en fibra mineral 250m2
Corte de paredes y resanado de pared para empotrar tuberías en paredes, incluye pintura y repellos
Traslado de puerta, abrir buque y cerrar antiguo buque
Cambio de marco de ventana
Construcción sistema eléctrico principal, tableros completos
Suministro e instalación supresores referencia: chspt2ultra 108KVA 120/240v uno en cada tablero
Construcción sistema eléctrico principal acometida, base medidor, cableado, canalización, interruptor principal
Construcción de pedestal según CNFL
Construcción sistema eléctrico de iluminación
Construcción sistema eléctrico de iluminación emergencia
Construcción sistema TOMACORRIENTES y A/C
Suministro e instalación de 8 tomacorrientes 120VAC a instalar en pasillos se debe incluir no se indican en planos
Construcción de sistema de TELECOMUNICACIONES voz y datos
Construcción de sistema de VIDEO en salas de reunión
Suministro e instalación de rotulación ruta de evacuación
Suministro e instalación de extintores-reubicación

MIGUEL ANTONIO
LOAIZA MASIS (FIRMA)

Digitally signed by MIGUEL ANTONIO LOAIZA MASIS (FIRMA)
Date: 2016.06.01 15:55:33 -06:00
Reason: Jefe Administrativo Financiero / Proveedor, Aprobado
Location: Costa Rica

Coordinar con el proveedor de CCTV y alarmas la desinstalación e instalación para conservar la garantía

Limpieza FINAL , retiro de escombros y materiales sobrantes fuera de la obra

Pintura General 1700 m2

Costo de la Obra: ₡ 76.030.998.99

Encargado de la Obra: Miguel Loaiza Jefe administrativo de la Corporación Ganadera

Plazo de Ejecución: 60 días naturales

Recibido Conforme: Miguel Loaiza. Corporación Ganadera 4070-1011



CASA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Hospital Monseñor Sanabria
Ingeniería y Mantenimiento
Teléfono: 2630-8000 Ext. 1511 / 1513
Fax: 2630-8095

A QUIEN INTERESE

Sr. Hansi Madriz Gatjens
Representante Legal
Constructora Madriz Y Solís

Estimado señor:

Ref: Constancia de Obra realizada a satisfacción

En atención a su solicitud, se extiende la constancia de obra realizada bajo los parámetros y a satisfacción de la administración

Compra: Contratación Directa 2015CD-000077-2501

“CONSTRUCCIÓN, ADICCIÓN O MEJORAS DE EDIFICIO HOSPITAL MONSEÑOR SANABRIA”

1. Sustitución y compactación de contra piso
2. Construcción de losa de concreto 210 kg cm²
3. Instalación de piso porcelanato
4. Estructura metálica con forro en permabase
5. Instalación mecánica
6. Instalación eléctrica
7. Instalación de voz y datos
8. Cielo suspendido
9. Pintura general
10. Instalación de cubierta de techo
11. Instalación de pasamanos en acero inoxidable
12. Bumpers en acero inoxidable
13. Instalación malla ciclón
14. Ventanería y puertas
15. Construcción de baterías de baños sanitarios Ley 7600

Área de construcción: 162 m² aproximadamente

Costo de la obra: ₡59.230.741.95

Profesional encargado del proyecto: Arq. Daniel Brenes Segura

Se extiende la presente a solicitud del interesado el día 10 de junio de 2016

Atentamente

INGENIERIA Y MANTENIMIENTO




Ing. Alexander Máltés Granados
Jefe de Servicio



A Quien Interese

El suscrito Lic. Roy Valverde Fonseca, Administrador a.i. del Área de Salud Buenos Aires, cédula de identidad número 1-0809-0872, telefax: 2730-2152, hago constar que la Empresa Constructora Madriz y Solís S.A., con cédula jurídica número: 3-101-542244, brindo los Servicios de "Reparaciones varias en el EBAIS Volcán y construcción de servicios sanitarios según Ley 7600 en la Casa de Visita Periódica Altamira para el Área de Salud de Buenos Aires, según se detalla:

- Se rigió mediante la Compra Directa N° 2015CD-000004-2732.
- Descripción del proyecto:
 1. Remodelación y adecuación de espacios para ubicar los servicios sanitarios accesibles en la Sede de la Casa de Visita Periódica de Altamira para personas con alguna capacidad física reducida, según Ley 7600. Los trabajos consisten en: obras preliminares, civiles, acabados finales e instalaciones eléctricas y mecánicas.
 2. Reparación varias en el EBAIS de Volcán: los trabajos consisten en obras preliminares, civiles, acabados finales e instalaciones eléctricas y mecánicas.
 3. Adendum a la línea 2 del ítem 2 por concepto de reparaciones varias en el EBAIS, Volcán:
 - ✓ Trabajos preliminares: levantamiento topográfico de linderos de lote. €240.108,00.
 - ✓ Instalación mecánica: construcción de tanque séptico y drenaje séptico. €2.118.529,94.
 - ✓ Obra complementaria: cerramiento perimetral en malla ciclón. €641.336,81.
- El monto inicial adjudicado fue de €25.376.983,46 y se debe incluir a éste los montos del Adendum.
- Los Ingenieros responsables fueron: Ing. Josué Ureña Trigueros, Ing. Randall Céspedes Navas e Ing. Daniel Matamoros Monge. Teléfono: 2785-32-00.

ÁREA SALUD BUENOS AIRES
ADMINISTRACIÓN
TELEFAX: 2730-2152



- El proyecto fue entregado el 23 de setiembre del 2015.
- El Proyecto se recibió a satisfacción según consta en el Acta de Recepción Provisional, folios N° 368 y 369 del expediente de compra N° 2015CD-000004-2732.

Se extiende a solicitud del interesado, el día jueves, 22 de octubre de 2015

Atentamente,

ÁREA DE SALUD BUENOS AIRES


Lic. Roy Valverde Fonseca
ADMINISTRADOR a.l.



Cc: Archivo

RVF / cggm



CAIS-AREA DE SALUD DE CAÑAS
AREA DE GESTION DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
Tel: 2668-4306 Fax: 2668-7230

AGIM-CAIS-088-2016

A QUIEN INTERESE

Sr. Hansi Madriz Gatjens
Representante Legal
Constructora Madriz y Solís S.A

Estimado señor

Asunto: Constancia de obra realizada a satisfacción

En atención a su solicitud, se extiende la constancia de obra realizada bajo los parámetros y a satisfacción de la administración.

Proceso de Compra Directa No: 2014CD-000048-2555

"Instalación de Acometidas Eléctricas Principales y Secundarias de Sede de Ebais del CAIS de Cañas"

Actividades:

1. Acometida del tablero principal.
2. Acometida del tablero de emergencias.
3. Instalación eléctrica para luminaria.
4. Instalación eléctrica para tomas de emergencia.
5. Instalación de tableros.

Costo de la obra: C\$38.613.235,10

Fecha de Finalización: 05 Diciembre del 2014

Se extiende la presente a solicitud del interesado al día 22 del mes de Diciembre del año 2016

Atentamente

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD DE CAÑAS

Ing. Diego Mauricio Sevilla Alfaro, 
Coordinador de Área de Ingeniería y Mantenimiento.



• cc.
Archivo

11 de Agosto, 2016

Sr. Hansi Madriz Gotjens

Representante Legal

Constructora Madriz y Solís

Estimado señor:

Ref: Constancia de Obra Realizada a Satisfacción

En atención a su solicitud, Catalina Chaves Solano da la constancia de obra realizada bajo los parámetros y a satisfacción una construcción de casa de habitación de 2 plantas con la modalidad llave en mano.

Costo de la Obra: C 70.000.000

Plazo de Ejecución: 3 meses

Recibido Conforme: Catalina Chaves Solano

Área de Construcción: 300 m²



Catalina Chaves Solano

Cédula 110510546

Celular: 8718-6377

PANIFRESH


La suscrita Catalina Solano, Gerente de planta, con cédula de identidad N° 110510546, hace constar que la Constructora Madriz y Solís S.A. cédula Jurídica 3-101-542244, brindó sus servicios a nuestra institución, según el siguiente procedimiento:

PROCEDIMIENTO	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	Construcción de Bodega, área de comedor
MONTO	¢45.000.000
ÁREA	180 M ²
ENTREGA	A SATISFACCIÓN
FECHA DE INICIO	11/03/14
PROFESIONAL RESPONSABLE	CARLOS PRADO

Alcance de los trabajos realizados:

- Instalaciones mecánicas
- Construcción Paredes
- Instalaciones eléctricas
- Instalación Cielo Suspendido
- Instalación de Techo
- Pintura
- Construcción de Bodega, área de comedor (180 m²)
- Puertas, ventanas y Hojalatería

Se extiende la presente a solicitud de la empresa interesada a los 11 días del mes de Agosto del dos mil dieciséis, recibido a satisfacción.


Catalina Chaves Solano

Cédula 110510546

Gerente de Planta

Tel: 2435-7800 ext. 2714

Panifresh Costa Rica S.A

PANI
FRESH

PANIFRESH COSTA RICA S.A.

Céd. Jur.: 3-101-670915

Teléfono: 2435-7800



A QUIEN INTERESE

Al ser las 11 horas del día 31 de agosto de 2015, se hace constar que el siguiente trabajo realizado por la empresa constructora Madriz & Solís S.A., cédula de jurídica 3-101-542244 se recibió a satisfacción por la Administración bajo los parámetros establecidos en la contratación.

Compra: Concurso N° 2014CD-000008-2559 “**Mantenimiento preventivo y correctivo del puesto de visita periódica de Los Andes y Área de Salud de La Cruz, Guanacaste**”

ÍTEM 1: Suministro de servicios de mano de obra, materiales, mobiliario y equipo para la realización de reparaciones varias en el puesto de visita periódica de Los Andes, Guanacaste.

- Cambio general de estructura de techo.
- Cambio general de cubiertas.
- Colocación de aislante térmico.
- Cambio de canoas, botaguas, cumbreras.
- Colocación de solera.
- Pintura general.
- Cambio general de puertas y suministro e instalación de una nueva.
- Cambio de contra puerta principal.
- Suministro e instalación general de llavines.
- Cambio general de ventanería.
- Cambio general de verjas.
- Revisión y mantenimiento general de pisos.
- Rotulación y suministro e instalación de pizarra de corcho.
- Reparación y manteniendo general de paredes.
- Cambio general de tapicheles.
- Cambio general de precintas.
- Instalación de cielos de PVC.
- Construcción de cuneta y zampeado
- Suministro de candados y llavines.
- Construcción de malla perimetral.
- Ajuste general de losa sanitaria.
- Cambio general e accesorios sanitarios y de agua potable.
- Suministro de pedestales para lavatorios
- Suministro e instalación de nuevo lavatorio.
- Suministro e instalación de mueble de fregadero.
- Construcción de acometida eléctrica principal.
- Construcción de mocheta para medidor eléctrico.
- Construcción de puesta a tierra
- Instalación de red eléctrica interna de luminarias, apagadores y ventilador.
- Reparación de anclaje de servicios sanitarios de empleados en la Sede del Área de Salud La Cruz.
- Cambio de sifones en servicios sanitarios de pacientes y de empleados.



- Instalación de rejillas de piso en servicios sanitarios que lo requieran.
- Reforzamiento de tierras en tableros TEC y TAAC

Monto Adjudicado: ₡23 566 758.28

Profesional encargado del proyecto: Ing. Jorge Vargas Arguedas de la Dirección Regional de Servicios de Salud Chorotega CCSS.

Teléfono de contacto: 2666-1132 ext: 1011.

Fecha de recepción técnica: Octubre 2014

Atentamente



Ing. Jorge Alonso Vargas
Arguedas
Asesor Regional en Ingeniería
CIVIL
DRSSCH

PANIFRESH

La suscrita Catalina Solano, Gerente de planta, con cédula de identidad N° 110510546, hace constar que la Constructora Madriz y Solís S.A, cédula Jurídica 3-101-542244, brindó sus servicios a nuestra institución, según el siguiente procedimiento:

PROCEDIMIENTO	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	REMODELACIÓN DE CENTRO DE ACOPIO
MONTO	€7.250.000
ÁREA	70M ²
ENTREGA	A SATISFACCIÓN
FECHA DE INICIO	23/06/14
PROFESIONAL RESPONSABLE	CARLOS PRADO

PROCEDIMIENTO	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	Área de Servicios Sanitarios, Duchas según ley 7600, comedor, laboratorio y Bodega
MONTO	€26.132.500
ÁREA	800 M ²
ENTREGA	A SATISFACCIÓN
FECHA DE INICIO	11/03/14
PROFESIONAL RESPONSABLE	CARLOS PRADO

PROCEDIMIENTO	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	Acondicionamiento área de oficinas administrativas
MONTO	€8.002.500
ÁREA	600 M ²
ENTREGA	A SATISFACCIÓN
FECHA DE INICIO	08/04/14
PROFESIONAL RESPONSABLE	CARLOS PRADO

de los trabajos realizados:

- Instalaciones mecánicas
- Construcción Paredes (300m²)
- Instalaciones eléctricas
- Instalación Cielo Suspendido (1400m²)
- Pintura (3500 m²)

Se extiende la presente a solicitud de la empresa interesada a los 12 días del mes de Febrero del dos mil dieciséis.



Catalina Chaves Solano

Cédula 110510546

Gerente de Planta

Panifresh Costa Rica S.A



PANIFRESH COSTA RICA S.A.

Céd. Jur.: 3-101-670915

Teléfono: 2435-7800

de los trabajos realizados:

- Instalaciones mecánicas
- Construcción Paredes (300m²)
- Instalaciones eléctricas
- Instalación Cielo Suspendido (1400m²)
- Pintura (3500 m²)

Se extiende la presente a solicitud de la empresa interesada a los 12 días del mes de Febrero del dos mil dieciséis.



Catalina Chaves Solano

Cédula 110510546

Gerente de Planta

Panifresh Costa Rica S.A



PANIFRESH COSTA RICA S.A.

Céd. Jur.: 3-101-670915

Teléfono: 2435-7800



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
HOSPITAL SAN VITO
Tel 2773-3021 / Fax 2773-4028
Correo Electrónico: ejvillalobos@ccss.sa.cr

San Vito, 22 de setiembre, 2015
DAF-337-15

Sr. Hansi Madriz Gatjens
Representante Legal
Constructora Madriz y Solís

Estimado señor:

Ref.: Constancia Obra Realizada a Satisfacción

En atención a su solicitud, se extiende la constancia de obra realizada bajo los parámetros y a satisfacción de la administración.

Compra: N°2015CD-000009-2705 "Tercera etapa sustitución de cubierta de Asbesto"
Hospital San Vito.

Descripción:

- a. 1050 metros cuadrados techo.
- b. 100 metros lineales de aleros y precinta.
- c. 40 metros de canoas.
- d. 30 metros de cumbreras.
- e. 40 metros botaguas.
- f. Pintura en general de aleros y precinta.

Costo de la obra: ₡73.041,541.79

Encargado de la obra: Arq. Oscar Espinoza Murillo, Área Regional Ingeniería y Mantenimiento, Dirección Regional Brunca, C.C.S.S

Plazo de ejecución: 80 días hábiles

Recibido conforme: Arq. Oscar Espinoza Murillo, el 10 de septiembre del 2015.

Atentamente,

HOSPITAL SAN VITO, COTO BRUS

MBA. Elias J. Villalobos Villalobos
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



EJVV/gmch.

C: Archivo



MBA. ELIAS J. VILLALOBOS VILLALOBOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

HOSPITAL SAN VITO, CORITO ECUADOR

Atentamente,

Recibido Conforme: Arq. Oscar Espinoza Murtillo, el 27/11/2014.

Plazo de Ejecución: 70 días hábiles

Encargado de la Obra: Arq. Oscar Espinoza Murtillo, Dirección Regional Brunca, C.C.S.S. Mantenimiento, Dirección Regional Ingeniería y

Costo de la Obra: \$ 53.869.226,19

- 1. Demolición de cubierta existente
- 2. Construcción de estructura metálica
- 3. Instalación de aislante térmico
- 4. Instalación de cubierta tipo metalock
- 5. Instalación de cielo suspendido (800 m2)
- 6. Construcción de preclinas y aleros
- 7. Instalación de elementos en hojalatería
- 8. Pintura general de aleros y preclinas

Descripción:

Compra: 2014CD-000030-2705-Segunda Rapa de Sustitución de Cubierta de Asbesto, Hospital San Vito.
En atención a su solicitud, se extiende la constancia de obra realizada bajo los parámetros y a satisfacción de la administración.

Ref.: Constancia de Obra Realizada a Satisfacción

Estimado señor:

Sr. Hansi Madriz Gayens
Representante Legal
Construtora Madriz y Solís

San Vito, 10 de febrero, 2016
DAF-061-16

CALA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
HOSPITAL SAN VITO
Tel 2773-2021 / Fax 2773-4828
Correo Electrónico: efvillalob@ccsccr.ac.cr





A QUIEN INTERESE

Al ser las 09 horas del día 11 de Febrero de 2016, se hace constar que el siguiente trabajo realizado por la empresa constructora Madriz & Solís S.A., cédula de jurídica 3-101-542244 se recibió a satisfacción por la Administración bajo los parámetros establecidos en la contratación.

Compra: Concurso Contratación Directa Escasa Cuantía 2013CD-000007-2563
"Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los EBAIS de San Martín y Nosara"

Alcance del ítem #1 EBAIS San Martín: Cambio de acometida eléctrica principal, puesta a tierra y tablero principal, instalación de supresor de transientes, cambio total de luminarias del edificio e instalación de circuito y luminarias para uso en exterior, instalación de acometidas secundarias para equipos de aire acondicionado y un compresor odontológico, cambio e instalación de ventiladores cieíficos, revisión, reparación y cambio de válvulas para agua potable y sus cajas de registro, mantenimiento de techos y pisos, cambio de puertas internas, marcos y llavines, mantenimiento de ventanas y marcos, limpieza de tanque séptico, cajas de registro de aguas negras, grises y pluviales, cambio de accesorios en servicios sanitarios, cambio de griferías, cambio total de estructura de paredes livianas internas y paredes internas, pintura total del edificio en interior y exterior, reparación, pintura de malla perimetral y colocación 4 hiladas de alambre de púas aproximadamente 400ml, cambio total de muebles internos con fregaderos, rotulación interna del edificio, poda y ralea de árboles


Área intervenida aproximada: 250 m².

Monto Adjudicado: ₡31.600.000 más adenda por ₡5.000.000 adicionales.

Profesionales encargados del proyecto: Ing. Sergio Barahona Palomo e Ing. Jorge Vargas Arguedas de la Dirección Regional de Servicios de Salud Chorotega CCSS.

Teléfono de contacto: 2666-1132 ext: 1011.

Fecha de recepción técnica: Diciembre 2013.

Atentamente

Ing. Jorge Alonso Vargas Arguedas
Aseor Regional en Ingeniería Civil
DRSSCH



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
REGION CHOROTEGA
AREA DE SALUD DE SANTA CRUZ
Administración

☎ 2680-86-86 ☎ 2680-47-19

✉ mmendoza @ccss.sa.cr Dirección: Santa Cruz, Gte. de la esquina noreste de la iglesia católica
100 mtrs al norte edificio esquinero de dos plantas.

Santa Cruz, 11 de agosto 2016

A QUIEN INTERESE

La suscrita, Licda María Mayela Mendoza Elizondo, Administradora de Área de Salud de Santa Cruz, hace constar que la empresa MADRÍZ & SOLÍS, realizó trabajos en Ampliación en el Edificio del Servicio de Emergencias, del Área de Salud de Santa Cruz. Dichos trabajos se encuentran dentro de la Compra Directa 2011CD-000013-2531, "AMPLIACIÓN DE EDIFICIO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA" adjudicada por un monto de ₡63.000.000 (Sesenta y tres millones de colones exactos). El proyecto abarcó un área de 170m², que comprende las actividades:

- ✓ Demoliciones.
- ✓ Cimientos.
- ✓ Construcción de paredes de mampostería.
- ✓ Paredes livianas.
- ✓ Construcción y colocación de pisos.
- ✓ Sistemas eléctricos (luminarias, tomas, apagadores, cableado, tableros y acometida)
- ✓ Dotación e instalación de aires acondicionados.
- ✓ Sistemas mecánicos (Conexiones de aguas negras y potables)
- ✓ Dotación e instalación de planta eléctrica (50kva)
- ✓ Instalación de 250m² de cubierta de techo.

Se da fe que los trabajos se realizaron a satisfacción, tiempo y forma en la que la Administración lo solicitó.

POR ÁREA DE SALUD DE SANTA CRUZ, U.P. 2531



Licda María Mayela Mendoza Elizondo
Administradora de Área de Salud de Santa Cruz



A QUIEN INTERESE

Al ser las 09 horas del día 11 de Febrero de 2016, se hace constar que el siguiente trabajo realizado por la empresa constructora Madriz & Solís S.A., cédula de jurídica 3-101-542244 se recibió a satisfacción por la Administración bajo los parámetros establecidos en la contratación.

Compra: Concurso Contratación Directa Escasa Cuanfía 2013CD-000003-2560
"Reparación general del EBAIS de Sardinal de Carrillo"

Alcance del ítem único:

- La sustitución total de las cubiertas de techo existentes en la edificación que alberga el EBAIS de Sardinal de Carrillo por láminas rectangulares.
- Sustitución de los accesorios pluviales como canoas, botaguas, limatones y limahoyas, así como la reparación de todos los aleros, precintas, tapicheles y 750 m² de cielo suspendido dañadas por efectos de las goteras así como las filtraciones que se detecten durante la visita al sitio o durante la ejecución de las reparaciones.
- Impermeabilizar las losas existentes, además de verificar que todos los drenajes y pendientes se encuentren habilitadas y sean suficientes para el adecuado escurrimiento del agua producto de las precipitaciones.
- Pintar las fachadas principal y lateral derecha de la edificación, incluyendo paredes, tapicheles, estructura metálica expuesta, marcos de puertas y ventanas y cortina metálica.
- Suministrar e instalar la letra "R" faltante en el rotulo empotrado de "CLINICA DE SARDINAL".
- Lavado general de aceras y pedestales de concreto en toda la edificación.
- Revisión del estado de las puertas de acceso a la edificación y su preparación caso de ser requerido.
- Eliminación de puerta metálica posterior en el departamento de REDES y cerramiento con bloques de mampostería.
- Adecuación de rampa de acceso para personas con modalidad reducida para el cumplimiento de la ley 7600.
- Nivelación jardín frontal y traslado del material sobrante a algún botadero autorizado.
- Instalación e puerta de emergencia en la parte posterior de la edificación.
- Reparación del sistema hidroneumático.

Área intervenida aproximada: 750 m².

Monto Adjudicado: ₡30.285.000

Profesionales encargados del proyecto: Ing. Sergio Barahona Palomo e Ing. Jorge Vargas Arguedas de la Dirección Regional de Servicios de Salud Chorotega CCSS.



Caja Costarricense de Seguro Social
Dirección Regional de Servicios de Salud Chorotega
Área Regional de Ingeniería y Mantenimiento

Teléfono de contacto: 2666-1132 ext: 1011.

Fecha de recepción técnica: Diciembre 2013.

Atentamente



Ing. Jorge Alonso Vargas Arguedas
Asesor Regional en Ingeniería Civil
DRSSCH