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ADMINISTRACIÓN REGIONAL II CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA

Cartel Publicado

Contratación Menor No. 2021CD-000031-UARSCCM

El Poder Judicial recibirá ofertas electrónicas para la Construcción de una verja perimetral en el patio contiguo a las celdas de la Sección de cárceles del Organismo de Investigación Judicial del edificio de los Tribunales de Justicia de San Carlos,

[image: image2.png]hasta a las 15:00 horas del 06 de agosto de 2021.
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Solo se podra presentar oferta de manera electrdnica, por lo tanto, el (la) interesado (a) en participar, debera ingresar al
Sistema de Gestion de Proveedores (SIGEPRO) en la opcion de Registro de Ofertas. En el Apartado 3 de este cartel, se
encuentra una serie de condiciones que se establecen para presentar la oferta electrénica. Por lo que sera responsabilidad
del interesado (a) de verificar dichas condiciones, ya que para estos casos bajo ninguna circunstancia se recibiran ofertas
fisicas o aquellas remitidas via fax o correo electrénico.
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1. Para consultas o aclaraciones:
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El o la oferente puede comunicarse con Marjorie Berrocal Guerrero, al teléfono No. 8880-3342 (Teletrabajo), 2401-0430 o al correo cmenores-sca@poder-judicial.go.cr

2. Datos del o de la oferente: Los siguientes datos serán tomados del Sistema de Ges-ón de Proveedores, por lo que, es responsabilidad del proveedor (a) mantener la información actualizada en el sistema.
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Nombre del o la oferente

Cédula jurídica/cédula .sica

Nombre del o la representante legal

Número de teléfono

Correo electrónico

Medio oficial de no1ficación

Número de fax

Nombre de la persona encargada del procedimiento

Número de teléfono de la persona encargada del procedimiento

Dirección exacta de la empresa

2.1. Medio oficial de no-ficación

2.1.1. Todos los y las oferentes pueden presentar su oferta, aunque se encuentren inscritos o no en el Registro de Proveedores, pero será obligatorio que en su oferta se establezca el medio oficial para recibir no1ficaciones, una vez realizada la apertura de ofertas se les hará llegar un correo electrónico, en el cual se solicitará la validación del correo electrónico señalado en la oferta, esto en caso de que el mismo no se encuentra ya validado en el Registro de Proveedores.

2.1.2. La validación de correos electrónicos se realizará mediante el Sistema de Validación de Cuentas de Correo Electrónico, mismo que se podrá acceder a la dirección electrónica h>ps://pjenlinea3.poder-judicial.go.cr/vcce.userinterface/ o ingresando a la página del Poder Judicial www.poder-judicial.go.cr a la opción "Trámites en Línea“ y luego a “Registro y Validación de la Cuenta de Correo para Recibir No1ficaciones". Para cualquier duda o consulta sobre el trámite de validación
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de cuentas de correo electrónico deberá comunicarse con Claudia Rosales Sánchez al teléfono 2295-4243 o al correo electrónico crosales @poder-judicial.go.cr
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2.1.3. Si está inscrito o no en el Registro de Proveedores y el correo electrónico que se señala en la oferta como medio oficial de no1ficaciones no se encuentra validado, de igual forma éste será u1lizado para hacer efec1va la no1ficación de toda documentación que se requiera en esta contratación. Por lo que será responsabilidad absoluta de la o el oferente de velar porque los medios de no1ficación que establece en su oferta como oficiales, se encuentren validados al momento de realizar la apertura de ofertas y durante el proceso del trámite de esta contratación, en caso de no definir un medio de no1ficación oficial se faculta a la administración para que automá1camente u1lice como tal cualquier correo electrónico que se indique en la oferta.

3. Requisitos de admisibilidad:
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3.1. Co1zar en la unidad de medida y presentación del arEculo requerido según lo indicado en este pliego de condiciones.

3.2. Plazo máximo de ejecución del proyecto: 15 (quince) días hábiles después de recibido el pedido.

El oferente que resulte adjudicado en la presente contratación deberá entregar el proyecto en un plazo en un máximo de quince (15) días hábiles.

Cuando se dé la orden de inicio al Contra1sta, el mismo deberá solicitar con plazo de un día hábil al Departamento de Servicios Generales una reunión de coordinación para ges1onar los documentos administra1vos requeridos, los cuales constan de la constancia de estar al día con la CCSS y el Fodesaf, así como una constancia que señale que la póliza de riegos vigente de la empresa cubra el proyecto y la lista de trabajadores encargados de la ejecución del proyecto.

La misma reunión servirá para establecer la fecha de inicio y ejecución del proyecto, la misma deberá ges1onarse con un máximo de cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de realización de la reunión de coordinación.

Cualquier retraso producido durante la ejecución de la contratación, y que no sea responsabilidad de la empresa adjudicada, deberá ser registrado y no1ficado a la Inspección a cargo de Servicios Generales, de manera que se tramite la respec1va ampliación del plazo. Lo anterior antes de que el plazo otorgado se ex1nga.

3.3. Garan8a mínima: 03 (tres) años para la construcción de la verja.

Todo el trabajo suministrado por el contra1sta que resulte adjudicado del proceso de contratación tendrá una garanEa de tres años por acabados deficientes, mala instalación, daños provocados por la calidad de los materiales y otros que sean valorados de acuerdo con la naturaleza del daño que se genere por su uso u ocupación.

El Adjudicatario debe de garan1zar el perfecto funcionamiento de los trabajos a par1r de la fecha de su recepción defini1va por parte del Poder Judicial, obligándose a realizar las correcciones necesarias consideradas como parte de la garanEa de la obra en un plazo de 48 horas (2 días naturales), por algún deterioro que presente la obra, vicio oculto o instalación defectuosa, por lo que queda bajo su responsabilidad la correcta y adecuada instalación del material a colocar y reparar. Esta garanEa deberá cubrir también la vida ú1l de los materiales y equipos u1lizados.
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3.4 Cer-ficación del CFIA: El oferente, ya sea un contra1sta de obra civil en consorcio con un profesional independiente, una empresa constructora o un profesional independiente, debe aportar una cer1ficación emi1da por Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos CFIA, en la cual se demuestre que el oferente está debidamente incorporado y habilitado para el ejercicio de cualquier profesión en construcción con similitudes al trabajo indicado en la presente especificación. Además, la misma servirá para verificar el 1empo que dicho oferente lleva inscrito al colegio mencionado, el cual no podrá ser nunca inferior a cinco (5) años como máximo, contados a par1r de la fecha de recepción de ofertas.

3.5. Experiencia:

El oferente debe demostrar que es una empresa contra1sta de obra civil consorciado con un profesional inscrito en el CFIA, una empresa constructora debidamente inscrita en el CFIA o un profesional independiente con experiencia en construcción debidamente inscritos en el CFIA con amplia experiencia en suministro e instalación de cerramientos 1po malla, verjas o portones; por lo que deberá incluir dentro de su oferta, como requisito de admisibilidad, lo siguiente:

1- El oferente deberá tener amplia experiencia en proyectos que incluyan dentro de su alcance la construcción de cerramientos de 1po malla galvanizada o superiores y portones con materiales metálicos. Para lo cual deberá presentar al menos tres (3) cartas de experiencia en proyectos según el alcance indicado. Estos deberán tener un costo mínimo de ȼ 2.000.000,00 y ejecutadas en los úl1mos cinco (5) años en Costa Rica.

Todas las cartas deben contener la siguiente información como mínimo:

Nombre del proyecto

Propietario con sus respec1vos números de teléfono Fecha de inicio y de finalización del proyecto

Costo de la obra.

Breve descripción de los trabajos realizados.

De acuerdo con el arEculo 56 del Reglamento a la Ley de Contratación Administra1va, deberá indicar si el proyecto fue recibido a sa1sfacción, con sanciones o multas de cualquier 1po, pues de estarse en alguno de esos supuestos, el proyecto como experiencia no será de recibo.

La carta debe ser firmada por el propietario del proyecto o bien por su representante autorizado, en la que aparezca la información solicitada en el párrafo anterior. Se aceptarán fotocopias o escáner de la carta original, si y solo si están debidamente auten1cadas por un notario público.

La carta requerida para acreditar la experiencia debe hacer referencia directa y expresa al oferente, tal y como éste hace constar su nombre en la oferta. No se aceptarán constancias que hagan alusión a trabajos hechos por terceros, sean personas .sicas o jurídicas, aunque el oferente alegue que laboró con o para tales personas.

2- El oferente, en caso de ser un contra1sta de obra civil, deberá incluir dentro de su oferta, la presentación de un profesional que será el encargado de supervisor de la ejecución de los trabajos implicados en la presente contratación, así como también asumir la responsabilidad técnica y profesional de los trabajos realizados. Por tanto, el oferente deberá aportar una cer1ficación emi1da por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, la cual deberá estar vigente al día de apertura de las ofertas.
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4. Otros requisitos
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4.1 Desglose de las ac1vidades, según se describe en la cláusula del apartado 1 de las especificaciones técnicas

4.2 Costos de la contratación, según se describe en la cláusula del apartado 1 de las especificaciones técnicas

4.3 Estructura del precio, según se describe en la cláusula del apartado 1 de las especificaciones técnicas (Requisito obligatorio)

4.4 Cronograma de ac1vidades

4.5 Lista de materiales, según se describe en la cláusula del apartado 1 de las especificaciones técnicas.

5. Condiciones par-culares de la oferta:
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5.1 Vigencia de la Oferta: 25 días hábiles, a par1r de la apertura de ofertas

5.2 Lugar de entrega del objeto contractual: Tribunales de Jus1cia de San Carlos.

5.3 Inspector a cargo del proyecto por parte de Servicios Generales: Arq. Danilo Esquivel Garita Sección Arquitectura e Ingeniería y el Ing. Hans Colomer López, de la Sección Arquitectura e Ingeniería.

5.4 Persona encargada por parte de la Administración: MSc. Alexander Matarrita Casanova, Jefatura Administración Regional del II Circuito Judicial de Alajuela.
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5.5 Visita al si-o:

Se realizará una visita al si1o, la cual se agendará para el día 29 de julio del año 2021, a las 09:00 horas en el si1o de intervención, ubicado en los Tribunales de Jus1cia de San Carlos. La misma será guiada por el Obrero Especializado de la Administración Regional de San Carlos Marvin Pérez Cruz. Las consultas y aclaraciones deberán ser dirigidas a la Administración Regional de San Carlos por medio de la analista encargada a los medios descritos en el punto 1 denominado "Consultas y aclaraciones" y las mismas serán remi1das a los inspectores encargados de este proyecto para su valoración.

a. Debido a la actual situación de la emergencia nacional producto del COVID-19, la logís1ca de visita de oferentes se realizará de la siguiente forma:

· Se indicará siempre fecha y hora de inicio de la visita, sin embargo, la misma se realizará mediante una cita con hora establecida.

· Cada oferente deberá coordinar, mediante correo electrónico, con la persona encargada de dicha visita y con copia a los profesionales a cargo la programación de dicha cita con, al menos, un día hábil de an1cipación en la cual se le guiará individualmente al si1o de las obras.

· La visita será una vez por oferente cada hora, de ahí la importancia de la coordinación previa, en caso de no confirmar ni coordinar la visita quedará supeditada la atención de esta para otro día, sin excepción, siempre y cuando exista disposición de la Administración, esto sin prorroga alguna al cronograma de contratación.

· La visita tendrá una duración de 30 minutos máximo, en caso de que el oferente se retrase 5 minutos o más de la hora pactada perderá el derecho de visita sin excepciones.

· Únicamente podrán presentarse como máximo dos personas por oferente en la visita y deberán cumplir con todas las disposiciones indicadas por el Ministerio de Salud y las demás autoridades sanitarias del Estado, sobre el distanciamiento social y protocolos de higiene es1pulados.

· En caso de incumplir con cualquiera de estas indicaciones la persona des1nada por la Administración tendrá derecho a dar por terminado el recorrido de visita y solicitar la salida del espacio de obras.

Esta visita no es obligatoria, pero se considera de suma importancia para el oferente ya que podrá examinar y analizar la zona a intervenir; contemplar la dimensión de la intervención; levantar todas las medidas necesarias para realizar sus propios cálculos, los cuales deberán incluir todos los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria, condiciones de trabajo y todo lo necesario para terminar y entregar un trabajo de alta calidad construc1va y opera1va. La no par1cipación de la visita no es un medio de exclusión para ofertar por parte de cualquier potencial oferente, pero se recomienda realizarla para una mejor comprensión del alcance del proyecto.
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5.6 Cláusula Penal:

5.6.1 El Poder Judicial cobrará por concepto de cláusula penal un porcentaje del 4.61% diario por cada día de atraso en la entrega de la proyecto (Construcción de una verja perimetral en el pa1o con1guo a las celdas de la Sección de cárceles del Organismo de Inves1gación Judicial del edificio de los Tribunales de Jus1cia de San Carlos) hasta un máximo del 25% del monto del contrato.

5.6.2 En caso de que se incurra en atraso o se incumpla con los compromisos adquiridos, la Administración, además, podrá resolver el contrato, perseguir el pago de daños y perjuicios no cubiertos y aplicar las demás sanciones administra1vas que prevé el ordenamiento jurídico.

5.6.3 El monto de la sanción deberá ser cobrado directamente al adjudicatario o adjudicataria y en caso de nega1va del o la contra1sta para cancelarlo, podrá ser retenido de las facturas pendientes de pago o rebajo de la garanEa de cumplimiento.

5.6.4 El proceso de ejecución de cláusula penal será llevado a cabo por el Subproceso de Verificación y Ejecución contractual del Departamento de Proveeduría.

5.6.5 La aplicación de la cláusula penal o la ejecución de la garanEa de cumplimiento, no exime al contra1sta de indemnizar a la Administración por los daños y perjuicios que no cubran esos conceptos.

5.7 Garan8a de Cumplimiento: Cuando el monto total adjudicado sea igual o superior a ¢ 4.000.000,00; el adjudicatario(a) debe realizar el depósito de la garan8a de cumplimiento la cual será del cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado. Los detalles del trámite de depósitos y devoluciones de garanEa de cumplimiento, está disponible en la hBps://www.poder-judicial.go.cr/proveeduria, en “Consultas y Servicios”, apartado de Información de interés para los proveedores.

5.8 Póliza de riesgos de trabajo: De conformidad con lo es1pulado en el arEculo 202 del Código de Trabajo1, como requisito obligatorio, previo a la suscripción del contrato o a la autorización (orden de inicio) para la realización de los trabajos, el adju - dicatario, sea persona .sica o jurídica, deberá aportar ante el Departamento de Proveeduría, una Constancia del Seguro de Riesgos de Trabajo emi1da por el ente asegurador. En dicha constancia deberá hacer constar que cuenta con la póliza de riesgos de traba-jo a su nombre con el siguiente detalle:

· Número de procedimiento.

· Monto adjudicado

· Ac1vidad o servicio contratado

· Lugar de trabajo

· Plazo de vigencia de la póliza.

Cabe señalar que en los casos en los cuales existan ampliaciones de conformidad con los arEculos 208 o 209, el adjudicatario deberá ajustar dicha póliza de la misma forma que se ajusta la garanEa y las especies fiscales
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· ARTICULO 202.- Prohíbase a los funcionarios, empleados, personeros o apoderados del Estado, suscribir contratos u otorgar permisos para la realización de trabajos, sin la previa presentación, por parte de los interesados, del seguro contra los riesgos del trabajo. (Así reformado por el ar
culo 1º de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo Nº 6727 de 9 de marzo de 1982.)
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5.9 Especies Fiscales

Cuando el monto por concepto de especies fiscales sea rendido mediante depósito bancario, deberá de indicarse en la descripción: el número de expediente, objeto contractual y nombre de la persona .sica o jurídica que resultó adjudicatario o adjudicataria.

Asimismo, se advierte que, dicho depósito se deberá de realizar una vez que se reciba la prevención por parte del Departamento de Proveeduría, aquellos depósitos que sean realizados con antelación a la prevención, no serán de recibo y la Proveeduría no asumirá ninguna responsabilidad por el dinero depositado, ni realizará ninguna ges1ón para su devolución.

5.10. El Poder Judicial 1ene la facultad de adjudicar menor o mayor can1dad de unidades respecto a las solicitadas en este cartel.

5.11. La comparación de precios se realiza en colones, para aquellos precios ofertados en moneda extranjera se aplicará el 1po de cambio de venta del dólar publicado por el Banco Central de Costa Rica el día de la apertura de ofertas.

5.12. En la oferta, la información complementaria que pudiese acompañarla y fichas técnicas se deben presentar en idioma español, sin borrones ni tachaduras, legible. Cualquier error deberá salvarse mediante enmienda o nota debidamente firmada al final de la oferta. En caso de literatura u otros anexos en otros idiomas, se requiere que el o la oferente bajo su responsabilidad acompañe una traducción libre de su contenido.

5.13. Toda mención en el cartel de catálogos, nombres, marcas, modelos y especificaciones son de referencia, por lo tanto, se debe entender que puede ser suplido en forma equivalente, pero de calidad y especificaciones técnicas iguales o superiores a las señaladas en este pliego de condiciones.

5.14. En caso de que se presenten muestras, se aplicará lo es1pulado en el art. 57 del Reglamento de la Ley de contratación administra1va. No se admi1rá la referencia de muestras que correspondan a otros concursos y que se encuentren en custodia de la Administración en virtud de contrataciones anteriores o pendientes de finiquito.

5.15. Quienes par1cipen en este proceso de contratación deben observar y ajustarse a lo indicado en los documentos adjuntos denominados Oferta económica y especificaciones técnicas, Apartado declaraciones juradas y Apartado condiciones generales. Adicionalmente deben ajustarse a lo es1pulado en la Ley de Contratación Administra1va y su Reglamento, Reglamento Especial para la Promoción de las PYMES en las Compras de Bienes y Servicios de la Administración, Ley de impuesto sobre la renta, Reglamento para las Operaciones Cambiarias de Contado.

5.16 Para el caso de ofertas en consorcio, el consorcio y sus integrantes deberán sujetarse a las regulaciones específicas contempladas en el Reglamento a la Ley de Contratación Administra1va para esta forma de par1cipación. Asimismo, en la oferta deberá señalarse a nombre de quien deberá efectuarse el pago en caso de resultar adjudicatarios y acompañar el respec1vo acuerdo consorcial firmado digitalmente, que cubra al menos los aspectos es1pulados en el arEculo 75 del citado Reglamento.

5.17. Este pliego de condiciones está disponible en la página web del Departamento de Proveeduría hBps://www.poder-judicial.go.cr/proveeduria. En el apartado de Contrataciones disponibles.

5.18. La propuesta de las declaraciones juradas que debe adjuntarse a la oferta se encuentra en el Apartado 1 de este pliego de condiciones.

5.19. No se autoriza la presentación de ofertas en forma conjunta.

5.20. No se aceptarán ofertas que requieran el pago an1cipado.

5.21. El medio oficial para la recepción de recursos de revocatoria será por correo electrónico, el recurso deberá presentarse en un documento firmado digitalmente, en caso contrario se brindará el plazo de un 1 día hábil después de recibido el recurso para que se remita el documento con la firma válida para su admisibilidad, según se establece en el art. 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administra1va y art. 8 y 9 de la Ley N° 8454 “Ley de Cer1ficados, firmas digitales y documentos electrónicos”.
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5.22. De conformidad con el Decreto Ejecu1vo 33111-MEIC del 6 de abril de 2006 “Reglamento a la Ley de Fortalecimiento de las PYMES”. Ley No.8262 del 2 de mayo de 2002 y la Ley de Incen1vos para la Producción Industrial. En caso de que la empresa oferente sea PYME, deberá presentar en la oferta una cer-ficación emi-da por la Dirección General de la Pequeña y Mediana

Empresa del Ministerio de Economía, Industria y Comercio en la que se demuestre que la oferente cuenta con la condición de PYME de producción nacional en el producto o servicio específico que se está contratando, la cual debe estar vigente a la apertura de ofertas, adicionalmente se deberá de indicar si se es PYME de industria, servicio o comercio (en el caso de las ofertas que se presenten en consorcio, bastará con que uno de sus miembros demuestre que es PYME en el bien o servicio que se contrata, para lo cual deberá presentar dicha cer1ficación vigente a la apertura de ofertas).

5.23. En ningún caso se aceptarán referencias de si1os de Internet o página web para lograr la comple1tud de la oferta.

5.24. Para aquellos oferentes interesados en par1cipar en esta contratación, se comunica que deberán acatar todo lo establecido en la Circular N° 158-2016, denominada “Guía de conducta para las empresas proveedoras de bienes y servicios al Poder Judicial”, la cual está disponible en la h>ps://www.poder-judicial.go.cr/proveeduria, en “Consultas y Servicios”, apartado de Información de interés para los proveedores.

5.25. La Auditoría Judicial tendrá la potestad en la fiscalización del cumplimiento de las cláusulas y del fin público desde la emisión del pliego de condiciones, de conformidad con el acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 54-18 celebrada el 14 de junio del año 2018, arEculo XXII.

6. Detalle de la contratación
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	Línea  Can-dad
	Unidad de
	Porcentaje de
	Descripción del bien / servicio

	
	Medida
	IVA a aplicar
	

	
	
	
	


1
1

Nota:



	
	
	Construcción de una verja perimetral en el patio contiguo a las celdas de la Sección de

	
	
	cárceles del Organismo de Investigación Judicial del edificio de los Tribunales de

	Unidad
	13 %
	Justicia de San Carlos

	
	
	


Ver detalle de las especificaciones técnicas del Apartado N° 1

1. Es importante señalar, que con el obje1vo de facilitarle al oferente el conocimiento del impuesto que corresponde a cada arEculo o servicio que debe ofertar, en la columna que se denomina “Porcentaje de IVA a aplicar” se detalla para cada una de las líneas el porcentaje del IVA que aplica al bien o servicio a adquirir, según lo establecido en la Ley N° 9635 -Fortalecimiento de las finanzas públicas y su reglamento.
En virtud de lo anterior, para la línea el oferente debe considerar, que cuando incorpore el precio unitario en la oferta electrónica, este ya debe incluir el porcentaje del impuesto al valor agregado que se detalló en la columna denominada “Porcentaje de IVA a aplicar”; por lo tanto, el precio total que se muestra en la oferta electrónica corresponde al resultado de mul1plicar la can1dad ofertada por el precio unitario registrado; por lo tanto, el monto total ofertado tendrá incluido el IVA.

Por otro lado, si el oferente pertenece al régimen de tributación simplificada, de previo a completar la oferta electrónica, debe dirigirse a la cláusula 5.1.6 Régimen de Tributación Simplificada para que disponga de mayor información al respecto.
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6.1 Precio en la oferta electrónica

A la hora de incluir el precio en la oferta electrónica, deberá considerar lo siguiente:
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6.1.1 El o la oferente debe co1zar en un solo 1po de moneda sea nacional o extranjera.

6.1.2 Los precios co1zados en dólares deberán detallar solamente dos decimales, en caso de ofertar con cuatro decimales se truncará a 2 decimales sin redondear.

6.1.3 Se debe indicar el precio unitario de acuerdo a la unidad de medida solicitada en el cartel. En aquellos casos, en que no se indique el precio unitario, se procederá a realizar el cálculo respec1vo, a par1r del monto total en letras.

6.1.4 En el caso de exis1r descuentos, estos deben aplicarse de forma independiente, es decir en cada línea co1zada

6.1.5 La oferta se debe confeccionar con el impuesto de valor agregado para los bienes o servicios que se adquieran en esta contratación, esto de conformidad con la Ley N° 9635 -Fortalecimiento de las finanzas públicas.

6.1.6 Régimen de Tributación Simplificada

El arEculo 29 de la Ley N° 9635 denominada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y el arEculo 41, inciso 7, literal a), del

Reglamento de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado (Decreto Ejecu1vo 41779), establecen que los contribuyentes some1dos al

Régimen de Tributación Simplificada, están exceptuados de la aplicación de la retención del impuesto del valor agregado.

El Ministerio de Hacienda señala que: “El régimen de Tributación Simplificada cons1tuye una opción de acceso voluntario y sencillo para que los pequeños contribuyentes cumplan con los deberes tributarios, simplificando sus obligaciones y su contabilidad. La inscripción bajo este régimen es voluntaria”.

Sin embargo, para una evaluación de las ofertas en igualdad de condiciones entre los oferentes, en el caso de que algún interesado en presentar su oferta pertenezca a este régimen, deberá considerar en su oferta que a la hora de registrar el precio unitario deberá incluir sin excepción el IVA que le corresponde a la(s) línea(s) a ofertar, esto para efecto de la evaluación de las ofertas.

Es importante aclarar que en caso de que el adjudicatario SI ostente la condición de pertenecer al Régimen de Tributación Simplificado, se le descontará el monto correspondiente al % del IVA para cada una de la(s) línea(s) en las que resulte adjudicatario(a) al momento de emi1r el pedido.

Además, es de señalar que esta Proveeduría realizará consulta por medio de la página web del Ministerio de Hacienda, (h>ps://www.hacienda.go.cr/, apartado Situación Tributaria – Obligaciones Tributarias) para determinar si el oferente pertenece o no al Régimen de Simplificado.

6.2 En el caso de requerir exoneración de impuestos de nacionalización
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Al ingresar la oferta electrónica en el campo de observaciones, el (la) oferente puede realizar la indicación de si requiere exoneración de impuestos. SI ___ o NO ___

Observaciones:

a) El y la oferente deberán indicar un único plazo de entrega el cual se verá suspendido al momento en que el adjudicatario haga la entrega de todos los documentos requeridos para el trámite de la exoneración y seguirá contando a par1r del día hábil si-guiente en que la Administración entregue al contra1sta la nota de exoneración debidamente aprobada por el Ministerio de Hacienda. Se aclara que cuando el adjudicatario o adjudicataria requiera que se endose la factura o la guía de transporte y se deban firmar cesiones de derecho, las mismas deberán adjuntarse a los documentos presentados para el trámite de exo-neración, con el fin de que una vez listo dicho trámite se re1ren debidamente firmados. Caso contrario, no se suspenderá el plazo de entrega de requerir firmas adicionales al trámite normal de la exoneración. En todo caso se aclara que el plazo de en-trega propuesto en la oferta no deberá contemplar el 1empo que demanda la Administración en llevar a cabo estos trámites.

En caso de que no se marque ninguna opción se dará por entendido que no requiere exoneración de impuestos.

El detalle del trámite de exoneración de impuestos de nacionalización y el trámite del pago al pedido del exterior se encuentran disponibles en la h>ps://www.poder-judicial.go.cr/proveeduria, en “Consultas y Servicios”, apartado de Información de interés para los proveedores.
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	Método de evaluación:
	
	

	Criterios de evaluación
	
	Para la evaluación de las ofertas se considerará el precio total co1zado. Se asignarán el 100% a la oferta

	ETAPA N° 1
	
	de menor precio, se calcularán los porcentajes a asignar mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

	
	
	P =  P1 x 100

	
	
	P2

	
	
	En donde,

	
	
	P = Porcentaje a asignar, para el factor precio.

	
	
	P1= Precio de la oferta de menor precio, (en colones)

	
	
	P2= Precio de la oferta a evaluar, (en colones)

	
	
	100= Porcentaje máximo a asignar para este factor.

	
	En el caso de que se tuviera que realizar el análisis por línea, se asignará el 100% a la oferta que presente

	
	el menor precio por línea y se asignará puntaje según la fórmula antes descrita.

	
	Nota: Se procederá con esta evaluación con las ofertas que presente un estricto cumplimiento de las

	
	especificaciones técnicas y generales definidas en este pliego de condiciones; caso contrario será

	
	descalificada.

	
	
	

	
	
	En casos de empate, se definirá el oferente ganador (u oferentes, en caso de que sea posible la

	Selección de ofertas
	
	adjudicación independiente de las líneas) conforme a los siguientes criterios, según el mismo orden en el

	ETAPA N° 2
	
	que se enlistan a con1nuación:
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Desempate:

1) Si dentro de los oferentes empatados sólo se encuentra uno que tenga la condición de PYME, será ganador este úl1mo, de conformidad con la preferencia legal establecida en el arEculo 20 inciso a) de la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas.
2) Si la condición de empate se da entre varias oferentes, y dos o más de ellas 1enen la condición de PYME, los critérios que por su orden se seguirán para resolverlo y determinar el o la adjudicatário(a) serán los siguentes:
1-
Se outorgará um puntaje adicional a cada PYME que les reconoce el arEculo 55 bis del

Reglamento a la Ley de Contratación Administra1va, a saber:

· PYME de industria: 5 puntos.

· PYME de servicio:  5 puntos.

· PYME de comercio: 2 puntos.

2-
En caso de mantenerse la condición de empate, ganará la plica que ofrezca un período mayor de garanEa sobre el objeto ofertado.

3-
Si persiste el empate tendrá primacía quien presente un menor plazo de entrega.

4-
De persis1r la condición de empate, como úl1mo criterio de desempate, se recurrirá a efectuar un sorteo en la Administración Regional de San Carlos, el cual será convocado oportunamente.

3) En caso de empate entre dos o más oferentes con condición NO PYME, los criterios que por su orden se seguirán para determinar el o la adjudicatario(a) serán los siguientes:
1. Tendrá primacía la plica que ofrezca un período mayor de garanEa sobre el objeto ofertado.
2. Si persiste el empate tendrá primacía quien presente un menor plazo de entrega.
3. De persis1r la condición de empate, como úl1mo criterio de desempate, se recurrirá a efectuar un sorteo en el Departamento de Proveeduría, el cual será convocado oportunamente.
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Forma de realizar el sorteo:

La Administración Regional de San Carlos convocará a los oferentes que mantuvieron la condición de empate y procederá a realizar un sorteo en presencia de quienes quieran asis1r. En este sorteo, se procederá a imprimir en una hoja la palabra “Ganador”, luego esta impresión se recortará y seguidamente se recortarán del mismo tamaño del primer recorte, trozos en blanco de la misma hoja los cuales representan a los oferentes que fueron convocados al sorteo; seguidamente entre los representantes que asistan se realizará el sorteo.

En caso de ausencia de algún oferente convocado, éste se sus1tuirá con personal de la Administración Regional de San Carlos, quien lo representará en este sorteo, por lo que un representante de cada oferente sacará de la bolsa un trozo de papel, resultando adjudicatario(a) aquel que saque el trozo de papel con la palabra “Ganador”.

De éste sorteo se levantará un acta que será suscrita por los asistentes al evento, y posteriormente se adoptará el acto de adjudicación.
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Apartado No. 1.

Especificaciones técnicas

El trabajo 1ene como finalidad la construcción de una verja perimetral en el área verde que se encuentra con1guo las celdas del Organismo de Inves1gación Judicial de San Carlos, esto para evitar el ingreso de personas ajenas a la ins1tución hacia las ventanas de estas, y que aprovechan para interactuar con las personas privadas de libertad que se encuentren en dichas celdas.

ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto planteado a con1nuación 1ene el obje1vo de construir un cerramiento que evite el ingreso de personas ajenas al Poder Judicial al área verde que se encuentran al pie de las ventanas de las celdas del Organismo de Inves1gación Judicial ubicadas en el primer piso del edificio, esto en vista de que actualmente el espacio es de libre de acceso y se dan casos en los que personas ajenas puedan tener contacto con privados de libertas ubicados en dichas celdas.

La ejecución de este proyecto implica el suministro de materiales y la mano de obra a cargo de la ejecución de los trabajos, esta deberá construirse siguiendo los detalles construc1vos plasmados en los planos adjuntos.

Es responsabilidad del oferente, verificar la dimensión de las áreas, en caso de que lo consideren necesario realizar las es1maciones correspondientes, por su cuenta, de tal manera que deben de cumplir con el objeto del contrato.

Dentro de la presente especificación se encuentra un diagrama de instalación y una planta de ubicación de los techos en donde se debe instalar el cierre 1po botaguas para que sirva de apoyo en la visita para verificación de medidas y así el oferente obtenga su propio metraje.

Presentación de ofertas económicas requisitos obligatorios

Todas las ofertas, sin excepción deberán presentarse basadas en la siguiente información:

DESGLOSE DE LA OFERTA

Es importante que antes de llenar la información para el desglose de oferta, se lea y se comprenda la forma de como rellenar el formato indicado líneas abajo, por lo cual no se debe adicionar o eliminar líneas o ac1vidades a este presupuesto o desglose de oferta, ni modificar lo abajo indicado. Cada ac1vidad debe contener los costos directos únicamente y a par1r de este punto desarrollar los costos indirectos, administración, u1lidad, imprevistos y administración, etc.
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DESGLOSE DE LA OFERTA

Construcción de verja perimetral sobre área verde en el edificio de los Tribunales de Jus-cia de San Carlos

Tabla Nº1

	Can-dad
	Unidad
	Categoría
	Ac-vidad
	Costo Unitario
	Costo Total (Sin

	
	
	
	
	(sin IVA)
	IVA)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	CIMENTACIONES
	
	₡

	
	HR
	MO
	Excavación en terreno p/ placas
	₡
	₡

	
	m³
	Material
	Lastre
	₡
	₡

	
	HR
	MO
	Operario
	₡
	₡

	
	HR
	MO
	Ayudante
	₡
	₡

	
	
	
	Concreto 210 kg / cm²
	
	

	
	Ud
	Material
	Cemento gris estructural 50 kg, 1po 1 MP AR
	₡
	₡

	
	m³
	Material
	Arena de tajo
	₡
	₡

	
	m³
	Material
	Piedra cuar1lla
	₡
	₡

	
	HR
	MO
	Peón
	₡
	₡

	
	HR
	MO
	Chorrea de concreto hecho en si1o
	₡
	₡

	
	Ud
	Material
	Varilla # 3 Corrugada grado 40
	₡
	₡

	
	
	
	CERRAMIENTO PERIMETRAL
	
	₡

	
	Ud
	Material
	Tubo HN 72X72X1.81 mm
	₡
	₡

	
	Kg
	Material
	Soldadura E-6013 3.1 mm 1/8
	₡
	₡

	
	Kg
	MO
	Soldadura
	₡
	₡

	
	ml
	Material
	Malla 1po Kolopanel
	₡
	₡

	
	ml
	MO
	Instalación de malla
	₡
	₡

	
	
	
	Pintura elementos metálicos
	
	

	
	Galón
	Material
	Pintura epobecc bond
	₡
	₡

	
	Galón
	Material
	Pintura minio
	₡
	₡

	
	HR
	MO
	Operario
	₡
	₡

	
	HR
	MO
	Kit de pintura
	₡
	₡

	
	
	
	CONSTRUCCION DE PORTON
	
	₡

	
	Ud
	Material
	Tubo HN 72X72X1.8 mm
	₡
	₡

	
	kg
	Material
	Soldadura E-6013 3.1 mm 1/8
	₡
	₡

	
	kg
	MO
	Soldadura
	₡
	₡

	
	ml
	Material
	Malla 1po Kolorpanel
	₡
	₡

	
	Ml
	MO
	Instalación malla
	₡
	₡

	
	
	
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (CD) ₡


COSTOS INDIRECTOS (CI) ₡

SUBTOTAL 1 (CD + CI) ₡

ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA__% ((CD + CI) * % ADM) ₡

UTILIDAD___% ((CD + CI) * % UTI) ₡

IMPREVISTOS___% (CD * % IMP) ₡

SUBTOTAL 2 (ST1+ADM+UTI+IMPR) ₡

IVA %₡

COSTO TOTAL DEL PROYECTO ₡
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El anterior desglose debe presentarse totalmente lleno indicando todos los datos solicitados y en las unidades señaladas. Se debe indicar los porcentajes de Administración, U1lidad e Imprevistos.

Los oferentes deben de anotar todas las ac1vidades que se contemplen y consideren necesarias en su oferta, para entregar la obra a entera sa1sfacción del Poder Judicial.

Se debe entregar junto con la oferta un cronograma detallado de la intervención a realizar.

Los y las oferentes deberán medir y calcular las áreas por su propia cuenta y aunque existan diferencias, deberá cumplir con el objeto del contrato.

El o la oferente deberá realizar sus propios cálculos para ofertar en forma precisa de manera que se asegure de poder cumplir con todo el objeto contractual.

Glosario de términos:

Desglose de la oferta: es el presupuesto de la obra con todos los elementos que componen su precio (ver tabla desglose de oferta).

Estructura de costos: es la representación en porcentajes de los costos directos, indirectos, u1lidad e imprevistos con respecto al total de la obra.

Costo directo: Son aquellos que se pueden asociar con la producción del bien o servicio. Por lo tanto, los materiales directos y los costos de mano de obra directa de un bien o servicio son los ejemplos más representa1vos. Incluye subcontratos.

Costos indirectos: Se les puede llamar también costos generales de producción del bien o servicio, y corresponden a todos los costos de producción, con excepción de los materiales directos y la mano de obra directa. En esta clasificación se pueden clasificar los siguientes costos: materiales indirectos, mano de obra indirecta, servicios públicos, seguros, depreciación y mantenimiento de equipo e infraestructura, entre otros.

Administración: Se les puede llamar también costos administra1vos propios de la empresa o profesional, como lo son mensajería, secretaria, teléfonos, entre otros. Realmente son costos indirectos que se separan para efectos de comprenderlos de mejor manera en este análisis del desglose de la oferta. Para la estructura del precio se deben ser sumados con los montos de costos indirectos.

U-lidad: ganancia del adjudicado.

Imprevistos: monto de reserva para enfrentar aspectos olvidados o no contemplados por error.

Desglose de oferta:

Los montos del desglose de oferta determinarán siempre los montos de la estructura del precio, nunca, al contrario. Debido a lo anterior los porcentajes de ambas estructuras no podrán ser iguales.
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La sumatoria de los montos correspondientes a costos directos, costos indirectos, u1lidad, administración e imprevistos, serán siempre iguales para el desglose de oferta y la estructura del precio. En caso de que no lo sean, se podrá realizar una única prevención, sin embargo, si después de la prevención realizada con1núan sin coincidir se deses1mará la oferta, ya que puede considerarse que puede presentarse una ventaja indebida (arEculo 80 LCA). En el caso de que haya una diferencia o que algo de lo que aportan no quede claro, el Departamento de Proveeduría como órgano conductor, valorará la posibilidad de hacer una o varias prevenciones siempre y cuando esto no genere una ventaja indebida.

Los costos directos corresponden a la sumatoria de los montos de mano de obra más los montos de insumos (materiales nacionales e internacionales)

Los costos indirectos corresponden a la sumatoria de pólizas, garanEas, cargas sociales, alquileres, 1mbres, entre otros. Deben venir detallados, en un cuadro aparte para su mejor interpretación, como complemento de la línea con ese nombre del desglose de la oferta. Ejemplo:

[image: image54.png]



COSTOS INDIRECTOS

	Pólizas y seguros
	₡

	
	

	GaranEas
	₡

	
	

	Cargas Sociales
	₡

	
	

	Alquileres
	₡

	
	

	Timbres
	₡

	
	

	Puede agregar los que
	

	considere necesario para
	

	clarificar este costo
	

	
	


El costo por concepto de Administración se calcula sumando el monto de los costos directos + el monto de los costos indirectos. El total de esta suma se mul1plica (*) por el porcentaje de administración previsto por el oferente en su oferta.

ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA (___) % ₡
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((CD+CI)*%ADM)

El costo de la u1lidad se calcula sumando el monto de los costos directos + el monto de los costos indirectos. El total de esta suma se mul1plica (*) por el porcentaje de u1lidad previsto por el oferente en su oferta.

UTILIDAD (___) % ₡
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((CD+CI)*%UTI)

El costo de los imprevistos se calculará del total de los costos directos mul1plicados (*) por el porcentaje de imprevistos previsto por el oferente en su oferta.

IMPREVISTOS (___) % ₡
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(CD*%IMPR)
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El costo del impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) se aplicará mul1plicando el subtotal 2 por la tarifa general del 13%.

IVA 13% ₡

[image: image60.png]



Los montos económicos cobrados en planos se calcularán según los honorarios establecidos por el Colegio Federado de ingenieros y Arquitectos únicamente, por eso se colocan debajo del costo total del proyecto.

Lista de materiales

Como requisito obligatorio del análisis económico y posterior herramienta para la ejecución de este procedimiento, cada oferente deberá presentar de manera independiente a su oferta económica y estructura de costos, una "lista de materiales del proyecto" la cual deberá incluir la totalidad de los materiales considerados en los costos directos. En dicha lista debe presentarse los costos unitarios, can1dades consideradas y su respec1va unidad de medida.

Para cumplir lo anterior, se deberá u1lizar la siguiente tabla como base.
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LISTA DE MATERIALES Y COSTOS DEL PROYECTO

	ITEM   DESCRIPCION
	PRECIO
	CANTIDAD
	UNIDAD DE
	OBSERVACIONES

	
	UNITARIO
	
	MEDIDA
	


1

2

3

4

5

etc..

	Estructura de precio
	
	
	
	
	

	
	
	ESTRUCTURA DE PRECIO
	

	
	
	
	
	MONTO
	PORCENTAJE

	COSTOS
	(A)
	INSUMOS DIRECTOS
	¢
	%

	DIRECTOS
	
	(MATERIALES
	NACIONALES   Y
	DE
	

	
	
	IMPORTACIÓN)
	
	
	

	
	(B)
	MANO DE OBRA DIRECTA
	¢
	%

	
	
	(ESPECIALIZADA Y NO ESPECIALIZADA)
	
	

	COSTOS
	(C)
	INSUMOS INDIRECTOS
	¢
	%

	INDIRECTOS
	
	(COSTOS DE OTROS INSUMOS QUE NO
	

	
	
	CORRESPONDEN
	DIRECTAMENTE  A
	LA
	

	
	
	OBRA SINO A SU ADMINISTRACIÓN Y
	

	
	
	OTROS)
	
	
	

	
	(D)
	MANO DE OBRA INDIRECTA
	¢
	%

	
	
	(COSTOS DE MANO DE OBRA QUE NO
	

	
	
	CORRESPONDEN
	DIRECTAMENTE  A
	LA
	

	
	
	OBRA SINO A SU ADMINISTRACIÓN)
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	(E)
	UTILIDAD
	¢
	%

	(F)
	IMPREVISTOS
	¢
	%

	SUBTOTAL 2 (ST2)
	¢
	100%

	(A+B+C+D+E+F)
	
	

	I.V.A (13%)
	¢
	

	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (CT)
	¢
	


A con-nuación, se presenta una tabla de cómo debe ser presentada la estructura del precio de la oferta.

Porcentaje de Costos Directos

A. Sumatoria de costo de insumos directos y su porcentaje con respecto al costo total del proyecto.

B. Sumatoria Porcentaje de costo de mano de obra directa y su porcentaje con respecto al costo total del proyecto. Porcentaje de Costos Indirectos (C+D)

C. Sumatoria de costo de insumos indirectos y su porcentaje con respecto al costo total del proyecto.

D. Sumatoria de costo de mano de obra indirecta y su porcentaje con respecto al costo total del proyecto.

E. Costo por concepto de u1lidad y su porcentaje con respecto al costo total del proyecto

F. Costo por concepto de imprevistos y su porcentaje con respecto al costo total del proyecto.

La suma de los porcentajes de A + B + C + D + E + F debe dar como resultado 100% que refleja el costo total del proyecto, sin representar el monto correspondiente al IVA.

· El monto del IVA no forma parte de los rubros de la Estructura de Costos indicados en el Reglamento para el reajuste en los contratos de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento.

Reajuste de precio

El obje1vo del reajuste de precios es mantener el equilibrio económico del contrato establecido entre el Poder Judicial y el Adjudicatario, evitando que alguna de las partes se vea económicamente perjudicada por la variación en los costos. Para este fin se hará la revisión de precios del presente contrato de construcción y estos se ajustarán de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Reglamento para el Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento, emi1do mediante Decretos Ejecu1vos N.º 33114-MEIC y N.º 33218-MEIC, publicado en las Gacetas N°94 del 17 de mayo del 2006 y N°139 del 19 de julio de 2006, y la Reforma al Reglamento para el Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento, emi1do mediante Decreto N.º 36943-MEIC, publicada en la Gaceta N.º 20 del 27 de enero del 2012.

El contra1sta deberá presentar dentro de su oferta la estructura del precio de la oferta, una tabla de pagos, un programa de trabajo (cronograma) y un flujo de caja, con todos los elementos que componen su precio, para poder aplicar el reajuste o revisión de precios.

El reajuste se aplicará a cada ítem que compone la factura del avance de obra, de acuerdo con la tabla de pagos some1da a consideración y aprobada por el inspector, en función del programa de trabajo vigente. En caso de ítems que se encuentren atrasados respecto al programa de trabajo vigente, únicamente se reajustarán de acuerdo con el mes en que se programó la
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ejecución. En caso de ítems que se ejecuten en un 1empo anterior a lo establecido en el programa de trabajo solo se reajustarán de acuerdo con el mes en que realmente fueron ejecutados.

En el caso en que el Contra1sta se retrase en la ejecución de una o varias ac1vidades de acondicionamiento por causas no imputables a la Administración, el reconocimiento de los reajustes se aplicará u1lizando el índice correspondiente al mes que el Contra1sta indicó en su Programa de Trabajo que realizaría dicha ac1vidad.

Si el contra1sta realizara parte o la totalidad de los trabajos en un plazo menor del previsto en el programa de trabajo vigente, se reajustará el costo de esa ac1vidad con el índice del mes de la ac1vidad realizada y no con el índice del mes en que la ac1vidad estaba programada para efectuarse.

No se reajustará el costo de aquellos materiales o equipos que supla el Poder Judicial.

Para el cálculo de los reajustes se u1lizará la siguiente información proveniente de la oferta:

1. Estructura del precio.

2. Tabla de pagos. (esta se presenta hasta que resulte adjudicado)

3. Programa de trabajo (cronograma este se presenta hasta que resulte adjudicado).

4. Flujo de caja. (esta se presenta hasta que resulte adjudicado)

Los renglones de imprevistos y u1lidad no son reajustables; los porcentajes de estos serán los declarados en la oferta, en la estructura del precio.

El cronograma de avance de la obra o cronograma vigente sólo podrá ser modificado, únicamente en aquellas ac1vidades que sean afectadas, por las siguientes causas:

1) Caso fortuito o fuerza mayor (documentada y aprobada por los inspectores); períodos de lluvia evidentemente perjudiciales y en exceso con respecto a los promedios mensuales y diarios de los úl1mos 10 años (aportar información del Ins1tuto Meteorológico Nacional de la estación más cercana al proyecto). En todo caso, solo podrá considerarse una ampliación de plazo por los mo1vos anteriores cuando:

1. Exista anotación expresa en la bitácora oficial de obra, por el ingeniero a cargo de la obra, de la hora de inicio y finalización de la lluvia, para el propio día correspondiente al suceso.

2. No se aceptarán registros acumulados.

3. Un detalle de cuáles ac1vidades se está viendo perjudicadas directamente.

4. Se exceda el promedio de precipitación diario.

5. En cualquier otra circunstancia, prevalecerá el criterio de la Consultora y los fiscalizadores por parte del Poder Judicial.

2)
Incumplimiento del Poder Judicial por alguna de las siguientes causas:

1. Falta de elementos técnicos indispensables para iniciar o proseguir con las obras, cuando estos elementos deban ser suplidos por el Poder Judicial.

2. Falta de medidas que permitan localizar el si1o exacto donde deba construirse la obra o existencia de impedimentos legales o de cualquier índole que dificulten la realización de esta (ajenas al Estado y al contra1sta).

3. Orden escrita del Poder Judicial para detener o disminuir el ritmo de progreso de las obras.

Página 18 de 42

[image: image68.jpg]Documento firmado
“ digitalmente





[image: image69.png]


PODER JUDICIAL

ADMINISTRACIÓN REGIONAL II CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA

4. Los atrasos que fuesen responsabilidad del Contra1sta no dan derecho a actualizar los cronogramas y los reajustes se efectuarán de acuerdo con el cronograma vigente.

5. Las liquidaciones de pago por trabajo realizado, cuando hubiere reajuste del precio, se harán por medio de dos facturas separadas. Una para el pago de la obra, efec1vamente ejecutado y otra para los correspondientes reajustes. En ambos casos se deberán emplear facturas comerciales y de gobierno, según lo establece el cartel de licitación.

Para el cálculo de los reajustes se u1lizará la siguiente información que proviene de la ejecución de la obra:

1. Factura de avance.

2. Tabla de pagos correspondiente a la factura de avance.

Las facturas correspondientes a reajustes se enumerarán de acuerdo con el avance de obra, deberán acompañarse de copia de la factura a reajustar y de una cer1ficación de los índices empleados.

Las liquidaciones de pago por trabajo realizado en cada período, cuando hubiere reajuste, se harán en facturas separadas. Una para el pago de avance de obra, de acuerdo con la tabla de pagos y lo efec1vamente ejecutada, y otra por lo correspondiente a los reajustes.

Todos los índices que se hace mención en la presente cláusula se refieren a los calculados y publicados por el Ins1tuto Nacional de Estadís1ca y Censos de Costa Rica (INEC).

El monto de reajuste RP se calculará mediante la aplicación del método sinté1co para el reajuste de precios de edificaciones, y en aquellos casos que el cartel lo permita se podrán reajustar insumos y servicios especiales u1lizando el método analí1co, de la siguiente manera:

[image: image70.jpg]Documento firmado
“ digitalmente





Donde:

RP:
Monto total del reajuste del período

EPA:
Monto de la es1mación presentado en la factura.

CDM:
Ponderación del monto total de oferta del costo del monto de obra directa presupuestada.

CDI:
Ponderación del monto total de oferta del costo de los insumos directos presupuestados.

CIM:
Ponderación del monto total de oferta del costo de mano de obra indirecta presupuestada.

CII:
Ponderación del monto total de oferta del costo de insumos indirectos presupuestados.

CE:
Ponderación del monto total de oferta del costo total de los insumos y servicios específicos, por el método analí1co.

IPEi:
Índice de precios para la construcción de edificios para el mes de facturación.

IPEo:
Índice de precios para la construcción de edificios para el mes de presentación de la oferta.

ISMi:
Índice de Salarios Mínimos Nominales de la construcción para el mes de facturación.

ISMo:
Índice de Salarios Mínimos Nominales de la construcción para el mes de presentación de la oferta.

IPCI:
Índice de precios al consumidor para el mes de facturación.

IPCO: Índice de precios al consumidor para el mes de presentación de oferta.

Rai:
Cambio porcentual del precio que se determinará por medio analí1co.

Para que el Contra1sta pueda reajustar insumos y servicios específicos por el método analí1co, sólo será posible cuando en el cartel esté expresamente indicada su aplicación y que además especifique el insumo o servicio, de lo contrario deberá u1lizar únicamente las demás variables de la fórmula anterior (método sinté1co).
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Oportunidades para ges-onar solicitud de reajustes de precios en contratos de obra

Para efectos de que el adjudicatario haga uso adecuado y oportuno de su derecho de reajuste, deberá tomar en cuenta las siguientes condiciones:

1. En primer término, el derecho a solicitar reajuste de precios prescribe con el finiquito del contrato.

2. En segundo lugar, si no se suscribe un finiquito, el derecho de solicitar reajuste prescribirá una vez que opere la terminación normal del contrato y que se haya pagado la obra.

3. Por úl1mo, a falta de los dos anteriores, el plazo de prescripción es de 5 años a par1r de que exista la posibilidad de ejercer la acción cobratoria.

Procedimiento para el reconocimiento de reajuste de precios

1) El contra1sta presentará ante el Departamento de Servicios Generales del Poder Judicial, la ges1ón de cobro (no incluye la factura), aportando toda la documentación respec1va:

1. Fórmula matemá1ca.

2. Estructura del Precio incluido en la oferta.

3. Copia de la factura del avance a reajustar aprobado por el Departamento de Servicios Generales.

4. Copia de los índices de los meses a aplicar (según cada ente emisor)

5. Despeje de la fórmula matemá1ca para cada desglose tanto de manera impresa y en un archivo en Excel (costos directos, mano de obra directa, costos indirectos, mano de obra indirecta, etc.)

6. Agrupación de todos los parciales para obtener el total a reajustar.

7. En caso de que en la obra intervenga un inspector de obra ajeno al Departamento de Servicios Generales, el reajuste debe venir con el visto bueno de la consultora, el nombre del profesional responsable, con la firma y número de carné del CFIA.

8. Cer1ficación de que se encuentra al día con la CCSS.

9. Copia de la(s) póliza de riesgos laborales, daños a terceros, etc.) al día.

10. Cronograma de avance de obra con el detalle del avance a reajustar de manera impresa.

2) El Departamento de Servicios Generales recibe la documentación y la revisa.

3) El Departamento de Servicios Generales se encargará de solicitar y enviar al Departamento de Proveeduría la documentación completa para la emisión del pedido respec1vo, el cual servirá para poder hacer el pago de la factura.

4) Cuando la factura se envíe a trámite de pago al Departamento Financiero Contable, este contará con treinta días máxima para proceder con el pago.

5) Conforme el arEculo 342 siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública se podrán presentar recursos de revocatoria y apelación a lo resuelto por el Departamento de Servicios Generales con respecto a la solicitud de reconocimiento de reajuste de precios. En el caso de recurso de revocatoria deberá ser presentado dentro del plazo de ley ante el Departamento de Servicios Generales del Poder Judicial, y en caso de apelación, el recurso deberá ser presentado, igualmente dentro del plazo de ley, ante la Dirección Ejecu1va de este Poder de la República.
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ASPECTOS GENERALES

El Poder Judicial por medio de la Administración del Edificio, deberá de facilitar al adjudicatario el agua y la electricidad. No obstante, lo anterior el Adjudicatario es el responsable de realizar las interconexiones provisionales requeridas para sus labores, lo cual deberá coordinar con la Administración del lugar, quien le recomendará el mejor punto de conexión; esto con el propósito de no interrumpir el normal funcionamiento del edificio. Bajo la responsabilidad del Adjudicatario quedará la conexión de los equipos electromecánicos, lo cual deberá realizar de manera correcta y segura. Si por impericia ó negligencia, llegara a ocurrir un incidente, y dicha conexión afectara directa o indirectamente equipos del Poder Judicial, los costos generados serán trasladados al Adjudicatario. El Poder Judicial de ninguna manera se hará responsable de daños causados por equipos que no estén correctamente conectados a un sistema de protección termo magné1co (breaker), debidamente dimensionado por parte del Adjudicatario.

El trabajo comprenderá el suministro de toda la mano de obra, materiales y equipo necesario para la correcta ejecución de la totalidad del trabajo, conforme con lo solicitado por el Poder Judicial y las especificaciones técnicas. El proyecto debe entregarse a entera sa1sfacción del Poder Judicial y del inspector encargado.

Las especificaciones y documentos contractuales, incluyendo los planos adjuntos (distribución arquitectónica, planta de cielos), se correlacionan entre sí y lo que se exige en uno, será de acatamiento obligatorio como si se exigiera en todos.

El Poder Judicial por medio de sus inspectores, podrán realizar cualquier cambio o alteración a las especificaciones, siempre que estas no impliquen un aumento en el precio del contrato. Si significaré aumentos en el precio, se necesitará por parte de la ins1tución, una aprobación por escrito y con anterioridad a su realización.

El contra1sta puede presentarse a una visita al proyecto, previa coordinación con la administración y el profesional encargado de la obra, la fecha se definirá en el primer cuarto de 1empo para la presentación de la oferta. En esta visita el oferente deberá examinar y analizar el si1o de las obras, tomar las medidas necesarias para realizar sus propios cálculos, los que deben incluir todos los materiales, mano de obra, herramientas, y equipo necesario y de seguridad, condiciones de trabajo y lo necesario para terminar y entregar un trabajo de calidad construc1va y opera1va, durante dicha visita se responderán consultas generales de logís1ca, en el caso de dudas sobre las especificaciones, las mismas deberán enviarse por escrito, ninguna consulta hecha durante la visita tendrá validez si no se hace por medio escrito posterior a la visita.

El monto que oferte el contra1sta deberá cubrir todos los trabajos indicados más adelante, así como, mano de obra, materiales y herramientas que sean necesarios para terminar las obras, además de los elementos necesarios para un óp1mo acabado y funcionamiento.

Cualquier omisión en estas especificaciones no libera al adjudicado de la obligación de dejar totalmente terminada la obra a entera sa1sfacción de los Inspectores asignados por el Poder Judicial; por lo que cualquier duda u omisión detectada por el adjudicatario deberá ser consultada por escrito antes de presentar la oferta formal para la ejecución de los trabajos. De no ser así, cualquier situación que se presente en la construcción, se considerará extemporánea y no se reconocerá ningún pago adicional al monto del contrato.

El trabajo debe ser ejecutado en forma ordenada y cuidadosa por operarios especializados. Se emplearán únicamente materiales nuevos de primera calidad y siguiendo las mejores normas de construcción, como mano de obra y equipo de construcción y seguridad personal adecuada, que garan1cen un trabajo de primera calidad. En caso de comprobarse la u1lización de materiales de dudosa calidad, el inspector podrá exigir la demolición, los cambios y reparaciones que

Página 21 de 42

[image: image75.png]



[image: image76.jpg]Documento firmado
“ digitalmente




PODER JUDICIAL

ADMINISTRACIÓN REGIONAL II CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA

fueren necesarios a efecto de salvaguardar la calidad de la obra. El contra1sta deberá correr con los costos que lo anterior pueda ocasionar.

Es por entero responsabilidad del adjudicatario el obtener de los Inspectores la aprobación de los materiales, presentando catálogos y/o muestras, etc., y hacer los pedidos correspondientes con la an1cipación que sea necesaria para tener todos los materiales a 1empo en la obra. Cabe indicar que la inspección de los trabajos le corresponde al Poder Judicial, pero la responsabilidad de los trabajos que se vayan a realizar, de los elementos que se u1licen (materiales y otros) y de la verificación de cada uno de los procedimientos que se deben de realizar, recae sobre la empresa adjudicataria.

El contra1sta será el único responsable por los atrasos que la falta de materiales y equipo pudieran causar en la obra y sólo situaciones muy especiales serán consideradas. En ningún caso se permi1rá cambios de material, ni extensión en el plazo de entrega por culpa o imprevisión del contra1sta.

De detectarse en obra una omisión en materiales u otro elemento, que sea necesario para la debida y correcta finalización y funcionalidad del trabajo a realizar, deberá ser asumido por el contra1sta sin costo adicional para la ins1tución, a menos que se determine que este sea imprevisible.

El oferente deberá ejecutar todas las construcciones e instalaciones necesarias en el si1o del proyecto para asegurar el normal desarrollo y control de las obras; tales como cerramientos, oficinas, servicios sanitarios, áreas de almacenamiento de materiales, áreas de taller, conexiones temporales de agua potable, energía eléctrica, etc. lo anterior en caso de ser requerido.

El Adjudicatario debe de garan1zar el perfecto funcionamiento de la obra ejecutada por un período de tres (3) años a par1r de la fecha de su entrega y recepción de la obra, obligándose a realizar las correcciones necesarias cuando sufran un deterioro mayor del normal en el plazo máximo de dos (2) días hábiles durante el periodo de vigencia de la garanEa del proyecto, por algún daño que se presente en la obra o una mala instalación, por lo que queda bajo su responsabilidad la correcta instalación del material a colocar de acuerdo a lo que se indique por la casa fabricante del producto y a las condiciones existentes.

El 1empo de ejecución de las obras deberá indicarse claramente en la oferta en días hábiles. Todo ello a par1r del momento de emisión de la Orden de Compra y su entrega por parte de la Ins1tución.

El contra1sta deberá presentar una lista del personal que trabajará en dichas obras, la cual deberá incluir: nombre, número de cédula o pasaporte y horarios de trabajo, así como copia de la póliza de riesgos de trabajo y cer1ficación de la CCSS, como mínimo antes de iniciar los trabajos.

Asimismo, el personal a su cargo mantendrá un comportamiento adecuado de respeto al personal de la Ins1tución, el incumplimiento de estas normas por parte de algún trabajador dará derecho a la inspección, de solicitar al Contra1sta la sus1tución inmediata del mismo y el Contra1sta está en la obligación de acatar dicha disposición.

La acción de subcontratar parcial o totalmente la ejecución de la obra no disminuye, ni releva la responsabilidad única y exclusiva del Contra1sta por el trabajo ejecutado. Se deberá, asimismo brindar transporte, manipuleo, acarreo, preparación de superficies, aplicación y limpieza de todo lo referente en la zona a remodelar.
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MANTENIMIENTO DE LA OBRA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

El Contra1sta debe mantener la obra en perfecto estado, durante el proceso de construcción y hasta que el proyecto sea aceptado de conformidad con estas especificaciones. Será responsabilidad única y exclusiva del contra1sta mantener, prevenir y reparar cualquier daño o desperfecto causado al resto de elementos del edificio como las paredes, el piso, mobiliario y cualquier otro elemento que se encuentre en las cercanías del área a intervenir.

El edificio seguirá funcionando de manera normal durante el proceso de construcción, por lo que la totalidad de los trabajos, secuencia de los mismos, horario de trabajo, etc., deben ser coordinados con la Administración.

Antes de finalizar los trabajos de cada día, se deberá realizar la limpieza de la obra, procediendo apilar los desechos en una zona determinada por el Adjudicatario y coordinado con la Administración del Edificio. La eliminación de los residuos de la obra y su respec1vo trasladado al botadero acreditado por parte del Adjudicatario, debe ser realizada al menos de día de por medio, de tal manera que no se acumule un exceso de material de este 1po en el edificio.

VALLAS Y SEÑALES DE ADVERTENCIA

El contra1sta deberá proporcionar, construir, colocar, conservar todas las vallas, luces apropiadas y señales de advertencia de peligro y los disposi1vos, que sean necesarios en suficiente número para el control y seguridad del público y de los funcionarios, así como el cuido del mobiliario e infraestructura aledaña al área de trabajo.

NORMAS DE SEGURIDAD (SALUD OCUPACIONAL)

El adjudicarlo se compromete a tomar las medidas necesarias para asegurar el perímetro en que se está trabajando, para evitar algún accidente o extracción de alguna herramienta o material. Deberá cumplirse con los requerimientos establecidos en las reglamentaciones nacionales e internacionales referentes a salud ocupacional.

El Contra1sta será el único responsable de velar por la seguridad de su personal y mantendrá el equipo de seguridad necesario y al alcance de los trabajadores, el mismo debe estar en perfectas condiciones y adecuado para que cada funcionario desarrolle su labor y se debe por parte de los trabajadores u1lizar de manera obligatoria mientras realiza las respec1vas labores que se requiera (zapatos de seguridad, lentes de seguridad, casco, entre otros), el incumplimiento de este punto generará la suspensión de la obra sin responsabilidad por parte de la Ins1tución.

HORARIOS DE TRABAJO

El horario normal de trabajo deberá considerarse de 7:30 a 16:30 horas, sin embargo, debido a la naturaleza del proyecto hay ac1vidades que representarían moles1as a los usuarios y visitantes, por lo tanto, el adjudicatario deberá contemplar dentro de su oferta económica la posibilidad de trabajar en horarios de 16:30 a 21:00 horas o en fines de semana de las 7:00 a 17:00 horas. De tal manera que sea considerado durante la es1mación del costo del proyecto a ofertar.

Es entera responsabilidad del oferente contemplar los costos asociados a trabajar en horario no hábil, en caso de resultar adjudicado no podrá rechazar el trabajar bajo este horario o cobrar montos adicionales al precio ofertado.

BODEGA

El Adjudicatario debe ges1onar ante la Administración del edificio la posibilidad de ubicar una bodega de materiales y equipos, lo cual está sujeto al criterio y posibilidades que posea la Administración del edificio. En caso de que la Administración del Edificio no pueda brindarle un espacio para bodega de materiales, el Adjudicatario deberá tomar las previsiones respec1vas, para efectos de mantener sus materiales y equipos en la construcción o en un sector cercano a ella, lo anterior debe ser previsto por el Oferente,
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ya que no se podrá cobrar costo adicional por estos efectos, durante la construcción del proyecto. El adjudicatario será el responsable si llegase a ocurrir un robo o acto vandálico en la bodega.

LIMPIEZA DEL SITIO GENERAL

El contra1sta deberá botar los materiales de desecho, por su cuenta y riesgo a botaderos autorizados, así como dejar la zona en que ha trabajado limpia y completamente libre de escombros o materiales residuales de sus alrededores antes de entregarlo. La limpieza incluye la eliminación de aquellas manchas de cualquier índole producidas durante el desarrollo del proyecto.

Se le advierte al adjudicado que deberá cubrir la reparación de forma inmediata cuando por algún accidente un trabajador de su empresa produjera algún daño al edificio, debiendo dejar el acabado final idén1co al existente.

VERIFICACIÓN DE MEDIDAS POR EL OFERENTE

Antes de ejecutar el proyecto, el Oferente debe realizar una verificación de las medidas de los planos, revisando si se ajustan a lo existente, realizando los ajustes que se requieran, rec1ficando y/o incorporando elementos de unión entre materiales, refuerzos y cualquier otro elemento que considere necesario para el correcto funcionamiento del proyecto, según las mejores prác1cas construc1vas, lo anterior lo debe incorporar en su oferta económica, por tanto no aplicaría ningún costo adicional por este concepto.

REFERENCIAS Y MUESTRAS

En estas especificaciones se hace referencia a marcas o modelos de materiales o equipos, estos, se presentan como ejemplo del 1po y calidad requeridos, el contra1sta podrá cambiar la marca, siempre y cuando cumpla con las mismas especificaciones y cuente con la autorización escrita del inspector. El contra1sta deberá someter a consideración de los inspectores, las muestras requeridas tantas veces como sea necesario, pudiendo ser rechazadas a criterio del inspector, aquellas que no cumplan con lo deseado. Las muestras de material deberán ser aprobadas por escrito y quedarán en el expediente del proyecto como respaldo de la decisión tomada.

ENTREGA DE OBRA TERMINADA

El contra1sta no1ficará oportunamente al Departamento de Servicios Generales, las circunstancias de estar en condiciones de hacer la entrega de las obras debidamente acabadas.

El Poder Judicial por medio del Departamento de Servicios Generales, levantará, un acta que quede constancia clara de la manera en que se ejecutó en compromiso contraído por las partes: Ejecución total o parcial, forma en que se ejecutó (eficiente o deficiente), 1empo de ejecución (normal o anormal, incluyendo prórrogas acordadas), garanEas ejecutadas o penalidades impuestas, recibo a sa1sfacción o bajo protesta, calidad, medida y ajuste a las muestras aportadas, análisis, etc., todo ello será debidamente explicado en el referido documento.

De haber consenso del contra1sta en cuanto al contenido del acta, deberá suscribirla, de lo contrario hará las salvedades que es1me per1nentes.

El Contra1sta será el único responsable de realizar reparaciones que se requieran en el espacio, efecto de descuido o mala praxis de los operarios.

El pago de obra será por proyecto terminado, previa revisión y aprobación de parte del ingeniero inspector en representación del Poder Judicial.

Página 24 de 42

[image: image81.png]



[image: image82.jpg]Documento firmado
“ digitalmente




PODER JUDICIAL

ADMINISTRACIÓN REGIONAL II CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS EN OBRAS DEL PODER JUDICIAL

Las siguientes especificaciones técnicas aplican de manera general para todos los procesos de construcciones, rehabilitaciones, remodelaciones, renovaciones, mejoras, adecuaciones, ampliaciones o mantenimiento de obras del Poder Judicial, y deben ser atendidas contemplando buenas prác1cas construc1vas y administra1vas que garan1cen un adecuado desempeño ambiental.

La empresa adjudicada tendrá que hacer el traslado o la custodia de todos los desechos que se produzcan durante la restauración de manera ordenada, tratando de provocar el mínimo de inconvenientes para no afectar el desarrollo de las ac1vidades de los diferentes despachos dentro del edificio, local o alrededores de las construcciones.

La empresa deberá dejar la zona que ha trabajado completamente libre de desechos. Así mismo, deberá hacer una limpieza total del si1o, antes de entregar el trabajo realizado.

Manejo de materiales

Material removido: El contra1sta deberá recoger todo el material removido de la obra, este debe de ser clasificado entre material de desecho, material a reu1lizar o a revalorizar. Dependiendo del su estado, el contra1sta tendrá que realizar un embalaje ordenado antes de su entrega; sin embargo; se debe no1ficar de previo al envío a la Inspección del Poder Judicial, para que este valore el volumen y coordine el lugar para el recibido más conveniente para el Poder Judicial, en ninguna circunstancia se recibirá alguna ac1vidad de trabajo, sin que se haya llevado a cabo esta ac1vidad.

Material no u-lizado: El contra1sta deberá realizar el cálculo correcto de material a u1lizar para la obra, en los casos de que exista algún cambio imprevisto en la obra, y sobre material que no pueda ser acreditado; se deberá entregar lo sobrante al inspector judicial a la conclusión de esta, este residuo se clasifica como material a reu1lizar.

Ges-ón de Residuos: Todos los oferentes deben considerar dentro de su oferta la disposición de los residuos producto de las demoliciones y materiales sobrantes. Todos los oferentes deberán presentar una Declaración Jurada en la cual se indique su compromiso para realizar una ges1ón integral de residuos de acuerdo con la norma1va vigente y las polí1cas ins1tucionales relacionadas al tema, en caso de resultar adjudicado.

Aspectos que debe considerar el contra-sta durante la ejecución del proyecto:

a) Previo a que se realice el re1ro de los residuos hacia el Gestor Ambiental Autorizado (Este gestor de residuos debe estar registrado ante el Ministerio de Salud, según se establece en la Ley para la Ges1ón Integral de Residuos N°8839 y su reglamento), el Contra1sta deberá valorar por su cuenta, salvo que exista coincidencia con la inspección del Poder Judicial, podrá consultar con el profesional a cargo por parte de la Ins1tución, cada uno de los materiales o componentes desinstalados, los cuales para este momento ya deben encontrarse separados y embalados.

b) El Contra1sta durante la ejecución del proyecto, deberá implementar un sistema de ges1ón de residuos sólidos que permita la recolección, almacenamiento y transporte de los residuos sólidos generados.

c) El sistema de ges1ón de residuos implementado por el Contra1sta debe considerar:

El establecimiento de áreas y/o infraestructuras para la clasificación y separación de los residuos generados según su 1po (ordinarios, especiales, peligrosos).

Transporte, tratamiento y disposición final de los residuos de acuerdo con el 1po de residuo (residuos valorizables, residuos no valorizables, residuos de manejo especial y peligrosos).
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d) No se podrá hacer uso del servicio de recolección de residuos del Poder Judicial. El Contra1sta deberá asumir los costos de tratamiento y disposición final de los residuos generados durante la ejecución del proyecto.

e) El Contra1sta deberá transportar, tratar y disponer todos los residuos, generados durante la ejecución del contrato, mediante gestores de residuos autorizados debidamente acreditados ante el Ministerio de Salud. Con la excepción, de aquellos residuos que previa coordinación con el Poder Judicial, se determine que deben ser permutados, donados o bien entregados a la ins1tución para su reu1lización.

f) En caso de que se genere algún residuo especial o peligroso definidos en el Decreto Ejecu1vo No. 38272 “Reglamento para la Declaratoria de Residuos de Manejo Especial y en el Decreto Ejecu1vo No. 41527 “Reglamento general para la clasificación y manejo de residuos peligrosos” respec1vamente, el contra1sta deberá separarlos y almacenarlos aparte de los demás residuos que se generen, para luego ser ges1onados mediante un gestor autorizado.

g) Los residuos (tanto sólidos como líquidos) asociados a insumos y arEculos u1lizados en trabajos de pintura, no se deben disponer junto con los residuos ordinarios y deben ser ges1onados a través de un gestor autorizado de residuos.

h) El Contra1sta no debe disponer los residuos en áreas aledañas al área del proyecto.

i) Una vez finalizada la obra, el Contra1sta deberá presentar un Cer1ficado de Ges1ón de Residuos que demuestre que los residuos se ges1onaron de acuerdo con lo establecido en la norma1va nacional. Para tal fin, el día que se defina la Recepción Defini1va de la Obra, deberá presentar el cer1ficado del gestor ambiental autorizado de donde se dispuso los residuos, con él se detalle de cada uno de los residuos recibidos y la información del proyecto (Nombre, N° de Contratación, Ubicación, etc.). El Poder Judicial se reserva la posibilidad de verificar las cer1ficaciones entregadas con el Gestor Ambienta que las emita.

Manejo de materiales sobrantes valorizables:

En1éndase que los materiales valorizables son todos aquellos sobrantes producto del desarme, demolición o desecho de las condiciones originales de cada proyecto, y que según indicación especifica en este apartado, deberá de cumplir con un procedimiento ordenado y sistemá1co para que finalmente sea retribuido su manejo por medio de un crédito que aplicará sobre el monto total de la tabla de pagos aprobada.

En cuanto a los residuos sobrantes valorizable ya previamente establecidos e iden1ficados en el apartado de especificaciones técnicas, que pueden ser por ejemplo equipos electromecánicos usados o elementos de obra tales como hierro, acero, cobre, bronce, aluminio, tableros eléctricos, etc. Se indica además que la inspección del Poder Judicial se reserva el derecho de ges1onar durante el proceso de intervención materiales o elementos que se consideren imprevistos, para que sean incluidos y establecidos como materiales valorizables.

Para proceder a realizar el trámite de acreditación de los materiales valorizables, deben de seguir el siguiente orden de proceso:

1. Debe de presentar en su oferta la declaración jurada con respecto a cumplimiento de estas directrices sobre manejo de residuos, indicando que contempla en su oferta todo lo correspondiente a costos directos, costos indirectos, u1lidad e imprevistos para este fin.

2. Debe de ges1onarse en forma independiente cada proceso según sea el material o equipo, para lo cual deberá de presentar tres alterna1vas de oferta de recibo de material metálico de Gestores Ambientales Autorizados, estos deben
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de estar cer1ficados con las normas vigentes y actuales en cuanto a este proceso, y cumplir con los permisos vigentes otorgados por los respec1vos ministerios estatales.

3. En el caso de que sean materiales metálicos producto de la demolición y desmontaje, debe de separar y ubicar en el espacio previamente convenido, los residuos específicos, estos deben de embalarse y apilarse en forma ordenada, de manera que cuando se tenga una can1dad considerable, se procesa al pesaje respec1vo, esto previo al envío al Gestor Ambiental Autorizado seleccionado.

4. Por ser material con valor importante, debe de estar resguardado por la seguridad de la empresa contra1sta, con el obje1vo de no permi1r el hurto de estos.

5. Una vez se realice el proceso de entrega del respec1vo lote al centro de acopio, con el fin de culminar el proceso, debe de presentar a la inspección del Poder Judicial (al encargado de la Administración Regional), según sea el caso) la boleta de recepción del material, para que sea incluida en el informe mensual, la minuta respec1va y en la tabla de pagos apartado de créditos y extras.

6. Cuando se trate de equipos que están en estado consolidado, es decir una que se conforma por varias partes que con1ene metales valorizables, el contra1sta debe de enviar un informe especificando el equipo o parte, en donde indique la descripción detallada del objeto (marca, modelo, serie, número ac1vo ins1tucional), ubicación donde se encontró, propuesta para el desarme o lista de partes valorizables, y la propuesta económica jus1ficada al detalle por medio de un desglose presupuestario. Posteriormente será valorado por la inspección para su decisión con respecto a su aprobación. Lo anterior obedece a que en determinados casos se necesita hacer un desarme muy exhaus1vo, por lo que no es procedente realizarlo en el si1o y resulta laboriosa en si la tarea.

7. Es necesario indicar al oferente que se debe de generar el crédito conforme al costo neto de recibo según lo entregado en por el Gestor Ambiental Autorizado, evidentemente concordante con el precio unitario pactado en la valoración de ofertas, es decir no se cobrara ningún costo indirecto por el trámite administra1vo, salvo que sea un caso par1cular en que se genera un traslado o manejo especial no previsto en la oferta, si debe de presentar previo a realizar el trámite un informe con la jus1ficación de imprevisibilidad para su valoración y aprobación. Se en1ende que no se puede ver comprome1do el crédito que se piensa obtener. Si fuera el caso se valorará otro procedimiento con fundamento en la posibilidad de una donación donde administra1vamente no genere una extra o un desequilibrio económico en el proyecto.

8. Es este Cláusula se debe exponer todos aquellos materiales y equipos 1po residuos que el oferente deberá de contemplar en su oferta. Debe contemplar los trámites correspondientes a la valorización para el crédito. Él oferente necesita tener en cuenta para el manejo respec1vo los siguientes materiales y equipos, producto del desmontaje, demolición o desarme. Etc.:

El oferente deberá de contemplar y cumplir con la Ley para la Ges1ón Integral de Residuos N°8839, la cual establece que todo generador de residuos debe separar, clasificar y ges1onar los mismos en forma tal que no pongan en peligro la salud o el ambiente, esto en complemento con los mecanismos y acciones definidos en este apartado.

El oferente adicionalmente deberá de contemplar y cumplir con los siguientes lineamientos y documentos de referencia, esto según sea el caso que le corresponda:

Reglamento General a la Ley para la Ges1ón Integral de Residuos N°37567-S-MINAET-H.
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Reglamento General para la Clasificación y Manejo de Residuos Peligrosos, reforma Reglamento sobre las caracterís1cas y listado de los desechos peligrosos industriales y Reglamento para el Manejo de los Desechos Peligrosos Industriales N° 37788-S-MINAE.

Reglamento general para la clasificación y manejo de residuos peligrosos Nº 41527-S-MINAE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A con1nuación, se detallan los trabajos que se desarrollaran para completar el objeto contractual, según se muestra en planos construc1vos.

Demoliciones:

La ejecución del proyecto como tal, no incluye la demolición de algún elemento en par1cular, ya que en el espacio en donde se instalará la verja perimetral actualmente no existe ningún elemento que deba eliminarse, únicamente es requerido que el oferente confeccione las perforaciones en el terreno para la construcción de los pedestales.

Todos los desechos de material sobrante de los trabajos deberán ser acarreados y depositados en algún lugar que deberá conseguir el Adjudicatario por su cuenta y riesgo, fuera del área de trabajo en el Edificio de los Tribunales de Jus1cia de San Carlos. Dichos desechos deberán ser acarreados en plazos no mayores a un día hábil, queda totalmente prohibido acumular escombros dentro de las áreas verdes del edificio.

El oferente deberá contemplar que, debido a la naturaleza de trabajos y ante la necesidad de perforar el terreno debe contemplar dentro de su oferta el área verde que deberá reparase al finalizar los trabajos de zanjeo. Al final del proyecto se debe entregar las áreas verdes en perfecto estado, con áreas enzacatadas iguales a como estaban antes de iniciar con el proyecto, y sin cúmulos de 1erra.

Toda obra de demolición que se realice lleva implícito la necesidad de unificar y homogeneizar los acabados del área. Ello implica la obligación de reparar todo aquello que sea afectado por las obras de demolición, y se hará con materiales semejantes a los existentes. Por ejemplo, cualquier daño a los buques o paredes dentro del área de intervención deberá ser corregido por el contra1sta, sin que esto represente un costo adicional para la ins1tución. De la misma forma cuando se realicen unificación de área para generar un espacio de mayores dimensiones es obligante que toda el área mantenga y disponga de acabados idén1cos.

Se deberá cubrir obligatoriamente por completo con plás1co negro las áreas donde se esté trabajando en demolición, esto con el fin de proteger los equipos y el mobiliario del polvo y el material que se desprenda de las superficies existentes. Por ejemplo, cuando se realicen los trabajos de demolición de las paredes el adjudicatario deberá proteger las unidades condensadores de los equipos de aires acondicionados ubicados en el costado posterior del edificio. Además, se deberá proteger las ventanas de la fachada hasta al menos el segundo nivel, para evitar el ingreso de polvo al edificio.

Suministro e instalación de cerramiento perimetral y portones

Estructura principal del cerramiento:
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La estructura metálica deberá de ser confeccionada por medio de columnas en tubos estructural cuadrado con protección galvanizado en HG con dimensiones de 75x75mm en calibre de 3.18mm, cada columna con una altura total de 2.50 m. sobre la
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altura del pedestal y 0.50 m. por debajo del nivel superior del pedestal o cimiento a confeccionar y colocadas a una distancia entre ejes a cada 2.52 m. entre sí.

Corte y soldadura de la estructura:
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Todas las juntas y uniones serán a 90º con respecto a la longitud del elemento, no deben presentar irregularidades ni escorias del corte, en piezas donde los ángulos de unión varíen se respetará el ángulo del elemento para poder realizar la unión de la pieza.

La unión entre tubos de sección circular será en corte cóncavo transversal (corte de boca de pescado).

Todos los elementos de la estructura deben ser fabricados y soldados, y sólo se permite realizar en campo la unión y soldadura de estos, y la fabricación de piezas aisladas, que el Inspector autorice.

Los trabajos de soldadura en el campo serán realizados por operarios calificados y con experiencia, para garan1zar un trabajo de óp1ma calidad. Excepto que se indique lo contrario, la soldadura será del 1po E 6013 para elementos simples y E 7018-1 para elementos y uniones estructurales. Ambos igual o superior a HILCO.

El contra1sta debe emplear equipo de soldadura de 1po y capacidad adecuada para el trabajo a realizar, y lo mantendrá en estado óp1mo de operación. Los 1pos de electrodos para soldar con arco deben ser adecuados al procedimiento adoptado y se deben seleccionar en forma apropiada para sa1sfacer las necesidades de los dis1ntos trabajos de soldadura.

La inspección de la soldadura se hará en forma visual. La soldadura debe presentar un aspecto uniforme, sin fisuras y defectos visibles, debe ser regular y simétrica. Los criterios de aceptación son los establecidos en las normas citadas y se regirán de acuerdo con las imperfecciones aisladas y los defectos acumulados en una costura.

Soldaduras defectuosas sólo se pueden reparar con autorización del Inspector, y en caso de que éste las rechace deben ser removidas. Concluida la reparación, serán some1das a nueva revisión.

Las superficies para soldar estarán libres de escama suelta, herrumbre, grasa, pintura u otras materias extrañas, así como libres de estrías o desgarres

Todas las superficies para soldar se limpiarán adecuadamente con cepillos de cerdas de acero u otro método igual aprobado por los Inspectores.

Los miembros terminados presentarán una verdadera alineación y se mostrarán libres de torceduras, dobleces o juntas abiertas.

La técnica de soldadura empleada, la apariencia y calidad de los filetes y los métodos para corregir trabajos defectuosos, serán de acuerdo con el Código para Soldadura de Arco en Construcción de Edificios.

Instalación de malla sobre terreno:
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Se deberá de tomar en consideración las pendientes propias del terreno, de tal manera que no queden aberturas entre el nivel del terreno y los marcos metálicos a instalar, lo cual será deber absoluto del contra1sta velar y confeccionar todo elemento para evitar dichas aperturas, asimismo, se permi1rá realizar las nivelaciones necesarias del terreno para la correcta nivelación de los marcos.
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Cimentación de columnas de estructuras metálicas autosoportante para la instalación de la malla -po kolorpanel:
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Cada columna de las estructuras metálicas autosoportante para la instalación de la malla 1po kolorpanel deberá de ser instalada individualmente dentro de un dado 30x30 cm por 55 cm de profundidad por debajo del nivel de piso terminado, donde los primeros 5 cm de este dado poseerán una capa de lastre compactado para seguidamente colocar la columna previamente preparada.

Cada columna de las estructuras metálicas autosoportante para la instalación de la malla 1po kolorpanel deberá poseer en su parte inferior la cual ira dentro del dado de concreto previamente indicado, 8 segmentos de varilla número 3 en grado cuarenta de 30cm de largo, de las cuales irán colocada 2 a cada lado del tubo, las mismas se colocarán en ángulos de 45° e irán debidamente soldadas a dichos tubos.

Se deberá de colar el concreto en cada dado anteriormente indicado, este deberá de sobrepasar 5 cm sobre el nivel de piso terminado en forma piramidal para facilitar el flujo de agua lejos del tubo, evitando así la corrosión por estancamiento de agua de tal manera que se le haga un ochavo en Angulo se 45° a cada lado de la superficie de dicho dado.

Una vez instalados elementos ver1cales de la malla a instalar, los cuales deberán de estar correctamente aplomadas y niveladas, se procederán a instalar los elementos horizontales entre dichos elementos ver1cales, colocados en la parte inferior a 5 cm sobre el nivel de piso terminado, y el otro en la parte superior a la altura total de las columnas, estos deberán de ser soldados a cada columna según los requerimientos indicados en la presente especificación técnica.

Perforación del terreno

Previo a la construcción de los pedestales, será necesario perforar el terreno con una fosa para cada pedestal a construir, con una dimensión de 30x30 cm, con una profundidad de 55 cm de altura.

Es obligación del adjudicatario presentar a la Inspección a cargo del proyecto cada una de las fosas para los pedestales, de manera que no se permi1rá que se inicie el vaciado del concreto antes de que hayan sido presentadas todas las fosas al Inspector a cargo del Poder Judicial.

Almacenamiento y manejo de los materiales
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El contra1sta debe tener cuidado de que los agregados del concreto al igual que el material granular en el sen1do de que sean transportados en vagonetas limpias y mantenerlo en la obra cubierto con lonas para que no se lave ni se contamine.

En caso de prepararse el concreto en si1o, se deberá garan1zar que el cemento venga en sacos que no presenten rupturas y mantenerlo en lugar seco en la obra. El cemento que presente dureza debe ser sus1tuido.

En todo momento el material se movilizará y manipulará equipo idóneo necesario para evitar concretos de mala calidad al hacer pruebas de laboratorio.

Vaciado del concreto
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Después de la revisión y aprobación de las armaduras y las fosas para cada uno de los pedestales, se procederá al vaciado del concreto. Durante el vaciado, se debe tener cuidado de no mover, doblar o ensuciar la armadura.
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El concreto para los pedestales deberá tener una dosificación de 210 kg/cm², será responsabilidad del adjudicatario presentar las pruebas de laboratorio que solicite la Inspección a cargo para validar la dosificación del concreto a u1lizar. El concreto, no debe lanzarse desde una altura mayor a un metro para evitar la segregación del material.

No se permi1rá el vaciado de concreto, si hay agua acumulada en el fondo de las zanjas. La colocación se hará en capas horizontales de un espesor máximo de 40 cm, que se consolidarán por medio de vibradores apropiados.

Especial cuidado debe tenerse en proteger los lados de la excavación, para que no haya derrumbes cuando se está colocando el concreto; si esto ocurriera, el Contra1sta removerá el concreto contaminado con la 1erra de esos desmoronamientos. Si apareciera agua excesiva en las excavaciones, esta deberá ser extraída mediante bombeo.

Control y curado del concreto

La mezcla de concreto empleado+ en toda la estructura deberá ser de una consistencia conveniente, sin exceso de agua, plás1ca y trabajable, a fin de llenar todos los encofrados y moldes completamente, sin dejar cavidades interiores o superficiales.

No se permi1rá el mezclado a mano del concreto. El mezclado del concreto en ba1dora será según recomendaciones del Inspector. El equipo de ba1dora e instalación eléctrica debe reunir las condiciones máximas de seguridad y debe funcionar adecuadamente. Por ningún mo1vo se permi1rá su preparación en el suelo directamente en contacto con la 1erra, o sobre superficies de concreto.

El concreto recién vaciado debe protegerse durante las primeras 24 horas, por lo menos, de elementos perjudiciales tales como sol, viento, lluvia, corrientes de agua o cualquier otro agente que le pueda causar daño. El curado del concreto se iniciará tan pronto lo permita la fragua de este.

El concreto se mantendrá con1nuamente húmedo por un 1empo no menor de 8 días.

El agua que se use para curar el concreto debe ser limpia y libre de cualquier materia extraña que pueda producir manchas, decoloraciones o causar daño al concreto.

Instalación de la malla -po kolorpanel en las estructuras metálicas autosoportante previamente instalada.

[image: image102.jpg]Documento firmado
“ digitalmente





Una vez confeccionada toda la estructura soportante se procederá a instalar en cada uno de los espacios previamente preparados los paneles galvanizada iguales o superiores al Hércules Plus kolorpanel con calibre 6 equivalente a 5mm, en paños de 2.42 mts de altura, con espacios de 200x55 mm, con un número igual o superior a 4 pliegues horizontales para darle rigidez al sistema, estos con recubrimiento plas1ficado por un proceso de fosfatación microcristalina en color verde igual al 6005 esto con un espesor a 100 micras como mínimo.

Se deberán de instalar todos los accesorios necesarios iguales o superiores correspondientes al sistema de malla 1po Hércules Plus kolorpanel de 5mm, tales como abrazaderas 1po Hércules y Ultrafix, así como también sus grapas 1po Hércules, todo en color verde.

Aplicación de pintura de las estructuras metálicas autosoportante y áreas descubiertas de la malla -po kolorpanel.
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Se deberá de preparar en toda la tubería de las estructuras metálicas autosoportante expuestas, las áreas donde se realizaron las soldaduras y áreas descubiertas de la malla 1po kolorpanel un recubrimiento de pintura, todo según las recomendaciones del fabricante de la malla 1po kolorpanel y de la pintura epóxica a u1lizar.
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Se deberá de aplicar en las estructura y áreas de soldadura una base igual o superior al Epobecc Universal Primer de la marca SUR con sus debidos componentes, siguiendo todas las recomendaciones indicadas por el fabricante, esto implica la aplicación de al menos dos manos de pintura.

Seguidamente se aplicará un recubrimiento con pintura epóxica color verde igual o superior a la línea Beccthane Enamel H.S. de la marca SUR aplicando sus debidos componentes como se señala en la ficha técnica de este producto.

Pintura total para toda estructura en metal
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A no ser que se indique lo contrario o se dé una indicación dis1nta en la presente especificación técnica, todos los perfiles, elementos, componentes y accesorios de metal deben ser pintados conforme las indicaciones en la presente especificación técnica.

Cada capa de pintura también será de diferente color. El espesor de la capa de primario será de 2 mil (50 micras) y las dos capas tendrán en conjunto un espesor de 2 mil (50micras), para un espesor total de 4 mil (100 micras).

En la aplicación de la pintura se seguirán las recomendaciones del fabricante.

El color de la pintura será escogido por el Inspector a cargo o indicado en la presente especificación técnica.

Las superficies para pintar deben estar secas, libres de polvo, grasa, suciedad e impurezas, y se debe remover la escoria de soldadura y eliminar las parEculas de óxido.

La limpieza se hará median te herramientas motorizadas, tales como cepillos de acero, lijadoras y esmeriles, hasta dejar la superficie limpia y libre de materias extrañas; se deben emplear solventes para remover grasas y aceites. La aplicación del primario debe hacerse inmediatamente después de efectuar la limpieza.

No se debe aplicar pintura en si1os polvorientos, ni durante 1empo excesivamente húmedo o ventoso. No se debe adelgazar la pintura para aplicarla, excepto que el fabricante lo recomiende, en cuyo caso se deben seguir sus instrucciones. Cada mano de pintura se debe aplicar uniformemente, sin irregularidades. La mano de pintura an1corrosiva y la primera mano de esmalte se aplicarán en taller; la segunda mano de esmalte será aplicada en el si1o de la obra, una vez concluidos la erección de la estructura y los trabajos de soldadura.

A las secciones soldadas en si1o se les aplicará una mano de pintura.

Los perfiles deben quedar perfectamente cubiertas de pintura y donde no se puede pintar con brocha, se debe atomizar con pistola.

El acabado final de toda estructura metálica contemplará la aplicación de 3 manos de pintura como mínimo, según la valoración del inspector a cargo del proyecto.

El contra1sta proveerá el material, los accesorios de aplicación, y el personal idóneo para aplicar la pintura y así lograr un acabado impecable y de primera calidad.

Todas las pinturas, primarios, diluyentes o impermeabilizantes deberán ser de calidad superior (primera calidad).

Todas las superficies que se van a pintar de las estructuras metálicas deberán limpiarse y prepararse adecuadamente.
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Las superficies que no queden adecuadamente cubiertas con las manos que se es1pulan, serán nuevamente pintadas por cuenta del contra1sta hasta que queden sa1sfactoriamente terminadas, por eso insis1mos en la idoneidad del personal y los materiales.

Antes de aplicar el nuevo acabado el contra1sta verificara que la superficie está seca, libre de aceite, polvo, grasa o cualquier otro 1po de suciedad, para que el producto penetre, sature y selle.

Deberá exis1r una leve diferencia entre el color de una mano con relación a la otra, de tal forma que en la inspección se pueda constatar la colocación de las diferentes capas de pintura.

Los productos para aplicarse para los acabados en superficies de metal deben ser iguales o superiores a Sur color.

El Inspector a cargo indicará el tono a aplicar, con la previa aprobación del órgano encargado.

La aplicación de los materiales deberá de seguir rigurosamente las instrucciones del fabricante, a efecto de lo cual, el contra1sta deberá someter a consideración del encargado de la obra el producto y las especificaciones. En caso de fallas en el material, el mismo deberá ser sus1tuido o repuesto en el momento que así lo demande la ins1tución.

Construcción e instalación de portones

Se deberá de confeccionar e instalar un portón de ingreso, tal y como se señalan en los planos construc1vos, este será confeccionado en una hoja aba1ble con apertura hacia afuera, confeccionado de tubos iguales a la estructura, de 75x75 mm con un calibre de 3.18 mm, con su respec1va malla 1po kolorpanel debidamente instalada.

Dicho portón será soportado con bisagras soldables 1po Guijo T333 de 63.5x127 mm Galvanizada.

Este portón deberá contar con el sistema de salida de emergencia, por lo que deberá estar conectado al sistema eléctrico existente del edificio. La cerradura deberá estar ligada al sistema de control de acceso provisto por el Departamento de Seguridad existente. Deberá instalarse un cierre controlado por medio de barra an1pánico igual o superior al 1po Allegion Falcon RX 1790 NL-HBP 42” US26D.

Toda la estructura expuesta y malla electrosoldada se le deberá de aplicar las manos de pintura necesarias según lo indicado en la presente especificación técnica
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Apartado No. 2.

Declaraciones Juradas

Las mismas serán parte del documento de oferta electrónica que genera el sistema para ser firmado por la persona autorizada a firmar ofertas.

Declaro bajo juramento:

1. Que mi representada (en caso de persona jurídica o .sica) se encuentra al día en el pago de impuestos municipales, de conformidad con el arEculo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administra1va.

2. Que mi representada (en caso de persona jurídica o .sica) no esta afecta por causal de prohibición para contratar con el Estado y sus Ins1tuciones según lo indicado en el art. 22 y 22 BIS de la Ley de Contratación Administra1va.

3. Que mi representada (en caso de persona jurídica o .sica) no se encuentra inhabilitada para contratar con el sector público de conformidad con el arEculo 100 y 100 BIS de la Ley de Contratación Administra1va.

4. Que las personas que ocupan cargos direc1vos o gerenciales, representantes, apoderados o apoderadas y los y las accionistas de esta empresa no se encuentran afectos por las incompa1bilidades que indica el art. 18 de la “Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito en la función Pública”.

5. Declaro que mi representada cuenta con la suficiente solvencia económica para atender y soportar el negocio que oferta en caso de resultar adjudicatario.

6. Declaro que acepto y cumpliré fielmente con las condiciones, requerimientos, especificaciones y requisitos técnicos de esta contratación.

7. Que el personal propuesto para la realización del proyecto no 1ene ningún asunto judicial en trámite en los despachos en los que está realizando las labores de los trabajos que se estarán contratando.
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Apartado 3

Condiciones a considerar para presentar la oferta electrónica

El registro de la oferta electrónica únicamente se puede realizar por medio del Sistema de Ges1ón de Proveedores, para lo cual el (la) interesado (a) en par1cipar en esta contratación, deberá acatar las siguientes condiciones:

a) El (la) proveedor (a) debe contar con un cer1ficado de firma digital.
b) El (la) proveedor (a) debe estar registrado en el Sistema de Ges1ón de Proveedores del Poder Judicial (SIGEPRO), así como también la persona autorizada para firmar ofertas electrónicas. En caso de no estar registrado en el sistema o no cuente con la clave para ingresar, deberá ya sea el representante legal de la casa comercial o la persona .sica que labore de manera personal según corresponda, enviar la solicitud de inclusión al sistema y generación de clave de acceso, a más tardar un día hábil antes de la apertura de ofertas de la presente contratación, al correo electrónico provee_sistemas@poder-judicial.go.cr , junto con la personería jurídica de la empresa en forma escaneada, o copia de la cédula de iden1dad escaneada, en caso de que el oferente sea una persona .sica., caso contrario no será posible asegurar el registro adecuado y en 1empo para que se pueda registrar la oferta de forma oportuna.
c) En la página Web del Departamento de Proveeduría (hBps://www.poder-judicial.go.cr/proveeduria), apartado oferta electrónica podrá descargar la guía rápida y algunos videos que le facilitarán la presentación de la oferta electrónica, así como el Reglamento de Adquisiciones Electrónicas, para conocimiento y acatamientos de las partes. Asimismo, en el anexo N° 1 del presente cartel, se adjunta un archivo con los pasos rápidos y sencillos para el registro de la oferta electrónica.
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d) Se advierte a los proveedores que el SIGEPRO, sólo 1ene compa1bilidad con el sistema opera1vo Windows y las plataformas sólo funcionan con Internet Explorer o Google Chrome. En el caso de los disposi1vos electrónicos o computadoras MAC, dado al sistema opera1vo que usan no son compa1bles con la plataforma, ni tampoco lo es el navegador Safari, por lo que no les permi1rá el registro y firma de la oferta electrónica.
e) Los documentos que se necesite adjuntar a la oferta no deben sobrepasar el tamaño de 20 megas; en caso contrario se deberá comprimir o par1r la información; con aplicaciones como WinRAR, WinZip, 7Zip.
f) La Proveeduría pone a disposición las siguientes facilidades adicionales para presentar la ofertar electrónica:
Consulta telefónica al número 2295-4780/3653/4792 con el Lic. German Hernández Sequeira, Licda. Farine Monge Salas en horario 7:30 a.m. a 12: m.d / 1:00 p.m. a 4:30 p.m.

g) La inclusión de la oferta electrónica y su registro completo en el sistema debe realizarse con -empo suficiente antes de la fecha y hora señaladas para el vencimiento de la recepción de ofertas, dado que, en caso de presentarse algún problema con el registro de la oferta en las úl-mas horas o minutos, esta Proveeduría, no se hará responsable y se advierte que el sistema no permite el registro de ofertas una vez vencida la apertura de ofertas. Es importante recordar que no se aceptarán ofertas Zsicas o remi-das por fax o correo electrónico.
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Apartado No. 4

Condiciones Generales

Este apartado es para uso exclusivo de conocimiento y cumplir del o la oferente.

Para la contratación que promueve el Poder Judicial, los o las oferentes que par1cipen deben observar y ajustarse en lo per1nente a las siguientes condiciones generales:

1. Los expedientes están disponibles al público en general y se puede consultar el expediente digital en la siguiente dirección: h'p://www.poder-judicial.go.cr/proveeduria/ en “Consultas y Servicios”, apartado Expediente electrónico.
2. Por el solo hecho de presentar oferta, se entenderá como una manifestación inequívoca de la voluntad del oferente de contratar con pleno some1miento a las condiciones y especificaciones de este cartel, así como a las disposiciones legales y reglamentarias per1nentes.
3. Será oferente la persona .sica o jurídica que presente oferta, actuando directamente, o por medio de un representante autorizado.
4. Documentos a aportar.

Toda oferta presentada por un proveedor o proveedora nacional contendrá los siguientes documentos o cer1ficaciones.

4.1 El o la oferente nacional debe adjuntar cer1ficación en la que acredite que se encuentra al día con las obligaciones con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), conforme lo es1pulado en el arEculo 22 de la Ley 5662.

4.2 Todo oferente que no esté inscrito y ac1vo en el Registro de Proveedores Ins1tucional deberá adjuntar copia de la personería jurídica de la empresa o cédula de iden1dad del oferente.

5. Cer-ficaciones que la Administración Regional de San Carlos consultará vía sistema electrónico:

5.1 De conformidad con el oficio N° DCO-0562-2017 de fecha 08 de junio de 2017, de la Caja Costarricense de Seguro Social, debido a la automa1zación de procesos y a los avances tecnológicos la consulta para verificar si los oferentes se encuentran al día con las obligaciones de la Seguridad Social, se puede realizar mediante la dirección electrónica autorizada www.ccss.sa.cr “Patrono al día/ Consulta Morosidad”, en adelante el Departamento de Proveeduría verificará que los oferentes nacionales se encuentren al día con las obligaciones obrero patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social, o bien, que tenga arreglo de pago aprobado por ésta. En este sen1do, de acuerdo con la Ley 8909 publicada en la Gaceta N°46 de 7 de marzo del 2011, mediante la cual se reforma el arEculo 74 bis de la Ley Orgánica de la C.C.S.S., dicha consulta se realizará mediante la dirección autorizada, la cual se encuentra disponible actualmente.

5.2 De conformidad con el oficio N° DSC-03-2018 de fecha 15 de enero de 2018, de la Dirección General de Tributación, mediante el cual informa la posibilidad de verificar mediante la dirección electrónica que estableció y autorizó el Ministerio de Hacienda para verificar si las personas .sicas o jurídicas, se encuentran al día con el pago de los impuestos que administra dicha Dirección, en adelante el Departamento de Proveeduría para todo proceso de Contratación Administra1va, verificará que los oferentes nacionales se encuentren al día con las obligaciones tributarias que administra la Dirección General de Tributación.
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Las consultas de pago de impuesto que se verificaran son las siguientes:

a) Consulta Situación Tributaria: h>ps://www.hacienda.go.cr/ATV/frmConsultaSituTributaria. aspx

Sin perjuicio de lo anterior, en todo caso el Poder Judicial podrá constatar en cualquier momento, el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

6. De la Verificación del ajuste de la contratación:
6.1 El Poder Judicial, mediante el ente técnico supervisor le corresponde verificar la correcta ejecución del objeto contractual y el Subproceso de Verificación y Ejecución Contractual tomará acciones una vez se le no1fique anomalía alguna.

6.2 En caso de que el adjudicatario o la adjudicataria incurra en incumplimiento o conductas como las 1pificadas por la Ley de Contratación Administra1va; sus reformas y su Reglamento, se expondrá a la aplicación de las sanciones respec1vas a través del Sub Proceso de Verificación y Ejecución Contractual del Departamento de Proveeduría, quien podrá accionar de apercibimientos, inhabilitaciones, ejecución de la garanEa de cumplimiento, multas e incluso el reclamo de daños y perjuicios, según corresponda. En caso de que el adjudicatario o la adjudicataria no haga entrega de los bienes o servicios pactados, se hará consulta a las personas usuarias directos del servicio respecto a los daños y perjuicios irrogados a la Administración. Si estos no se lograr determinar, se cobrará al menos el costo real y efec1vo del nuevo procedimiento tramitado para suplir los bienes y servicios, claro está en caso de que este se haya realizado.

6.3 Se advierte a los posibles adjudicatarios y adjudicatarias, que en la ejecución del contrato, si por razones debidamente jus1ficadas se hiciera imposible la entrega en el 1empo ofertado, así deberá hacerlo saber al Subproceso de Verificación y Ejecución Contractual del Departamento de Proveeduría Judicial, solicitando la prórroga respec1va antes de que venza el plazo prome1do, conforme lo establece el ar8culo 206 del Reglamento a la Ley de Contratación Administra1va. La recepción del objeto de la contratación se llevará a cabo de manera pura y simple o bajo protesta, por parte del usuario o usuaria, según el o la contra1sta haya ejecutado el contrato a entera sa1sfacción o no. Para estos efectos dicha oficina, emi1rá la respec1va acta de recibido y la remi1rá al Subproceso de Verificación y Ejecución Contractual. El acta de recibo y revisión de los bienes, construcciones, remodelaciones o servicios adquiridos, según corresponda, se ajustará en lo per1nente a las es1pulaciones de los arEculos 159, 202 y 203 del Reglamento a la Ley de Contratación Administra1va."

7. De los términos de pago:
7.1 Para la línea No. 1, el pago será una vez entregado de conformidad con el objeto contractual y que este sea a sa1sfacción de la (Sección Arquitectura e Ingeniería y la Administración Regional de San Carlos).

7.2 En acatamiento a la circular No. 184-2005 emi1da por el Consejo Superior y de conformidad con el arEculo 10 de la Ley Nº 8131 del 16 de octubre de 2001, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, que establece a favor de las ins1tuciones públicas la libertad de fijar los medios de pago a u1lizar, se advierte que el Poder Judicial realizará los pagos bajo la modalidad de Transferencia Electrónica a través de la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda en cualquier cuenta que tenga un domicilio financiero registrado en el Banco Central de Costa Rica, dado que la plataforma de pagos que se u1liza es el Sistema Interbancario de Pagos Electrónicos (SINPE) de dicha en1dad.

7.3 En aquellos casos en que el pago por transferencia se vaya a tramitar por primera vez, se debe remi1r vía correo electrónico depto-fico@Poder-Judicial.go.cr al Departamento Financiero Contable la cer1ficación de cuenta que emite la en1dad financiera.
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7.4 Dicha transferencia bancaria se ejecutará una vez realizada la entrega respec1va, y recibido a entera sa1sfacción del Poder Judicial. Para tales efectos, el adjudicatario debe presentar en un lapso no mayor de cinco días hábiles a par1r de la prestación del servicio a sa1sfacción, la facturación respec1va (factura comercial electrónica, autorizada por la Dirección General de Tributación, remi1endo en el caso que corresponda al correo electrónico señalado por la oficina usuaria los archivos: pdf de la factura electrónica, archivo xml de la factura electrónica y archivo xml de aceptación del Ministerio de Hacienda) ante la Administración, sea el Departamento Financiero Contable u oficina usuaria, con el visto bueno del usuario en la factura con firma digital o en su defecto firma .sica con los correspondientes requisitos (firma, nombre, número de cédula, sello de la oficina y fecha). El pago se hará efec1vo en un plazo no mayor a 30 días naturales a par1r del recibido a sa1sfacción del servicio, el cual se brindará con la aprobación final del acta en el SIGA-PJ, por parte de la persona autorizada para tales efectos.

7.5 En el caso de pagos en moneda extranjera, el Departamento Financiero Contable ejecutará el pago en colones costarricenses, salvo lo dispuesto en el arEculo 49 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. Para ese efecto se u1lizará el 1po de cambio de referencia para la venta, calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al momento de la confección de la transferencia electrónica de fondos, según lo regula el arEculo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administra1va y en ningún caso el monto pagado será superior al es1pulado en el pedido, siempre y cuando el bien o servicio entregado cumpla con las caracterís1cas y especificaciones requeridas y el proveedor presente la facturación a cobro en los siguientes 5 días hábiles al recibido a sa1sfacción del servicio. En la medida de lo posible las facturación deberá presentarse en la moneda de la contratación.

7.6 Las facturas comerciales por concepto de prestación de servicios al Poder Judicial que se presenten para trámite de pago deben reunir los siguientes requisitos:

a) Puede emi1rse en cualquiera de los nombres que se detallan a con1nuación:
1. Corte Suprema de Jus1cia

2. Poder Judicial

3. Corte Suprema de Jus-cia-Poder Judicial

b) Consignar el recibido conforme de los servicios, si es .sica, indicando como mínimo la fecha, nombre completo, número de cédula y la firma del funcionario responsable del recibido a sa1sfacción, si es electrónica consignado la firma digital.
c) Especificar en el detalle, el 1po de servicios, la can1dad y el costo unitario del servicio adquirido, con la finalidad de dar cumplimiento a las directrices emi1das por el Ministerio de Hacienda en cuanto a las caracterís1cas de las facturas comerciales. Para las contrataciones en moneda diferente a colón, se deberá indicar el precio unitario y precio total en la moneda adjudicada.
d) Las facturas comerciales (.sica o electrónica) deben estar debidamente registradas ante el Ministerio de Hacienda, lo que se verificará con el 1mbraje correspondiente o la dispensa emi1da por el citado Ministerio y resoluciones de la Dirección General de Tributación sobre la incorporación de comprobantes electrónicos.
e) Las facturas electrónicas deben cumplir con las disposiciones que establezca la Dirección General de Tributación en las Directrices o norma1va que al efecto se publiquen.
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g) Dicha factura debe ser con la numeración electrónica tal y como lo dispone la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda en las directrices DGT-R-48-2016“Autorización para el uso de los comprobantes electrónicos” y DGT-R-51-2016 “obligatoriedad para el uso de los comprobantes electrónicos”.
A los documentos que no contengan los requisitos anteriormente indicados no se les dará trámite, ni se recibirán.

7.7 Cuando por la naturaleza de la oferta el contra1sta ges1one el reconocimiento de diferencial cambiario ante el Departamento de Proveeduría, se tomará para el cálculo del pago, el 1po de cambio de referencia de venta u1lizado en el “Pedido”, y el 1po de cambio de referencia de venta correspondiente a la fecha en que se recibió el bien dentro del plazo de entrega pactado, cuando incumpla el plazo de entrega el cálculo se hará a la expiración del mismo. Un segundo cálculo se hará tomando el 1po de cambio de referencia de venta de la fecha de presentación correcta de las facturas ante el Departamento Financiero Contable y el 1po de cambio de referencia de venta de la fecha efec1va de pago, entendida esta úl1ma como la fecha de la transferencia bancaria. El 1po de cambio de referencia a u1lizar será el de venta del Banco Central de Costa Rica para la moneda extranjera. En relación con el 1empo de más que transcurra entre el plazo que se concede y la fecha real en que el proveedor presente a trámite de cobro la factura no generará cargo alguno para la administración, por lo tanto, en estos casos, el segundo cálculo se realizará tomando el 1po de cambio de referencia del quinto día en que el proveedor debe presentar la facturación para el trámite de pago correspondiente y el 1po de cambio vigente al día que corresponda después de adicionar la can1dad de días que demoró el trámite de transferencia ante el Departamento Financiero Contable.

Realizado el cálculo anterior, el Departamento de Proveeduría, comparará este cálculo con el monto finalmente pagado por el Departamento Financiero Contable en cada factura, con el fin de corroborar si al momento del pago se aplicó recálculo en la conversión del monto pactado en moneda extranjera a colones.

En caso de que se determine que aún existe alguna diferencia posi1va a favor del contra1sta que esté pendiente por reconocer con respecto al cálculo inicial, se procederá con la confección del pedido para proceder a su cancelación. De lo contrario se le informará al interesado que no procede ningún pago por este concepto.

7.8 De conformidad con lo dispuesto por la Ley del Impuesto sobre la Renta así como lo establecido en su Reglamento y reformas respec1vas, en el pago a realizar a quienes resulten adjudicatarios, se les retendrá el porcentaje correspondiente por ese concepto.

7.9 En los casos en los cuales la forma de pago sea internacional el adjudicatario debe consultar la información respec1va en la siguiente dirección electrónica hBps://www.poder-judicial.go.cr/proveeduria, en “Consultas y Servicios”, apartado de

Información de interés para los proveedores.

8. De los Daños, Perjuicios y Seguridad Social
8.1 El o la contra1sta deberá indemnizar al Poder Judicial los daños y perjuicios que él o ella directamente cause a los bienes de éste, y además, cuando tales daños y perjuicios hayan sido provocados por sus empleados y empleadas, representantes, agentes, el o la subcontra1sta y otras personas que brinden el servicio que se está contratando.

8.2 Para todos los efectos el o la contra1sta actuara como patrono en relación con todo el personal que intervenga en la prestación del servicio objeto de esta contratación. Es decir, entre ese personal y el Poder Judicial no exis1rá ninguna relación laboral, por lo que todos los seguros y cargas sociales deberán ser pagados por el contra1sta, así como las pólizas que corresponden en el desempeño de sus funciones.

8.3 El o la contra1sta tomará todas las precauciones necesarias para la seguridad de sus empleados y empleadas en el trabajo. Cumplirá todas las leyes y reglamentos de seguridad y previsión sociales.
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8.4 El o la contra1sta deberá cubrir las indemnizaciones que se originen en riesgos de trabajo.

8.5 De conformidad con la circular DCO-00529-2019, de fecha 05 de se1embre de 2019, de la Caja Costarricense de Seguro Social, mediante la cual se informa de la publicación en La Gaceta No. 131 de fecha 12 de julio del 2019, de la Ley 9686 “Impulso a la Formalización de empresas morosas con la Caja Costarricense de Seguro Social”, se informa que se estará aplicando lo establecido en dicha Ley conforme se detalla: “…Durante la etapa de ejecución del contrato, si un contra1sta adquiere la condición de morosidad con la Caja, y el contratante 1ene pendiente pagos a su favor, este deberá retener su pago y girarle dichos recursos directamente a la Caja. Si una vez honrado el pago de las cuotas obrero-patronales o de trabajadores independientes quedara algún remanente a favor del contra1sta, el contratante le hará entrega de este.”

Ciudad Quesada, 23 de julio de 2021.

MARJORIE BERROCAL GUERRER O (FIRMA)
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Anexo N° 1

PLANOS (Croquis)

Los planos que se muestran en este anexo, se encuentran disponibles en la página web del Departamento de Proveeduría hBps://www.poder-judicial.go.cr/proveeduria . En el apartado Contrataciones disponibles.

F:\RESPALDO COMUN\2021\Compras Menores\2021CD-000031-UARSCCM - Verja perimetral\Oficio de decisión inicial\ Cerramiento-Perimetral-Zona-Verde-22-06-21-90x60.pdf
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Anexo N° 2

Oferta electrónica

El documento que se muestran en este anexo, corresponde a pasos y recomendaciones sencillas, que le permi1rán el registro de la oferta electrónica. Asimismo, se encuentran disponible en la página web del Departamento de Proveeduría hBps://www.poder-judicial.go.cr/proveeduria . En el apartado Contrataciones disponibles.
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