


o ferta#2



CORPORACIÓN ALFA DURÁN
Tel: 4030-8316/ Fax: 4030-8346
Email: info@alfadurancr.com
Granilla, Curridabat, San José, Costa Rica



PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

CONTRATACIÓN DIRECTA N°2017CD-000003-PROVCD

“Contratación de remodelación de los servicios sanitarios de empleados con la Ley 7600 en la Delegación del OIJ Limón”

FECHA Y HORA DE APERTURA
01 DE MARZO, 2017 / 9:00 HORAS.

CORPORACIÓN ALFA DURÁN S.A
CÉDULA JURÍDICA: 3101561251



CORPORACIÓN ALFA DURÁN

Tel: 4030-8316/ Fax: 4030-8346

Email: info@alfadurancr.com

Granilla, Curridabat, San José, Costa Rica

INDICE

1-	DATOS DEL OFERENTE.....	3
2-	VIGENCIA DE LA OFERTA.....	3
5-	OFERTA ECONÓMICA	4
7-	DECLARACIÓN JURADA.....	5
8-	CARTAS DE EXPERIENCIA Y DOCUMENTOS LEGALES	7

**CORPORACIÓN ALFA DURÁN**

Tel: 4030-8316/ Fax: 4030-8346

Email: info@alfaduran.com

Granillo, Curridabat, San José, Costa Rica

1- Datos del oferente

Nombre del o la oferente	CORPORACIÓN ALFA DURÁN S.A.
Cédula jurídica/cédula física	3-101-561251
Nombre del o la representante legal	ALEX DURÁN ARAYA / 1-1148-0486 CeL 8632-6284
Número de teléfono	4030-8316
Medio oficial de notificación (Indicar la dirección de correo electrónico o el número de fax)	constructora.alfaduran@gmail.com (medio para notificaciones)
Número de fax	4030-8346
Dirección exacta de la empresa	25 metros oeste de la escuela de Barrio Pinto, Barrio la Granja en San Pedro.

2- VIGENCIA DE LA OFERTA

La vigencia de la oferta será por un periodo de veinticinco (25) días hábiles. ✓

3- PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega de los trabajos será según lo establecido en el cartel ✓

4- GARANTÍA DEL TRABAJO

La garantía de los trabajos será según lo establecido por el cartel. ✓

5- OFERTA ECONÓMICA

El monto total de la oferta es de veintiún millones cuatrocientos sesenta y nueve mil cincuenta y tres colones con noventa céntimos. (**¢21.469.053,90**).

Desglose de oferta				
Tabla N° 1				
Remodelación de Baños Delegación del OIJ en Limón				
Actividad	Cantidad (Aprox.)	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Actividad inicial				
Construcción de Bodega	1	gl	¢250.000,00	¢250.000,00
Obras de demolición				
Desinstalación de puertas	9	Ud.	¢5.500,00	¢49.500,00
Desinstalación de piezas sanitarias	10	Ud.	¢9.000,00	¢90.000,00
Demolición de paredes	1	gl	¢400.000,00	¢400.000,00
Demolición de sobre de muebles	1	gl	¢100.000,00	¢100.000,00
Demolición o apertura de buques	1	gl	¢150.000,00	¢150.000,00
Demolición de cielo raso	32	m ²	¢1.300,00	¢41.600,00
Demolición de enchapes	58,4	m ²	¢2.300,00	¢134.320,00
Remodelación de baños				
Construcción de columnas tipo C	1	gl	¢150.000,00	¢150.000,00
Construcción de columnas tipo D	1	gl	¢150.000,00	¢150.000,00
Construcción de losas y paredes de lavamanos	1	gl	¢350.000,00	¢350.000,00
Enchape cerámico	78	Ud.	¢17.000,00	¢1.326.000,00
Pulido de piso	33	m ²	¢9.000,00	¢297.000,00
Puertas	5	Ud.	¢175.000,00	¢875.000,00
Colocación de particiones con sus accesorios	1	gl	¢2.150.000,00	¢2.150.000,00
Colocación de cielo raso	32	m ²	¢17.500,00	¢560.000,00
Colocación de piezas sanitarias y accesorios	1	gl	¢2.500.000,00	¢2.500.000,00
Pintura	64	m ²	¢2.500,00	¢160.000,00
Espejos	4	un	¢95.000,00	¢380.000,00
Muebles de metal estantería	5	un	¢75.000,00	¢375.000,00
Muebles de metal cajas de seguridad	36	un	¢90.000,00	¢3.240.000,00
Obras mecánicas				
Instalaciones mecánicas.	1	gl	¢2.850.000,00	¢2.850.000,00
COSTOS DIRECTOS				¢16.578.420,00



CORPORACIÓN ALFA DURÁN

Tel: 4030-8316/ Fax: 4030-8346

Email: info@alfadurancr.com

Granilla, Curridabat, San José, Costa Rica

Planos Constructivos (6%)	6%	Ud.	¢16.578.420,00	¢994.705,20
Dirección Técnica (7.5%)	7,50%	Ud.	¢16.578.420,00	¢1.243.381,50
	ADMINISTRACION DE LA OBRA			¢828.921,00
	UTILIDAD			¢1.326.273,60
	IMPREVISTOS			¢497.352,60
	COSTOS INDIRECTOS			¢4.890.633,90
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO			¢21.469.053,90


Ing. Alex Durán Araya
Ced: 1-1148-486
Corporación Alfa Durán
Representante Legal

6- Declaración jurada

Declaro bajo juramento:

1. Que nuestra representada se encuentra al día en el pago de impuestos nacionales.
2. Que nuestra representada no está afectada por causal de prohibición para contratar con el Estado y sus Instituciones según lo indicado en el art. 22 y 22 BIS de la Ley de Contratación Administrativa.
3. Que nuestra representada no se encuentra inhabilitada para contratar con el sector público de conformidad con el artículo 100 y 100 BIS de la Ley de Contratación Administrativa.
4. Que las personas que ocupan cargos directivos o gerenciales, representantes, apoderados o apoderadas y los y las accionistas de esta empresa no se encuentran afectados por las incompatibilidades que indica el art. 18 de la "Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito en la función Pública".
5. Declaro que nuestra representada cuenta con la suficiente solvencia económica para atender y soportar el negocio que oferta en caso de resultar adjudicatario o adjudicataria.
6. Declaro que acepto y cumpliré fielmente con las condiciones, requerimientos, especificaciones y requisitos técnicos de esta contratación.
7. Que el personal propuesto para la realización del proyecto no tiene ningún asunto judicial en trámite en los despachos en los que está realizando las labores de los trabajos que se estarán contratando.
8. Que contamos con la experiencia requerida por el cartel.
9. Que contamos con el desglose presupertario.

Declaro que acepto y cumpliré fielmente con las condiciones, requerimientos, especificaciones y requisitos técnicos de esta contratación.



*Ing. Alex Durán Araya
Ced: 1-1148-486
Corporación Alfa Durán
Representante Legal*



CORPORACIÓN ALFA DURÁN

Tel: 4030-8316/ Fax: 4030-8346

Email: info@alfadurancr.com

Granilla, Curridabat, San José, Costa Rica

DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO LAS SIGUIENTES OBRAS REALIZADAS:

CLIENTE	DESCRIPCIÓN	CONTACTO	TELÉFONO	PERIODO	MONTO
Municipalidad San José	Mejora Salón Comunal Pavas	Lic. Marco Castro	8007678783	Julio 2010- Agosto 2010	€6.894.765.00
Municipalidad San José	Mejoras Baterías sanitarias, kínder Cristo Rey.	Lic. Marco Castro	8007678783	Setiembre 2010- Octubre 2010	€3.996.200.00
Walter Chacón F.	Remodelación Antiguo Hotel Manhattan Pérez Zeledón 600 m2	Walter Chacón F.	8632-6285	Diciembre 2010 a Julio 2011	€125.000.000.00
Leonor Castro Araya	Edificio Oficentro en Curridabat, cambio de cubierta y pintura de techo 400m2	Leonor Castro Araya	8844-4938	Noviembre 2010 a Febrero 2011	€3.500.000.00
Municipalidad San José	Construcción Segunda etapa, Área recreativa, Urbanización Johnny Ramírez.	Lic. Marco Castro	8007678783	Enero 2011- Febrero 2011	€8.002.202.00
Capilla San Gabriel	Remodelación Capilla San Gabriel, Tres Ríos.	Daniel Montoya	2278-0548	Octubre 2011- Noviembre 2011	€10.390.375.00
Municipalidad San José	Construcción cancha multiuso, Parque los Geranios, San Sebastián	Lic. Marco Castro	8007678783	Noviembre 2011- Diciembre 2011	€5.914.452.00
Municipalidad San José	Mejoras Infraestructura centro de ancianos, Pavas.	Lic. Marco Castro	8007678783	Febrero 2012- Marzo 2012	€5.200.000.00
Junta Desarrollo Sepecue	Salón multiusos 400m2. (Talamanca)	Fabián Quirós	87177979	Marzo 2013- Agosto 2013	€79.260.000.00
Junta Desarrollo Suerre	Salón multiusos 550m2. (Pococi)	Eddie Ramírez	87875216	Febrero 2014- Setiembre 2014	€93.722.140.00
Alberto Vacca	Vistas de la Hacienda Tres Ríos, construcción de casa. 250 m2	Alberto Vacca	8822-6863	Julio 2014 a Octubre 2014	€145.000.000.00
Andrea Guzmán	Sabanilla Construcción de apartamentos y locales comerciales 400 m2	Andrea Guzmán	8815-4747	Enero 2015 a Abril 2015	€201.362.120.00
Asociación Barrio Cacique	Construcción cancha y camerinos fut 7. (Pococi)	Patricia Corrales	88492886	Marzo 2015- Junio 2015	€45.000.000.00
Aviación Civil	Mejoramiento de la batería de baños de la segunda planta de la Dirección General de Aviación Civil 30m2	Ing. Alexander Sánchez	2232-7556	Julio 2015 a Agosto 2015	€10.720.000.00
Aviación Civil	Mantenimiento sustitución del cielo suspendido de la Unidad de Asesoría Legal. 160m2	Ing. Alexander Sánchez	2232-7557	sep-15	€2.350.000.00
Banco Nacional de CR.	Contratación de los servicios de una (1) empresa para la sustitución de la cubierta de techo del Banco Nacional, edificio principal, Agencia Sabana	Alonso Vindas Pérez	2211-4010	nov-15	€5.366.380.00
Aviación Civil	Mejoramiento de la batería de baños de la primer planta contiguo a recursos humanos de la Dirección General de Aviación Civil 34m2	Ing. Alexander Sánchez	2232-7558	nov-15	€11.538.736.00
Aviación Civil	Mantenimiento de edificios que conste en la remodelación del vestíbulo de la entrada principal de la unidad de auditoria, ubicada en las oficinas de la Dirección General de Aviación Civil, para el cumplimiento de la ley 7600	Ing. Alexander Sánchez	2232-7557	nov-15	€2.100.000.00
Compañía Nacional de Fuerza y Luz.	Pintura interna sucursal Desamparados 600m2	Erick Fallas Fallas tel.	2295-5812	nov-15	€1.468.544.00
Liceo Cót Cartago	Construcción Salón Adm, Biblioteca, Aulas, Paso Cubierto, Rampas, Colector Pluvial, Baterías Sanitarias.	Director Carlos Lizano	25366097	Noviembre 2015- Julio 2015	€329.000.000.00
Aviación Civil	Aviación Civil: "Readecuación de las oficinas transporte aéreo, transportes, archivo, impresos, recursos materiales y dirección	Ing. Alexander Sánchez	2232-7558	dic-15	€12.026.280.00
Junta Desarrollo Ticaban	Salón Multiusos 600m2. (Pococi)	Señora Nuria Jiménez	83414698	Febrero 2016 - Setiembre 2016	€132.000.000.00



CORPORACIÓN ALFA DURÁN

Tel: 4030-8316/ Fax: 4030-8346

Email: info@alfaduranr.com

Granilla, Curridabat, San José, Costa Rica

CCSS	Remodelación servicios sanitarios, área de salud de Aserrí, Ley 7600.	Ing. Gerardo Orosco	83610464	abr-16	€11.793.029.00
INA	Servicio de Mantenimiento de Portones Eléctricos	Lic. Guillermo Obando	2210-6000	ago-16	€2.800.000.00
Poder Judicial	Restauración de bodega Tribunales 5 piso	Licda. Brenda Alpizar	22953000	Sep-16	€595.900.00
Poder Judicial	Remodelación de Área de Pileta	Licda. Brenda Alpizar	22953000	Nov.-16	€730.000.00
INFESA	Mantenimiento de obra civil, electromecánica de 6 sucursales en todo el país.	Verny Quirós	87170102	Enero 2013 - Actualidad	€20.000.000.00 por año
Correos de Costa Rica	Mantenimiento de obras civiles eléctricas, mecánicas, pintura, soldadura, etc. 51 sucursales. Periodo 4 años.	Roy José Díaz Aguirre	22022900	Junio 2015- Actualidad	€100.000.000,00 por año
Banco Nacional de CR.	Servicios mantenimiento de obras civiles, electromecánicas, de 42 sucursales en área metropolitana y atlántica alrededor de 25 000m2	Alonso Vindas Pérez	2211-4010	Junio 2013 - Actualidad	€120.000.000,00 por año
Instituto Nacional de Seguros	Mantenimiento zonas verdes, civiles, electromecánica, piscinas del Centro Recreativo CENCARE. 7300m2.	Ing. Oscar Quesada	2287-6000	Agosto 2014 - Actualidad	€5.938.000.00 por mes
PODER JUDICIAL	Mantenimiento de cielo suspendido en el edificio de los Tribunales de Justicia Liberia. 542 m2	Ingrid Angulo Sanchez	2247-9000	Diciembre2016- Enero 2017	€8.000.000.00

Ing. Alex Durán Araya
Ced: 1-1148-486
Corporación Alfa Durán
Representante Legal



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE

A QUIEN INTERESE

El suscrito, en calidad de Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios de la Municipalidad de San José, hace constar que la empresa Corporación Alfa Durán, S. A., es proveedor activo de esta institución.


A la empresa Corporación Alfa Durán, S. A., se le ha adjudicado la Contratación Directa No. 2010CD-001628-99999 denominada "Mejoras en baterías sanitarias y construcción de accesos bajo ley 7600 en kínder Cristo Rey", por un monto de €3.996.200,00.

En cuanto al plazo de ejecución establecido para esta contratación fue de 15 días hábiles, tomando en consideración como fecha de inicio el 27 de setiembre al 13 de octubre del 2010, siendo recibido a satisfacción por la administración, sin presentarse incumplimientos con respecto al plazo de entrega ni en la calidad del servicio.

Se extiende la presente a solicitud de la empresa interesada, a los veintiocho días del mes de mayo del año dos mil doce.

Atentamente,


Lic. Marco Castro Camacho, Jefe
Depto. Recursos Materiales y Servicios



-Yancy R-




DIRECCIÓN GENERAL DE
AVIACIÓN CIVIL
COSTA RICA

A QUIEN INTERESE

10/02/2016

NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATACIÓN DIRECTA 2015CD-000161-99999 "MEJORAMIENTO DE LA BATERÍA DE BAÑOS DE LA SEGUNDA PLANTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL."
FECHA DE INICIO	12 de junio de 2015
FECHA CONCLUSIÓN	16 de julio de 2015
LUGAR	Oficinas Centrales de la Dirección General de Aviación Civil, La Uruca, San José.
EMPRESA	Corporación Alfa Durán S.A.
ING. RESPONSABLE	Alex Durán Araya
CONSTRUCCIÓN	30m2
DESCRIPCIÓN	a) Demolición de enchapes existentes en pisos y paredes. b) Demolición de concreto donde se realizará reubicación de losa sanitaria y sistemas mecánicos. c) Cierre de buques de ventanas posteriores en baterías de segundo nivel. d) Suministro e instalación de divisiones internas de vidrio. e) Suministro e instalación de nuevo cielo suspendido. f) Suministro y colocación de extractores de aire y tubería por cielo suspendido para extracción de aire fuera de los mismos. g) Suministro y colocación de puertas internas y externas con sus respectivos marcos, cerraduras y herrajes. h) Suministro e instalación de nueva losa sanitaria y sus accesorios. i) Suministro e instalación de enchapes en pisos y paredes. j) Suministro e instalación de accesorios de baños. k) Suministro e instalación de luminarias, secador de manos eléctrico, placas de apagadores y sensores de movimiento.
MONTO	₡10.720.000,00
PROPIETARIO	Ing. Alexander Sánchez Mora
TELÉFONO	2232-7556

Hago constar que la empresa y el profesional responsable han concluido los trabajos a plena satisfacción y en tiempo acordado entre las partes.


Ing. Alexander Sánchez Mora
Encargado Unidad de Mantenimiento
Dirección General de Aviación



Unidad de Mantenimiento
San José, Costa Rica
Apartado Postal 5026-1000
www.dgac.go.cr

Tel.-Directo: (506) 2232-7556
Fax: (506) 2232-7556




DIRECCIÓN GENERAL DE
AVIACIÓN CIVIL
COSTA RICA

A QUIEN INTERESE

10/02/2016

NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATACIÓN DIRECTA 2015CD-000350-99999 "MEJORAMIENTO DE LA BATERÍA DE BAÑOS DE LA PRIMER PLANTA CONTIGUO A RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL"
FECHA DE INICIO	4 de noviembre de 2015
FECHA CONCLUSIÓN	3 de diciembre de 2015
LUGAR	Oficinas Centrales de la Dirección General de Aviación Civil, La Uruca, San José.
EMPRESA	Corporación Alfa Durán S.A.
ING. RESPONSABLE	Alex Durán Araya
CONSTRUCCIÓN	34m2
DESCRIPCIÓN	a) Demolición de enchapes existentes en pisos y paredes. b) Demolición de concreto donde se realizará reubicación de losa sanitaria y sistemas mecánicos. c) Suministro e instalación de divisiones internas de vidrio. d) Suministro e instalación de nuevo cielo suspendido. e) Suministro y colocación de extractores de aire y tubería por cielo suspendido para extracción de aire fuera de los mismos. f) Suministro y colocación de puertas internas y externas con sus respectivos marcos, cerraduras y herrajes. g) Suministro e instalación de nueva losa sanitaria y sus accesorios. h) Suministro e instalación de enchapes en pisos y paredes. i) Suministro e instalación de accesorios de baños. j) Suministro e instalación de luminarias, secador de manos eléctrico, placas de apagadores y sensores de movimiento. k) Instalación de tuberías de ventilación en sistema mecánico existente para 1er y 2do nivel.
MONTO	€11.538.736,19
PROPIETARIO	Ing. Alexander Sánchez Mora
TELÉFONO	2232-7556

Hago constar que la empresa y el profesional responsable han concluido los trabajos a plena satisfacción y en tiempo acordado entre las partes.


Ing. Alexander Sánchez Mora
Encargado Unidad de Mantenimiento
Dirección General de Aviación



Unidad de Mantenimiento
San José, Costa Rica
Apartado Postal 5026-1000
www.dgac.go.cr

Tel.-Directo: (506) 2232-7556
Fax: (506) 2232-7556



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
 DIRE. AREA DE SALUD DE ASERRI
 SUB AREA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA
 N°0001530

***** U.L. *****

N° Proveedor 24166		Cta. Presp. 2156	No. Compra-Escasa Cuantía 2015CD-000014-2335		Actividad 05
Fecha 10-3-16		Unidad Solicitante AREA DE SALUD DE ASERRI		Servicio Solicitante Administracion	Unidad Prog. 2335
ADJUDICATARIO Corporacion Alfa Duran S.A.			CEDULA JURIDICA 3101-561251		TELEFONO 4030-0196 FAX 4030-0196
CANTIDAD	UM	CODIGO	OBJETO		PRECIO UNITARIO
1	UD	0-02-05-0020	Remodelación de la Bateria de Servicios Sanitarios de la Sede del Área de Salud de Aserrí, según la Ley 7600.		PRECIO TOTAL
***** U.L. ***** SEGÚN CARTEL DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y OFERTA PRESENTE					TOTAL
MONTO EN LETRAS: Once millones setecientos noventa y tres mil veintiocho colones con 99/100.					€ 11,793,028.99
TIEMPO DE ENTREGA Máximo 22 días hábiles, fecha máxima entrega el 15 de abril del 2016.					
FECHA DE INICIO: 14 de marzo del 2016.					
REUNIONES TECNICAS: Los martes de cada semana a la 1:00 p.m. en el Area de Salud de Aserrí.					
GARANTIA 24 meses contados a partir de la recepción definitiva de la obra excluyendo los vicios ocultos.					
Contenido presupuestario: Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
OBSERVACIONES: La Caja Costarricense de Seguro Social esta exonera del impuesto de Ventas y Consumo por la ley N° 7293, Ley Reguladora de todas las exoneraciones vigentes, sus derogaciones y excepciones, Artículo N° 48 publicada en la Gaceta del 03 de abril de 1992.					
FAVOR PRESENTAR FACTURA COMERCIAL Y DE LA CCSS					
 Licda. Karla Segura Talavera Contratacion Administrativa		 Sr. Vinicio Mora Alvarado Presupuesto		 Dra. Karla Solano Duran Directora Médica	
Recibido Casa comercial					

La Uruca, 13 de enero del 2017.

L-145-2017

A QUIEN INTERESE

Yo, Lorena Herradora Chacón; con cédula de identidad número uno-seiscientos cuarenta y ocho-trescientos treinta y nueve, quien me desempeño en el puesto de **PROVEEDORA GENERAL** en el **BANCO NACIONAL DE COSTA RICA**, con número de cédula jurídica cuatro-cero cero cero-cero cero-mil veintiuno, domiciliada en San José, con teléfono N° 2212-2000; Ext. 923 4003; fax N° 2256-2390, E-mail lherradora@bnrcr.fi.cr. **CERTIFICO** que la empresa **CORPORACION ALFA DURAN, S.A.**, número de cédula jurídica **3-101-561251**, ha prestado servicios según el Licitación Publica N° **2012LN-000008-01**, Promovida para **“CONTRATACIÓN DE HASTA CINCO (5) EMPRESAS QUE BRINDEN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR REQUERIMIENTOS EN DIFERENTES AREAS (OBRAS MENORES) PARA LOS EDIFICIOS DE LAS OFICINAS DEL BANCO NACIONAL”**

Desarrolladas de la siguiente manera:

Fecha:	01 de Diciembre 2014
Numero de licitación	N° 2012LN-000008-01
Ubicación:	Zona de San Jose y Limón
Contratista:	Corporación Alfa Duran S.A
Dirección Técnica	Ing. Alex Durán Araya
Teléfono:	2211-40-88
Nombre del Propietario:	Banco Nacional de Costa Rica
Teléfono:	2211-40-64
Inicio de Obras:	01/06/2013
Término de Obras:	17/05/2017

GRUPO



Seguros | Valores e Inversiones | Red de Servicios de Salud | Museo del Jade | Bomberos

10 de Enero del 2017

A QUIEN INTERESE

PROPIETARIO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS

NOMBRE DEL PROYECTO: Servicios de Administración y Mantenimiento para el centro de Capacitación y Recreación del INS 2015LA-715001-UL.

FECHA DE INICIO: 12 de Agosto 2015

FECHA CONCLUSIÓN: Vigente hasta la fecha

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento y aseo de edificaciones en general, corta y chapia de áreas verdes, Mantenimiento y aseo de piscinas, Mantenimiento y construcción de obras civiles, eclécticas y mecánicas.

PERSONAL: 11 colaboradores.

AREA CONSTRUIDA U OCUPADA: 14 826 m2

AREA VERDE: 45.119 m2

TOTAL: 59.334 m2

DESCRIPCIÓN DE ÁREAS: Casetas de guarda, planta eléctrica, Taller bomberos, soda-restaurante, Gimnasio, Centro capacitación, Vestidores, Bodega, Ranchos, Canchas de concreto, Piscinas, Cubierta anexa, Juegos infantiles, explanada adoquinada, toldos, parqueos, Cancha de futbol, jardines y finca.

EMPRESA: Corporacion Alfa Durán S.A.

CÉDULA: 3-101-561251

PROFESIONAL RESPONSABLE: Ing. Alex Durán Araya

MONTO MENSUAL: ₡5.938.500

Hago constar que la empresa ha realizado los a plena satisfacción y en tiempo acordado los trabajos propuestos

Mario Varela Sotillo
Departamento de Ingeniería y Mantenimiento

15 de Diciembre del 2013.

A QUIEN INTERESE

PROPIETARIO: JUNTA DESARROLLO SEPECUE.

NOMBRE DE PROYECTO: Construcción salón comunal.

FECHA DE INICIO: 14 de Marzo del 2013

FECHA DE CONCLUSIÓN: 28 Agosto 2013

DESCRIPCIÓN: Construcción de mampostería integral.

AREA CONSTRUIDA U OCUPADA: 400 m²

AREA VERDE: 0

TOTAL: 400 m²

EMPRESA: CORPORACION ALFA DURAN S.A.

CEDULA: 3-101-561251

PROFESIONAL RESPONSABLE: Ing. Alex Durán Araya

MONTO MENSUAL: ₡ 79.260.000,00

Hago constar que la empresa ha realizado en plena satisfacción y en tiempo acordado los trabajos propuestos.



Ronny Rodríguez Rankin
Departamento de Administración de Contratos
*** 0000-0000

24 de Octubre del 2014.

A QUIEN INTERESE

PROPIETARIO: AOCIACIÓN DE DESARROLLO SUERRE (POCOCÍ).

NOMBRE DE PROYECTO: Construcción de salón multiusos Ticaban, Pococí, Limón.

FECHA DE INICIO: 14 de Febrero del 2014

FECHA DE CONCLUSIÓN: 09 Setiembre 2014

DESCRIPCIÓN: Construcción de salón multiusos.

AREA CONSTRUIDA U OCUPADA: 550 m2

AREA VERDE: 0

TOTAL: 550 m2


EMPRESA: CORPORACION ALFA DURAN S.A.

CEDULA: 3-101-561251

PROFESIONAL RESPONSABLE: Ing. Alex Durán Araya

MONTO MENSUAL: ₡ 93.722.140,00

Hago constar que la empresa ha realizado en plena satisfacción y en tiempo acordado los trabajos propuestos.



Eddie Ramírez

Departamento de Proveduría

cel: 8787-5216

REPUBLICA DE COSTA RICA
Tribunal Supremo de Elecciones
Cédula de Identidad


1 1148 0486



Nombre: **ALEX**
1° Apellido: **DURAN**
2° Apellido: **ARAYA**
CC: _____

2700-372

Número de Cédula: **1 1148 0486**
Fecha de Nacimiento: **25 08 1982**
Distrito Electoral: **GRANABILLA CURRUBAT SAN JOSE**
Lugar de Nac.: **CARMEN CENTRAL SAN JOSE**
Municipio: **21 07 2028** Sexo: **M**



N° 2017-000042-E



EL SUSCRITO DIRECTOR EJECUTIVO
DEL COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y DE ARQUITECTOS DE COSTA RICA

CERTIFICA QUE:

CORPORACION ALFA DURAN SOCIEDAD ANONIMA

Actualmente se encuentra inscrita y habilitada para el ejercicio profesional ante el Registro de Empresas Constructoras y Consultoras del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, al cual se registró el 21 de julio de 2009 como Constructora y Consultora, de acuerdo con la Ley y los Reglamentos vigentes. Según nuestros registros el número de cédula jurídica reportado es 3-101-561251. **La empresa en mención, canceló sus obligaciones con este Colegio Federado hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis. De conformidad con lo que establece el artículo N° 61 del Reglamento Interior General, las empresas cuentan hasta el treinta y uno de enero del año dos mil diecisiete, para renovar sus derechos.**-----

De conformidad con la reforma del artículo N° 61 del Reglamento Interior General, aprobada por la Asamblea de Representantes N° 06-03/04-AER del 29 de junio de 2004 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 149 del día 30 de julio de 2004, las empresas inscritas en este Colegio Federado están habilitadas en las áreas de la construcción y la consultoría.-----

Registrada como: Empresa CONSTRUCTORA CONSULTORA
Número de Registro: CC - 06214

Granadilla, Curridabat, a los tres días del mes de enero del año dos mil diecisiete. Nula sin la firma del Director Ejecutivo del CFIA. Los timbres y derechos arancelarios fueron debidamente cancelados. **Esta certificación tiene vigencia hasta el dos de febrero de dos mil diecisiete.** Se extiende a solicitud de: CORPORACION ALFA DURAN S.A.



ING. OLMAN VARGAS ZELEDON.

DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y DOCUMENTACION
Hecho por: Sistema de Certificaciones Digitales CFIA

Advertencia: La información que ha sido brindada en esta certificación se da en atención a la solicitud realizada por el interesado, a quién se le advierte de que es el único responsable por el uso que le dé a esta.-----

Esta certificación constituye un documento público conforme lo establece el artículo N° 5 de la Ley 8454 - Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos.-----

La información contenida en esta certificación, podrá ser verificada en la siguiente dirección electrónica: <http://www.cfia.or.cr/certificaciones.htm> o bien, en el QR adjunto dentro de los siguientes 30 días naturales, a partir de la fecha de emisión.-----

ÚLTIMA LINEA-----